广州工建工程咨询有限公司                                                     竞争性谈判文件

饶平县X079线东明桥至闽粤交界段环境综合提升及路面黑底化工程
【采购编号：445122-201904-022002-0005】
竞争性谈判文件
（工程类）
  采  购  人：饶平县地方公路管理站
政府采购代理机构：广州工建工程咨询有限公司
编制日期：2019年4月17日
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第一部分 投标邀请函
各供应商:
广州工建工程咨询有限公司（以下简称“政府采购代理机构”）受饶平县地方公路管理站（以下简称“采购人”）的委托，对饶平县X079线东明桥至闽粤交界段环境综合提升及路面黑底化工程进行竞争性谈判采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。
一、采购编号：445122-201904-022002-0005
二、采购项目名称：饶平县X079线东明桥至闽粤交界段环境综合提升及路面黑底化工程
三、采购预算：人民币2438066.00元
四、数量：一项，详见招标文件第二部分采购项目内容
五、供应商资格：
1.投标人须具备公路工程施工总承包三级（含三级）或以上资质，持有效的企业营业执照和安全生产许可证。
2.项目负责人须具备公路工程专业二级（含二级）或以上注册建造师执业资格，取得安全生产考核合格证交安B类，且未担任其他在建工程的项目负责人；拟派驻本工程的项目负责人不得更换。

3. 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一项目进行投标，否则均按废标处理。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的“母公司”。其一级子公司可同时对同一项目进行投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一项目进行投标。
4. 由有效资质会计师事务所审计的2015年度至2017年度完整的财务审计报告；
5.投标人近3年内（2016年1月1日至今）没有骗取中标和严重违约、经营中没有出现重大安全事故或质量事故、没有违法犯罪记录、没有出现拖欠农民工工资的现象。
6.广东省外的投标人须已在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。
7.供应商①未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；②不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购人资格性审查小组进行资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准（现场打印查询结果存档），如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】；
8.本项目不接受联合体投标；
六、获取招标文件的时间、地点
符合资格的供应商应当在2019年4月18日起至2019年4月24日止（上午9：00-11：30，下午14：30-17：00，法定节假日除外）到广州工建工程咨询有限公司（详细地址：潮州市饶平县黄冈镇西区六号路龙泽园铺面8号）购买招标文件，招标文件及其他资料每套售价人民币500元，售后不退。投标人的法定代表人或委托代理人(须是拟投入本工程的项目负责人)必须携带以下相关资料复印件加盖公章及原件备查到代理机构所在地购买招标文件，如投标人提供的资料不齐全和原件审核不通过的，将被拒绝参与本项目的报名：
（1）企业法定代表人证明书原件、法人身份证及社保证明材料，若为委托人报名还需提供法人授权委托证明书原件、受托人身份证及社保证明材料；（2）企业营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证及基本户开户许可证；（3）拟投入项目经理建造师证、职称证、身份证、毕业证及社保证明材料；（4）拟投入项目总工职称证、身份证、毕业证及社保证明材料；（5)拟投入质检工程师、计划工程师、道路工程师、测量工程师（职称证、岗位证、身份证、毕业证及社保证明材料）；（6）企业主要负责人、项目负责人、项目总工和专职安全生产管理人员相应的由交通运输部（或交通部）颁发的有效安全生产“三类人员”相关证书；（7）2015-2017年财务状况（应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书）（8）相关工程业绩证明材料【需提供中标通知书(中标通知书需有当地交易中心盖章)、施工合同及交工验收证书或工程竣工验收报告】（9）企业在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”准确录入相关信息（包括资质、业绩、主要人员资历）的证明材料（含网址的网页截图）。（10）广东省外投标人及拟派项目负责人在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查证明材料（广东省外投标人须在广东建设信息网“进粤企业和人员诚信信息登记平台”网页中打印投标人“企业基本信息、资质情况”及“进粤技术管理人员情况”中体现拟派项目负责人的资料；广东省内投标人的，本项不须提供）。

注：社保证明材料是指近6个月（2018年10月-2019年3月）社保部门出具的社保证明材料（需提供网站登录账号及密码、联系电话供核查），要求提交的报名资料一式两份，按顺序胶封装订成册，以上资料不齐全或不符合要求者，不接受报名。
七、本项目不接受联合体投标。
八、投标截止时间：2019年 4 月30日09:30(注：09:00开始受理投标文件)
九、投标文件送达地点：潮州市饶平县黄冈镇西区六号路龙泽园铺面8号（二楼会议厅）
十、开标评标时间：2019年4月30日09:30
十一、开标评标地点：潮州市饶平县黄冈镇西区六号路龙泽园铺面8号（二楼评标厅）

十二、本公告期限 （3个工作日）自2019 年 4月 18日 至 2019 年 4月22日止。
十三、采购人、政府采购代理机构的名称、地址和联系方式
1．采购人名称：饶平县地方公路管理站
采购人地址：饶平县黄冈大道中盛园B幢27号
采购单位联系人：陈先生
采购单位联系电话：13539376455
2．政府采购代理机构名称：广州工建工程咨询有限公司
政府采购代理机构地点：潮州市饶平县黄冈镇西区六号路龙泽园铺面8号（二楼会议厅）
政府采购代理机构联系人：郑工
政府采购代理机构电话：13690008959
第二部分　采购项目内容
一、项目概况

本招标项目饶平县X079线东明桥至闽粤交界段环境综合提升及路面黑底化工程，招标人为饶平县地方公路管理站，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行竞争性谈判采购。欢迎符合资格条件的供应商投标。合格的投标供应商应对项目内所有的招标内容进行投标，不允许只对项目内其中部分内容进行投标。

本项目设计路线起点位于东明桥，起点桩号：K13+220，设计终点位于闽粤交界处，终点桩号：K14+465，路线全长1.245公里；采购预算最高限价：2438066.00元；工期：90日历天；招标范围：依据招标人提供的施工图纸及工程量清单的内容。

二、工程主要内容具体情况

（1）、根据沿线排水系统的调查情况，对沿线的排水系统进行完善，主要对现有的水沟进行清理，在原土水沟的位置砌筑排水沟，尺寸为60×60cm或80×80cm，材料采用M7.5砂浆砌筑MU10砖；对于机耕路路口处则采用纵向管涵或盖板沟进行连接，保证排水顺畅。

（2）、根据沿线绿化的调查情况，现状两侧土路肩基本没有绿化，全线需进行种植。本次设计采用与高速路口与东明村路段相同的品种进行种植，即乔木采用秋枫，胸径为10~12cm，间距按6米控制；另外，在乔木之间种植灌木，灌木品种采用鸿运当头（红车）。

（3）、针对土路肩杂草丛生，且堆积有部分垃圾、废土等情况，本次设计对沿线杂草、垃圾、废土进行清理，由于现状土路肩大多低于路面10cm（厚度），故先清除表土20cm（厚度），然后再回填30cm（厚度）种植土，最后种植地被，地被植物的品种采用大叶油草。

（4）、为了明确行车道的界限，提醒过往车辆注意安全，本次设计在路面两侧边缘设置示警挡块，示警挡块采用C25砼预制块，每块预制块长度为100cm，表面涂抹发光油漆；示警挡块连续布置，每段按10米控制，每段之间留30cm的空隙作为路面排水通道。

（5）、经现场调查，K13+745~K13+810路段右侧土路肩缺失较多，由于路基外侧高差较大，为了保证路基的稳定和土路肩宽度，在该路段设置路肩式挡土墙进行防护，挡土墙高度为3.0m。

（6）现状水泥路面使用情况良好，破损板块较少，仅出现麻面和局部板角破损等小病害，不影响路面结构性能。本次设计拟对破损板块进行挖补后，对路面全部进行铣刨1cm，然后进行清缝后重新灌缝，同时在横、纵向切缝设置防裂贴，再加铺一层沥青罩面作为功能性加铺层，以提高行车的舒适性。面层为AC－16C中粒式SBS改性沥青混凝土，SBS改性沥青防水粘结层，PC－2乳化沥青透层油。
（具体详见施工图纸及工程量清单）。
三、投标人资格要求

1.投标人须具备公路工程施工总承包三级（含三级）或以上资质，持有效的企业营业执照和安全生产许可证。
2.项目负责人须具备公路工程专业二级（含二级）或以上注册建造师执业资格，取得安全生产考核合格证交安B类，且未担任其他在建工程的项目负责人；拟派驻本工程的项目负责人不得更换。

3. 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一项目进行投标，否则均按废标处理。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的“母公司”。其一级子公司可同时对同一项目进行投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一项目进行投标。
4. 由有效资质会计师事务所审计的2015年度至2017年度完整的财务审计报告；
5.投标人近3年内（2016年1月1日至今）没有骗取中标和严重违约、经营中没有出现重大安全事故或质量事故、没有违法犯罪记录、没有出现拖欠农民工工资的现象。
6.广东省外的投标人须已在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。
7.供应商①未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；②不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购人资格性审查小组进行资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准（现场打印查询结果存档），如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】；
8、本次招标不接受联合体投标。

四、合同工期：90个日历天。

五、投标保证金：4万元。

六、履约保证金

1、履约担保的缴纳形式：现金支票、银行汇票或银行保函、保证保险。

2、履约担保或保函的金额：中标价的10%（以万元为单位取整数）。（签订合同前，中标人必须按照招标文件的约定交纳）。
若采用现金支票、银行汇票的,中标后签订合同前,中标人应将履约保证金全额划入招标人指定的银行账户,履约保证金在项目竣（交）工验收合格（或经行政主管部门验收备案）后5日内不计息退还中标人。
若采用银行保函、保证保险的,银行保函、保证保险原件应在中标后签订合同前单独密封递交给招标人。

如果中标人没有按要求提交履约保证金的，招标人将有充分理由取消其中标资格，并没收其投标保证金。

七、付款方式

中标合同签订后14天内支付合同价的10 %作为工程预付款，工程进度中期计量支付方式：按经业主及监理方确认后，支付工程进度款给承包人，支付工程进度款为审定工程进度款×80%（第一次申请工程款的时候扣回预付款）。工程完工验收合格后，工程结算经相关部门审查后付至审核定案总价的 80%，余款分二年拨付（其中合同价款3%作为质量保证金），第一年拨付10%（含质量保证金），第二年拨付10%。质量保证金在工程完工验收一年后(即缺陷责任期满，如发生通用合同条款中规定需延长缺陷责任期的，以延长的缺陷责任期为准) 14天内不计息返还承包人。
工程进度付款与本项约定有冲突的，以本项约定为准。
鉴于本工程为政府投资项目，工程款（进度款）支付时需视资金到位情况，按照国库集中支付等国家相关规定进行支付，由此出现支付延误的，承包人应予以理解配合，并不因此向发包人提出任何索赔。
第三部分　投标供应商须知
一、说  明
1．适用范围
1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。
2. 定义
2.1 “采购人”是指：饶平县地方公路管理站。
2.2 “监管部门”是指：潮州市饶平县财政局。
2.3“政府采购代理机构”是指：广州工建工程咨询有限公司。
2.4合格的投标供应商 

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。
2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。
注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.5“中标供应商”是指经法定程序确定并授予合同的投标供应商。
2.6中小企业：依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），包含中型、小型、微型企业，具体标准依据工信部联企业〔2011〕300号文件进行划分。
3. 合格的货物和服务
3.1 “货物”是指投标供应商制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。
3.3 投标供应商必须确保对提供的货物和服务享有知识产权或享有知识产权人的合法授权（并向知识产权人支付相关税费）以保证采购人在中国使用所提供的货物和服务，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，由投标供应商承担相应责任及赔偿由此对采购人所造成的损失。
4．投标费用
4.1 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
5. 投标保证金
5.1参加投标的供应商应提交投标保证金为人民币40000元。
5.2投标保证金交纳形式和时间：         
1) 投标保证金可以采用电汇、转帐及采购代理机构认可的其它方式提交。如采用电汇及转帐的方式，则保证金汇入以下投标保证金专用账户。
                收款人：广州工建工程咨询有限公司
                开户银行：中国建设银行广州龙洞支行
                银行帐号：4405 0149 0042 00000 392
2）投标保证金必须在2019年4月 29 日16时30分之前到达采购代理机构帐户。
5.3未中标的投标供应商保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额原渠道退还。
5.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
1）报名投标并已缴纳投标保证金的供应商没有按规定准时递交投标文件、参加采购活动的。
2）在供应商提交的投标文件的有效期限内，供应商撤回其投标文件的。
3）中标供应商因本身原因提出弃标的。
4）中标供应商不按政府采购代理机构规定签约的。
二、招标文件
7. 招标文件的构成
7.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：
1) 投标邀请书
2) 采购项目内容
3) 投标供应商须知
4) 合同书格式
5) 投标文件格式 

6) 在招标过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等
7.2投标供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
8. 招标文件的澄清
8.1任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知政府采购代理机构。政府采购代理机构将组织采购人对投标供应商所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，政府采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面或网上公示的形式发给每个潜在投标供应商（答复中不包括问题的来源）。
8.2投标供应商在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，政府采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。
9. 招标文件的修改
9.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，政府采购代理机构可主动地或在解答投标供应商提出的疑问时对招标文件进行修改。
9.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式或在网上通知所有报名投标供应商，并对潜在投标供应商具有约束力。
9.3政府采购代理机构推迟投标截止时间的，应以书面形式传真或在网上通知所有供应商。在这种情况下，政府采购代理机构和投标供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。
三、投标文件的编制和数量
10．投标的语言
10.1投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与政府采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
11．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。
12. 投标文件编制
12.1投标供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标供应商承担。
12.2投标供应商应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。
12.3投标供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受政府采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
12.4如果因为投标供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标供应商承担。
13.备选方案
13.1只允许投标供应商有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）
14. 联合体投标（如有），本项目不适用。
14.1组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行，并签订《联合体共同投标协议书》。
15.投标文件应由资格性文件、符合性文件（含商务技术）两部分组成。
15.1资格性文件
供应商应根据资格性审查内容提供以下资格性文件（必须加盖公章）：
1）投标保证金凭证复印件；
2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
3）企业法人营业执照副本复印件；
4）施工资质证书副本复印件；
5）安全生产许可证副本复印件；
6）拟投入本工程项目负责人的身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B证）等证件复印件；
7）由有效资质会计师事务所审计的2015年度至2017年度完整的财务审计报告复印件；
8）投标人近3年内（2016年1月1日至今）没有骗取中标和严重违约、经营中没有出现重大安全事故或质量事故、没有违法犯罪记录、没有出现拖欠农民工工资的现象的承诺书；
9）供应商①未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；②不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【提供网上查询网页打印页】；
15.2符合性文件
1）投标函；
2）已标价工程量清单。
16. 投标文件的数量和签署
16.1 投标供应商应编制投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《授权委托书》应附在投标文件中。
16.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。
16.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
四、投标文件的递交
17. 投标的截止期
17.1投标供应商必须在投标截止时间前派人将投标文件送至潮州市饶平县黄冈镇西区六号路龙泽园铺面8号（二楼评标厅）并签到登记。投标供应商超过投标截止时点后投标及未按规定递交投标文件的，将被视为无效响应。
18. 投标文件的密封和标记
18.1 为方便开标时唱标，投标供应商应按照《投标文件格式》的要求制作投标文件。投标供应商应将投标文件正本和所有的副本密封包装。
18.2 唱标信封及投标文件外包装上应当注明采购项目名称、采购编号、包组号（如有）、供应商名称和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应有供应商法定代表人/负责人或全权代表的签字及加盖供应商公章（以联合体参加投标的应加盖各单位公章）。
18.3如果未按要求密封和标记，政府采购代理机构对误投或提前启封概不负责，政府采购代理机构有权拒收投标文件。
19. 投标文件的修改和撤回
19.1投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改，并书面通知政府采购代理机构（应加盖单位公章和全权代表签字），不得对原密封文件进行拆封后补充修改,须另行递交补充修改文件进行补充修改。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。
19.2 投标供应商在递交投标文件后，不得要求撤回其投标文件，否则，视为放弃参加此次政府采购活动，其交纳的投标保证金将不予退还。
19.3 投标供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。
五、开标、评标定标
20. 开标
20.1 政府采购代理机构在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标，投标供应商、采购人及政府采购代理机构工作人员参加，并邀请政府采购监督管理部门全过程监督。
20.2投标供应商的法定代表人/负责人或全权代表必须参加开标会议，且法定代表人/负责人或全权代表应随身携带身份证原件供现场核对，并解答采购人资格性审查小组和评标委员会成员的询问、做出书面澄清或书面承诺。投标供应商的法定代表人/负责人或全权代表未按要求参加开标会的，将被视为无效响应。
20.3开标时，由投标供应商的法定代表人/负责人或全权代表检查各自投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、投标价格。
20.4 政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标供应商全权代表签字确认。
21. 采购人资格性审查小组及评标委员会的组成和评标方法
21.1依法组建的采购人资格性审查小组负责投标供应商的资格性审查。
21.2依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定而组建的评标委员会负责投标供应商的符合性审查和评标工作，评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会成员由采购人代表和法律、技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评审专家依法从政府采购专家库中随机抽取。
21.3 本次评标采用合理低价法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。
22.资格性审查和符合性审查
22.1资格性审查
投标文件的资格性审查由采购人资格性审查小组负责，采购人资格性审查小组根据《资格性和符合性审查表》（附一）的“资格性审查”内容逐条对投标文件的资格性进行审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。 
只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项资格性审查要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项资格性审查要求之一的，将被认定为无效投标。未能通过资格性审查的无效投标无需进行符合性审查，不能进入价格评审。
采购人资格性审查小组在对各投标供应商进行资格性审查过程中，对初步被认定为审查不合格或无效投标供应商的应及时告知，由采购人资格性审查小组将意见在现场及时告知投标当事人（投标供应商全权代表），以让其核证、澄清事实。
22.2符合性审查
投标文件的符合性审查由评标委员会负责，评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附一）的“符合性审查”内容逐条对通过“资格性审查”的投标供应商投标文件的符合性进行审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。
只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项符合性审查要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项符合性审查要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入下一步评审。
评标委员会在对各投标供应商进行审查过程中，对初步被认定为审查不合格或无效投标供应商的应及时告知，由评标委员会主任将集体意见在现场及时告知投标当事人（投标供应商全权代表），以让其核证、澄清事实。
评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标供应商不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。
22.3 在资格性审查、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：
1）投标总金额超过本项目采购预算；
2）投标供应商的资格性文件或符合性文件未提供或不符合招标文件要求的；
3）不具备招标文件中规定资格要求的；
4）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
5）投标文件无法定代表人/负责人（及全权代表）亲笔签字或签字人无法定代表人/负责人有效授权的；
6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
23. 投标文件的澄清
23.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会主任签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人/负责人或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标供应商的法定代表人/负责人或授权代表签字的书面形式作出。
23.2 投标供应商的澄清文件是其投标文件的组成部分。
24. 投标的评价
24.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
25. 授标
25.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，确定中标供应商（综合得分最高）。
25.2 中标供应商确定后，政府采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标供应商发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标供应商和采购人具有同等法律效力。
六、询问、质疑
26.询问
投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以书面形式向政府采购代理机构（或采购人）提出询问，政府采购代理机构（或采购人）将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.质疑
供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、政府采购代理机构提出质疑，采购人、政府采购代理机构依法给予答复。
27.1供应商必须以书面形式（纸质原件）向采购人、政府采购代理机构提出质疑，并按法律法规规定签字盖章。
27.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
七、 合同的订立和履行
28. 合同的订立
28.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
28.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。
29. 合同的履行
29.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。
八、适用法律
30. 采购人、政府采购代理机构及投标供应商的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。
九  评标方法、步骤及标准
根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：
评标委员会按照招标文件确定的评标方法和标准，对通过资格性审查的投标文件进行符合性审查，价格评审。
（一）符合性审查。
（二）价格评审
评分标准：投标报价评分按以下公式计算得分：
⑴如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=100-偏差率×100×E1；
[image: image1.emf]%


100


´


-


=


评标基准价


评标基准价


投标人报价


偏差率




% 100







评标基准价

评标基准价 投标人报价

偏差率

⑵如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=100+偏差率×100×E2；
其中： E1=2、E2=1。
偏差率保留  4  位小数。评标基准价为所有通过资格性和符合性评审的投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（如果参与评标基准价计算的有效投标人少于 5 家时，则计算评标基准价时不去掉最高值和最低值）
（三）根据评标委员会的评标结果，依据报价得分从高到低推荐3位中标候选人。
十、责任条款
（一）供应商的投标文件内容必须真实，如发现有不实内容的，视其情节轻重将给予处理（处理包括取消其投标资格、赔偿损失、没收保证金及取消中标供应商资格等），还应承担由此造成的法律责任。
（二）中标供应商有下列情形之一的，采购人有权单方终止合同，中标供应商须承担相应的违约责任，同时报请有关部门批准禁止其参加政府采购活动。
1.提供的服务不符合招标文件、投标文件或合同规定；
2.未能按合同规定的服务期限提供服务；
3.其他违反《中华人民共和国合同法》有关规定的情形。
（三）采购人有下列情形之一的，中标供应商有权单方终止合同，采购人须承担相应的违约责任。
1.采购人无正当理由拒绝接受中标供应商提供的服务；
2.串通被保险人或受益人欺诈中标供应商；
3.其他违反《中华人民共和国合同法》有关规定的情形。
附一：资格性和符合性审查表
	审查
项目
	要求

	一、资格性审查
	1）提供投标保证金凭证复印件。

	
	2）提供法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。

	
	3）提供企业法人营业执照副本复印件。

	
	4）提供施工资质证书副本复印件。

	
	5）提供安全生产许可证副本复印件。

	
	6）拟投入本工程项目负责人的身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B证）等证件复印件。

	
	7）由有效资质会计师事务所审计的2015年度至2017年度完整的财务审计报告。

	
	8）提供投标人近3年内（2016年1月1日至今）没有骗取中标和严重违约、经营中没有出现重大安全事故或质量事故、没有违法犯罪记录、没有出现拖欠农民工工资的现象的承诺书。

	
	9）供应商①未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；②不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购人于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】（须提供政府采购活动信用记录自查承诺函及相关网页证明）。

	注：不能通过资格性审查的，不需进行以下内容的审查。

	二、符合性审查
	1）投标总报价金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。

	
	2） 投标报价上限（最高限价）为人民币（大写）：贰佰肆拾叁万捌仟零陆拾陆元整（￥：2438066.00）。
投标报价下限为所有有效投标人投标报价算术平均值的90%（有效投标人是指经资格审查合格的投标人）。
投标报价高于投标报价上限或低于投标报价下限者为废标。

	
	3）提供符合格式的投标函。

	
	4）提供已标价工程量清单。

	
	5）投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。

	
	6）无违反法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。


第四部分　合同书格式
第一节  通用合同条款
“通用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件（2018年版最终稿）》的“通用合同条款”。
第二节  专用合同条款
A.公路行业标准专用合同条款
1．一般约定
1.1词语定义
    1.1.1 合同
第 1.1.1.6 目细化为：
技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。
第 1.1.1.8 目细化为：
已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表 5.1～表 5.5）。
本项补充第 1.1.1.10 目：
1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。
1.1.2 
合同当事人和人员
本项补充第 1.1.2.8 目：
1.1.2.8 承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。
1.1.3 
工程和设备
第 1.1.3.4 目细化为：
单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。第 1.1.3.10 目细化为：
永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。
第 1.1.3.11 目细化为：
临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。
本项补充第 1.1.3.12 目、第 1.1.3.13 目：
1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。
1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个工程。
1.1.6 其他
本项补充第 1.1.6.2 目～第 1.1.6.9 目：
1.1.6.2 竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。
1.1.6.3 交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。
1.1.6.4 交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。
1.1.6.5 交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。
1.1.6.6 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。
1.1.6.7 专业分包：指承包人与具有相应资格的施工企业签订专业分包合同， 由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程， 整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.8 劳务分包：指承包人与具有施工劳务资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工、统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.9 雇用民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。
1.4 合同文件的优先顺序
本款约定为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外， 解释合同文件的优先顺序如下：
    （1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
    （2）中标通知书；
    （3）投标函及投标函附录；
    （4）项目专用合同条款；
    （5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）工程量清单计量规则；
    （8）技术规范；
    （9）图纸；
    （10）已标价工程量清单；
    （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
    （12）其他合同文件。
1.5合同协议书
本款补充：
制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
本项细化为：
监理人应在发出中标通知书之后42天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2承包人提供的文件
本项细化为：
有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸3份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各2份供监理人批准。
(1)为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于经现场测量后的纵、横断面；
(2)为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于现场具体地形；
(3)为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；
(4)由于合同要求与施工需要。
此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。
1.6.4图纸的错误
本项细化为：
当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人和发包人。
1.9严禁贿赂
本款补充：
在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和(或)欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对上述行为造成的工程损耗害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。
2.发包人义务
2.3提供施工场地
本款补充：
发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第10条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期(也可以一次)将施工所需的其余永久占地办妥征用及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。
由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和(或)工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。
第 2.8 款细化为： 
1、发包人不提供进出施工现场的水、陆交通通道， 不提供水、电、通讯的接入点及施工船舶临时停泊水域及停靠码头，由承包人自行落实解决，相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。 
2、施工过程中的淤泥、弃方、建筑垃圾等抛弃地点（倾倒区）由承包人自行解决（设计文件建议地点仅作参考），并负责办理相关许可手续，承担因申请和使用倾倒区的一切费用（含环境监测、渔业资源补偿等），相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。如承包人不按要求倾倒淤泥、弃方 、建筑垃圾等引起的一切责任（包括罚款、赔偿等）均由承包人负责。
3.监理人
3.1监理人的职责和权力
第3.1.1项补充：
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
(1)根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；
(2)确定第4.11款下产生的费用增加额；
(3)根据第11.1款、第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
(4)决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；
(5)审查批准技术规范或设计的变更；
(6)根据第15.3款发出的变更指令，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表规定的金额；
(7)确定第15.4款下变更工作的单价；
(8)按照第15.6款决定有关暂列金额的使用；
(9)确定第15.8款项下的暂估价金额；
(10)确定第23.1款项下的索赔额。
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。
3.5商定或确定
第3.5.1 项补充：
如果这项商定或确定导致费用增加和(或)工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
4.承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.9工程的维护和照管
本项细化为：
(1)交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。
(2)在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
4.1.10其他义务
本项细化为：
(1)临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。
临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物(电力、电信、房屋、坟墓除外)的拆迁补偿等相关费用。除项目专用合同条款另有约定外，临时占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单100章中由承包人按总额报价。
临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状态。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
(2)除项目专用条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。
(3)承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备贷款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备贷款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备贷款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
（4）承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的民工工资（劳务费）专用账户。民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门报告。
（5）承包人应严格执行招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求，结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程， 加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件，与此相关的费用承包人应列入工程量清单第 100 章中。
（6）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。
4.2 履约保证金
本款细化为：
承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后 28 天内将履约保证金退还给承包人。
承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。
4.3 分包
第4.3.2项～第4.3.4项细化为：
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。
4.3.3专业分包
在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：
(1)允许专业分包的工程范围仅限于分部工程或分项工程、适合专业化队伍施工的工程，专业分包的工程量累计不得超过总工程量的30%。
(2)专业分包人的资格能力(含安全生产能力)应与其分包工程的标准和规模相适应，且应当具备如下条件：
a.
具有经工商登记的法人资格；
b.
具有从事类似工程经验的管理与技术人员；
c.
具有（自有或租赁）分包工程所需的施工设备。
承包人应向监理人提交专业分包人的资格能力证明材料，经监理人审查并报发包人批准后，可以将相应专业工程分包给该专业分包人。
(3)专业分工程不得再次分包。
（4）承包人和专业分包人应当按照交通运输主管部门制定的统一格式依法签订专业分包合同，并履行合同约定的义务。专业分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中的质量、安全、进度、环保以及其他技术、经济等要求。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施， 确保工程款的支付。承包人应在工程实施前，将经监理人审查同意后的分包合同报发包人备案。
（5）专业分包人应当设立项目管理机构，对所分包工程的施工活动实施管理。项目管理机构应当具有与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是专业分包人本单位人员。
（6）承包人应当建立健全相关分包管理制度和台账，对专业分包工程的质量、安全、进度和专业分包人的行为等实施全过程管理，按照合同约定对专业分包工程的实施向发包人负责，并承担赔偿责任。专业分包合同不免除承包合同中规定的承包人的责任或者义务。
（7）专业分包人应当依据专业分包合同的约定，组织分包工程的施工，并对分包工程的质量、安全和进度等实施有效控制。专业分包人对其分包的工程向承包人负责，并就所分包的工程向发包人承担连带责任。
（8）承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。
违反上述规定之一者属违规分包。
4.3.4劳务分包
在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：
(1)劳务分包人应具有劳务分包资质。
(2)劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。
(3)承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。
(4)承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。
违反上述规定之一者属违规分包。
本款补充第 4.3.6 项、第 4.3.7 项：
4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
4.3.7 本项目的各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。
4.4联合体
本款增加第4.4.4项：
4.4.4未经发包人事先同意，联合体的组成与结构不得变动。
4.6承包人人员的管理
第4.6.3项细化为：
承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。
本款补充第4.6.5项：
4.6.5尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由次增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
4.7撤换承包人项目经理和其他人员
本款细化为：
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。
4.9工程价款应专款专用
本款细化为：
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。
4.10承包人现场查勘
第4.10.1项细化为：
发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自已就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。
4.11不利物质条件
第4.11.2项细化为：
4.11.2 承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误，由发包人承担。
本款补充第4.11.3项：
4.11.3 可预见的不利物质条件
(1)对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。
(2)对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。
补充第 4.12 款、第 4.13 款：
4.12 投标文件的完备性
合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。
4.13 开展党建工作要求
对于政府投资的国家高速公路项目，或承包人为国有控股或参股企业的，承包人应按规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，承包人应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。
承包人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。
5．材料和工程设备
5.2发包人提供的材料和工程设备
第5.2.3项补充：
承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。
6．施工设备和临时设施
6.1承包人提供的施工设备和临时设施
第6.1.2项约定为：
承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10项(1)目的规定办理。
6.3要求承包人增加或更换施工设备
本款细化为：
承包人承诺的施工设备必须按时达到现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
7．交通运输
7.1道路通行权和场外设施
本款约定为：
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有权费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
8．测量放线
8.4监理人使用施工控制网
本款补充：
经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。
9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.2承包人的施工安全责任
第9.2.1项细化为：
承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括(但不限于)施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：
(1)不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；
(2)滑坡和高边坡处理；
(3)桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
(4)桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
(5)隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；
(6)水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；
(7)水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；
(8)爆破工程；
(9)大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；
(10)其他危险性较大的工程。
监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视其为承包人违约，应按第22.1款的规定处理。
第9.2.5项细化为：
除项目用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价(不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费)的1.5%(若发包人公布了投标控制价上限时，按投标控制价上限的1.5%计)。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
本款补充第9.2.8项～9.2.11项：
9.2.8承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使让述人员的安全受到威胁。
(1)按《公路水运工程安全生产临督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；
(2)承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；；
(3)所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录。
(4)根据本合同各单位工程的特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》与《公路筑养路机械操作规程》的具体规定。
9.2.9为保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
9.2.10在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。
9.2.11在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9.4环境保护
本款补充第9.4.7～第9.4.11项：
9.4.7 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。
(1)对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。
(2)对于公路施工中粉尘污染的主要污染源-灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻施工现场的大气污染，保护人民健康，如：
a.拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。
b.施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。
c.路面施工应注意保持水分，以免扬尘。
d.隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。
(3)采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。
9.4.8在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9.4.9在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。
9.4.10 在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。
9.4.11 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取(弃)土场必须先挡后弃，严禁在指定的取(弃)土场以外的地方乱挖乱弃。
10．进度计划
10.1合同进度计划
本款补充：
承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。
承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后28天之内。
监理人应在14天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。
合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
10.2合同进度计划的修订
本款补充：
承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月25日前。
监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后14天内。
本条补充第 10.3 款、第 10.4 款：
10.3 年度施工计划
承包人应在每年 11 月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监
理人提交 2 份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。
10.4合同用款计划
承包人应在签订本合同协议书后28天之内，按招标文件中规定的格式，向监理人提交2份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。
11．开工和交工
11.1开工
第11.1.2项补充：
承包人应在分部工程开工前14天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。
11.3发包人的工期延误
本款补充：
即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。
11.4异常恶劣的气候条件
本款补充：
异常气候条件是指项目所在地30年一遇的罕见气候现象(包括温度、降水、降雪、风等)。异常恶劣的气候条件在项目专用合同条款中作具体规定。
11.5承包人的工期延误
本款细化为：
(1)承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
(2)如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第22.1款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。
(3)由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书证书人为：每逾期一天支付    元人民币(在项目专用合同条款中约定)，时间自预定的竣工日期起到工程接收证书中写明的实际竣工日期止(扣除已批准的延长工期)，按天计算。逾期竣工违约金累计金额最高不超过签约合同价的10%。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。
(4)承包人支付逾期竣工建约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
(5)如果在合同工作完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了工程接收证书，则合同工程的逾期竣工违约金，应按已签发工程接收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期竣工违约金的规定限额。
11.6工期提前
本款补充：
发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。
如果承包人提前交工，发包人支付奖金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自交工验收证书中写明的实际交工日期起至预定的交工日期止，按天计算。但奖金最高限额不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。
补充11.7款：
11．7工作时间的限制
承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理人履行监理职责和义务。
但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。
本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
12．暂停施工
12．1承包人暂停施工的责任
本款第(5)项细化为：
(5)现场气候条件导致的必要停工(第11.4款规定的异常恶劣的气候条件除外)；
(6)项目专用合同条款约定的由承包人承担的其他暂停施工。
13．工程质量
13．1工程质量要求
第13.1.1项约定为：
工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。
本款补充第13.1.4和13.1.5项：
13.1.4发包人和承包人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。
13.1.5本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。
13.2承包人的质量管理
第13.2.1项补充：
承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后28天之内。
本款补充第 13.2.3 项~第 13.2.10 项：
13.2.3公路工程施行质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目负责人和质量负责人。承包人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。
13.2.4承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规和规章， 严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。
13.2.5承包人对工程施工质量负责，应当按合同约定设立现场质量管理机构、配备工程技术人员和质量管理人员，落实工程施工质量责任制。
13.2.6承包人应当严格按照工程设计图纸、施工技术标准和合同约定施工，对原材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检验；按规定施行班组自检、工序交接检、专职质检员检验的质量控制程序；对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。
13.2.7承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务。
13.2.8承包人应当按照合同约定设立工地临时试验室，配齐检测和试验仪器、仪表，及时校正确保其精度；严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动，并确保规范规定的检验、抽检频率。承包人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负责。
13.2.9承包人应当依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。
13.2.10承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。
13.4监理人的质量检查
本款补充：
监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。
监理人可以将材料或工程设备的检查委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天交给承包人。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
第13.5.1项补充：
当监理人有指示时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查或量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。
13.6清除不合格工程
第13.6.1项细化为：
(1)承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
(2)如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
14．试验和检验
补充第14.4款：
14.4试验和检验费用
(1)承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
(2)在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。
(3)如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场地进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。
15．变更
15.1变更的范围和内容
本款第(1)项细化为：
(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；
15.3变更程序
本款补充第15.3.4项：
15.3.4设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定。
15.4变更的估价原则
本款细化为
除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予以支付；
15.4.2已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.3已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.5如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人建反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
15.5承包人的合理化建议
第15.5.2项约定为：
承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第11.6款的规定给予奖励。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按项目专用合同条款数据表中规定的金额给予奖励。
15.6暂列金额
本款细化为：
15.6.l暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
15.6.2对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更估价原则和第15.7款的规定，对合同价格进行相应调整。
15.6.3当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。
16.价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
本款约定为：
(1)除项目专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整应按项目专用合同条款数据表的规定，按照第16.1.1项或第16.1.2项约定的原则处理；或者
(2)在合同执行期间(包括工期拖延期间)，由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。
16.1.1采用价格指数调整价格差额
16.1.1价格调整公式
价格调整公式后增加备注如下：
式中，A ＝ 1 － (B1 ＋ B2 ＋ B3 ＋ ... ＋ Bn )
本目最后一段文字细化为：
在采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：
(1)以上价格调整公式中的各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源，由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市价格部门或统计部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格代替。
(2)价格调整公式中的变值权重，由发包人根据项目实际情况测算确定范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；承包人在投标时在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。
17.计量与支付
17.1计量
17.1.2计量方法
本项约定为：
工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术标准中的规定执行。
17.1.4单价子目的计量
本项补充：
(7)承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。
17.1.5总价子目的计量
本项补充：
本项目工程量清单中要求承包人以“总额”方式报价的子目，各子目的支付原  则和支付进度按项目专用合同条款的规定执行。
17.2预付款
17.2.1预付款
本项约定为：
预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：
（1）开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书且承包人承诺的主要设备进场后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款。
承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即向银行索赔履约保证金，并解除合同。
(2)材料、设备预付款按项目专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用(进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价)的 百分比支付。其预付条件为：
a.材料、设备符合规范要求并经监理人认可；
b.承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；
c.材料、设各已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法符合要求。
则监理人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计竣工前3个月，将不再支付材料、设备预付款。
17.2.2预付款保函
本项细化为：
除项目专用合同条款另有约定外，承包人应在收到开工预付款前向发包人提交开工预付款保函，开工预付款保函的担保金额应与开工预付款金额相同。出具保函的银行须与第4.2款的要求相同，所需费用由承包人承担。银行保函的正本由发包人保存，该保函在发包人将开工预付款全部扣回之前一直有效，担保金额可根据开工预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3预付款的扣回与还清
本项约定为：
(l)开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30％之前不予扣回，在达到签约合同价30％之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的1％，扣回开工预付款的2％)分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80％时扣完。
(2)当材料、设各已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过3个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于发包人。
17.3工程进度付款
17.3.3进度付款证书和支付时间
本项（1）目补充：
如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。
本项（2）目细化为：
发包人应在监理人收到进度付款申请单且承包人提交了合格的增值税专用发票后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按项目专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。
本款补充第 17.3.5 项：
17.3.5 农民工工资保证金
（1）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照项目专用合同条款约定的时间和金额缴存农民工工资保证金。
（2）农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时， 出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。
（3）农民工工资保证金的扣留条件、返还时间按照项目专用合同条款的约定执行。
17.4质量保证金
第 17.4.1 项、第 17.4.2 项细化为：
17.4.1 交工验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。
质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息以及利息的计算方式。 
17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且质量监督机构已按规定对工程质量检测鉴定合格，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额， 发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.5交工结算
17.5.l交工付款申请单
本项(l)目约定为：
承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后42天内。
17.5.2 交工付款证书及支付时间
本项（2）目细化为：
发包人应在监理人出具交工付款证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
本项(1)目约定为：
承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。
最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
本项（2）目细化为：
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2） 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
18．交工验收
18.2交工验收申请报告
本款第(2)项约定为：
竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣(交)工验收办法》和相关规定编制竣工资料。
竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。
18.3 验收
第18.3.2项补充：
交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。
第18.3.5项约定为：
经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。
本款补充第18.3.7项：
组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第18.3.4项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。
本条补充第18.9款：
18.9竣工文件
承包人应按照《公路工程竣(交)工验收办法》中的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。
19．缺陷责任与保修责任
19.2缺陷责任
第19.2.2项补充：
在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。
19.5承包人的进入权
本款补充：
承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
19.7保修责任
本款细化为：
(1)保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。
(2)在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
(3)工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。
(4)若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设时常信用信息管理系统。
20.保险
20.1工程保险
本款约定为：
建筑工程—切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险金额：工程量清单第100章(不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费)至700章的合计金额。
保险费率：在项目专用条款数据表中约定。
保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止(即合同工期＋缺陷责任期)
承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
20.4第三者责任险
第20.4.2项补充：
第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
20.5其他保险
本款约定为：
承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重量。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
20.6对各项保险的一般要求
20.6.1保险凭证
本项约定为：
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内。
20.6.3 持续保险
本项补充：
在整个合同期内，承包人应按合同条款保证足够的保险额。
20.6.4保险金不足的补偿
本项细化为：
保险金不足补偿损失的(包括免赔额和超过赔偿限额的部分)，应由承包人和(或)发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5未按约定投保的补救
本项(2)目细化为：
(2)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时间向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
21．不可抗力
21.1不可抗力的确认
21.1.1项细化为：
不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：
(1)地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨(雪)、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；
(2)战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；
(3)核反应、辐射或放射性污染；
(4)空中飞行物体附落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；
(5)瘟疫；
(6)项目专用合同条款约定的其他情形。
21.3不可抗力后果及其处理
21.3.4因不可抗力解除合同
本项细化为：
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费作，由发包人承担，因未有时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4 项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。
22．违约
22.1承包人违约
22.1.1承包人违约的情形
本项(2)目细化为：
(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
本项(7)目细化为：
(7)承包人未能按期开工；
(8)承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；
(9)经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；
(10)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2对承包人违约的处理
本项补充：
(4)承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
22.2发包人违约
22.2.1发包人违约的情形
本项（5）目细化为：
（5）发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的；
（6）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2承包人有权暂停施工
本项细化为：
发包人发生除第  22.2.1（4）、（5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
发包人发生第 22.2.1（5）目的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应按项目专用合同条款的约定向承包人支付逾期返还保证金的违约金。
22.2.4 解除合同后的付款
本项(2)目细化为：
(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额，发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
23.索赔
23.1承包人索赔的提出
本款第(4)项细化为：
(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2承包人索赔处理程序
本款第(2)项细化为：
(2)监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1(2)～(4)项规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记当予以核实的那部分款额外负担和(或)工期延长天数。
24．争议的解决
24.3争议评审
第24.3.1项补充：
争议评审组由3人或5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系，争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。
本条补充第24.4、第24.5款(适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目)：
24.4仲裁
(1)对于未能友好解决或通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。
(2)仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。
(3)仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。
(4)全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁员会裁决的比例分担。
24.5仲裁的执行
(1)任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。
(2)任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。
B、项目专用合同条款
项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。
	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：饶平县地方公路管理站
地    址：         邮政编码：   

	2
	1.1.2.6
	监 理 人：  / 
地    址：  /                      邮政编码：  /  

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算一年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前3天签发图纸修改图给承包人。

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：(6)根据第15.3款发出的变更指示。

	6
	5.2
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同后7天内。
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：签订合同后10天内。         

	9
	9.2.5
	安全生产费/元。

	10
	11.5
	逾期交工违约金：   元/天

	11
	11.5
	逾期交工违约金限额： 

	12
	15.5.2
	/

	13
	16.1
	合同实施期间物价波动不作价格调整。

	14
	17.2
	预付款金额：签约合同价的10%。

	15
	17.3.2
	承包人在每个付款周期向监理人提交进度付款申请单的份数：6份

	16
	 17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额为：/

	17
	 17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率： 0 ‰

	18
	 17.3.3
	在公路行业标准专用合同条款的基础上细化(3)：中标合同签订后14天内支付合同价的10 %作为工程预付款，工程进度中期计量支付方式：按经业主及监理方确认后，支付工程进度款给承包人，支付工程进度款为审定工程进度款×80%（第一次申请工程款的时候扣回预付款）。工程完工验收合格后，工程结算经相关部门审查后付至审核定案总价的 80%，余款分二年拨付（其中合同价款3%作为质量保证金），第一年拨付10%（含质量保证金），第二年拨付10%。质量保证金在工程完工验收一年后(即缺陷责任期满，如发生通用合同条款中规定需延长缺陷责任期的，以延长的缺陷责任期为准) 14天内不计息返还承包人。

	19
	17.4.1
	质量保证金百分比：3%结算审定价款。质量保证金在工程缺陷责任期满后14日内不计利息退还。
质量保证金限额：3%结算审定价款。质量保证金在工程缺陷责任期满后14日内不计利息退还。

	20
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：6 份

	21
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：6份

	22
	17.6.2
	/

	23
	18.2
	竣工资料的份数：6份

	24
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

	25
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	26
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算1年

	27
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：/ %

	28
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：/ 万元人民币，保险费率：/ %

	29
	21.3.1
	21.3.1细化为：由于不可抗力属业主所不能抗拒或消除因素，故因不可抗力所造成的任何直接经济损失应视为承包人的风险范畴，发包人除承担工期延误外，不再承担任何费用。

	30
	24.1
	争议的最终解决方式：诉讼 


项目专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.4.5 缺陷责任期：一年。
1.6图纸和承包人文件
1.6.3图纸的修改
增加以下文字：
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前3天内签发图纸修改图给承包人，承包人应按修改后的图纸施工。没有监理人的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改，否则按22.1款承包人违约处理。
2．发包人义务
2.3提供施工场地（若有）
本款最后一段修改如下：
本工程征地拆迁（包括地下、地面管线的迁移）存在政府行为因素，涉及群众利益和军事设施，承包人应积极配合，必要时应遵从业主指令无偿提供有关机械及人员。如果由于发包人未能按照本款规定办妥永久占地征用手续及管线迁移工作，影响了承包人工程的施工，依据风险共担原则，发包人承担因此延误而造成工期延长的风险，而承包人则应及时调整工程施工组织安排并报监理人批准，合理组织和安排工程施工，并承担因延误工期而增加费用投入的风险。并且，征地拆迁延误也不能成为承包人作为费用索赔的正当依据。但如果由于承包人未能按照本款规定提交占地计划，因而影响发包人办理永久工程占地征用手续而导致延误工期或增加费用，则由承包人自行负责。
施工图设计中对地下管线的迁移位置已做规划，配合管线供应商做好迁移工作和保证管线正常运行应视为承包人承包本合同工程的附属义务之一。同时，承包人承担施工过程损坏并引起通讯中断所产生的一切责任和费用。
第 2.8 款细化为：
1、发包人不提供进出施工现场的水、陆交通通道，不提供水、电、通讯的接入点及施工 船舶临时停泊水域及停靠码头，由承包人自行落实解决，相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。
2、施工过程中的淤泥、弃方、建筑垃圾等抛弃地点（倾倒区）由承包人自行解决（设计 文件建议地点仅作参考），并负责办理相关许可手续，承担因申请和使用倾倒区的一切费用（含环境监测、渔业资源补偿等），相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。如承包人不按要求倾倒淤泥、弃方、建筑垃圾等引起的一切责任（包括罚款、赔偿等）均由承包人负责。
3.监理人
3.1监理人的职责和权力
3.1.1(6)监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在根据第15.3款发出任何变更指示前均需要经发包人事先批准。
4.承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害
将本款细化为：
(1)承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
(2)承包人对实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业(尤其是爆破作业、钻孔桩施工、路基、路面碾压等存在震动的施工作业以及需要临时改变当地交通、灌溉、排水现状的施工作业)，有责任采取足够的预防措施，以保证不影响临近建筑物、构造物的安全与正常使用，不对群众的财产造成损失，也不干扰群众的生产、生活和通行方便(难以避免的一定程度的干扰除外)。如发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。承包人在报价和组织施工时应充分考虑这一因素。
(3)由于本项目线路属主干道，需维持正常交通，故承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响当地道路的使用或其他交通设施的使用，如果发生上述情况(如交通阻塞等)，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。
承包人应按交警、公路路政和公路等管理部门的规定办理有关使用手续，手续应符合相关规定，费用由承包人承担。
4.1.8为他人提供方便
将本款内容修改为：
承包人应免费提供给与发包人签订有承包合同的其他承包人、检测和试验单位等使用承包人负责维护的临时道路、桥梁等，并为上述人员提供方便。承包人在施工期限内，必须密切配合在本合同段内其他承包人进行的其他项目的施工。如发生冲突，承包人应无条件接受发包人的协调及安排。
承包人应负责按照监理人或发包人的要求安装为交通工程实施所需的预埋件。
4.1.10其他义务
第 4.1.10（1）目补充：临时用地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕等相关费用。临时用地中如有地面附着物（包括但不限于电力、电信、房屋、 坟墓等），其拆迁补偿费用计入工程量清单各有关项目单价内，不另支付。
将本款第(2)目细化为：
(2)除另有规定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其它当地材料等所发生的料场使用费及其它开支或补偿费。承包人应按发包人要求将砂、石料等地材的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。
(4)承包人应履行的其他义务：
a.工序衔接与协调
多个承包人在同一区域施工时，监理人有权协调工程的实施并对工程的衔接提出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作。承包人由此增加的费用应认为已包括在承包人的投标报价之中，发包人不另行支付。
b.施工工艺要求
承包人需采取一切必要的措施，严格执行施工过程中发包人下发的施工技术指导意见和技术规范的各项规定，以保证达到合同规定的质量要求。在工程竣工质量要求较招标文件技术规范未发生改变的情况下．即使发包人或监理人对施工工艺提出了特别要求，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补偿，由此发生的一切费用视为已计入合同价格中(除工程项目发生工程变更外)。
c.卫生与供水
承包人应自费采取应有的卫生防护措施，经常保持现场及其驻地整洁和卫生，为其雇用的员工供应清洁的饮用水和合格的施工用水，以保护职员和工人的健康。在炎热的高温条件下施工时，承包人应注意采取防暑降温措施。
承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人应至少设一名专职的、具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制和报告。
承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。一旦暴发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。
承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中．发包人将不另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。
d.项目审计、稽查和检查等的配合
(a)与本工程项目相关的审计、和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合，对审计和稽查的有关意见承包人应无条件地及时整改。若不及时和按要求整改，发包人可视情况予以处罚。
(b)有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人和监理人有义务积极配合开展各项工作，并必须按发包人的要求无条件配合和落实。
(c)本工程项目有关的各类统计报表和汇报材料包括项目后评价报告，承包人和监理人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料。
(d)承包人应按监理人和发包人有关要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人和监理人应配合发包人建立相应的台帐．三方各自的台帐应相应保持一致并保持其持续有效直至工程结算完成。
e.承包人应按发包人要求将砂、石料等地材的供货合同等资料提供给监理人备案。取材的料场和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受监理人的监督检查，如有变更应及时通知监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。
f.承包人应按发包人要求做好文明施工、安全生产工作，做好迎接上级部门检查指导的各项工作，执行发包人及监理人关于做好文明施工、安全生产的各项口头及书面指令，所发生的相关费用投标人在投标报价时综合考虑。
4.2履约担保
将本款内容修改如下：
承包人应按投标人须知第7.3.1款规定的金额和形式提交履约担保，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。履约保证金至工程竣(交)工验收合格(或经行政主管部门验收备案)后5日内不计息予以退还。
4.3 分包
本款全文删除，替换为：本工程不允许分包。如果出现分包的情况，监理人有权拒绝验收和计量，发包人有权拒绝支付或收回该工程，并按 22.1 款承包人违约处理。
4.6承包人人员的管理
在第4.6.1项文后增加以下内容：
承包人应按监理人批准的人员安排报告及时安排相关人员进场，如果承包人在接到监理人要求人员进场的通知5天后仍未安排相关人员进场，将按22.1款视为承包人违约。
将第4.6.3项细化为：
4.6.3承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。
(1)未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换。若确实无法到位或需替换，或监理人认为已委派的项目经理或主要人员(或备选人员)的工作能力和业务水平不称职，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换，同时须按以下标准向业主提交违约金：项目经理、总工程师10万元／人次(用备选人替换首选人的调整不受此限)，质检工程师、计划工程师3万元／人次，其他主要管理人员(道路工程师、桥梁工程师、隧道工程师、地质工程师、测量工程师、试验工程师、安全主任、财务负责人)的调整不能超过20%，如因特殊原因确需调整，超过20%以外的的调整部分需缴纳违约金1万元／人次。
(2)为保证承包人的档案资料整理工作具有连续性、稳定性，要求承包人的档案资料整理负责人在本项目连续工作1年及以上，否则按第22.1款视为承包人违约。
(3)项目经理不能在两个或两个以上项目同时任职，且必须保证每月有22天以上驻守现场；项目技术负责入(总工程师)必须保证每月有22天以上驻守现场，否则按22.1款视为承包人违约。
(4)承包人应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部令2007年第1号)的要求，设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每5000万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备一名。
(5)承包人应严格按照环境保护的的有关规定，明确环境保护的主要负责人，并按监理人的要求做好防御措施以及实施记录，否则按第22.1款视为承包人违约。
(6)承包人应严格按照水土保持的的有关规定，明确水土保持的主要负责人，并按监理人的要求做好防御措施以及实施记录，否则按第22.1款视为承包人违约。
在本款后增加4.6.6-4.6.7项如下：
4.6.6劳务聘用
(1)承包人可以直接雇用农民工或将劳务作业分包给具有劳务分包资质的劳务分包人．但承包人或分包人必须依法签订劳动合同，并将劳动合同报监理人备案。承包人和劳务分包人必须按照有关法律、法规和劳务合同按时支付劳务工资，落实各项劳动保护措施。
(2)发包人和监理人有权监督承包人使用农民工的管理，对不签订劳动合同、非法使用农民工的，或者拖延和克扣农民工工资的，要予以纠正。若因上述原因造成劳务人员上访、纠纷等情况，承包人须承担一切经济和法律责任。除按国家有关法律、法规、规章的规定进行处理外，同时按照22.1款视为承包人违约。
4.6.7施工员登记制度
签定合同后，承包人应向监理人提供一份拟在本合同工程进行现场管理的施工员名单，包括监理人要求的有关证明材料。监理人将对符合资格要求的施工员进行造册登记，并发给项目施工员证。施工员登记工作是监理人签发开工令的必要条件之一。
分项工程施工现场实行标识牌管理，标识牌必须标明该分项工程作业内容和质量要求，施工单位及质量负责人姓名。工程开工后，承包人必须在每个施工工点派驻一个以上的经登记的施工员进行现场施工管理，做好详细的现场施工记录。施工员必须佩带项目施工员证上岗。
在施工过程中，监理人只要有充分的理由，可以随时取消不能令其满意的施工员的资格，收回项目施工员证。
4.13 职业健康、安全与环境保护
（1）承包人应严格遵守国家、省、行业主管部门有关职业健康、安全与环境保护法律、法 规、规范、规程、规定和本合同文件、以及发包人发布的相关要求。
（2）职业健康、安全与环境保护所需的费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付。
（3）承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和作业船舶、机械、设备的防台 风、防突风、防风暴潮、防汛、防火、防雾、防坠落、防雷击等进行安全管理，对施工现场加 强水陆交通安全管理、治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和 由此发生的费用。
（4）承包人在高压线、水上、水下及管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下作业时，作 业前应提出安全保护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意并不能免除承包人应承担 的责任。防护措施费用由承包人承担。
（5）对施工场地周围管线和邻近建筑物、构筑物进行保护并承担有关费用，对已完成作 业的管线、沟道应有明显的标识和警示措施，并按要求予以保护，因标识不全或安全防护设施 不当（够）引起的任何责任由承包人承担。
（6）遵守属地政府和行业主管部门对作业设备、作业噪音以及环境保护和安全生产文明 施工等的管理规定，并按规定办理有关手续，因手续不全引起的一切责任均由承包人负责。
（7）承包人应对所属员工（包括分包单位员工）的工伤事故承担全部责任。
（8）由于承包人原因，在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失， 由承包人负责赔偿。
（9）因承包人违法、违章作业，造成生态环境破坏、海洋生物损害、妨碍公共交通安全、 危及区域交通和居民安全，降低海洋、河流防洪能力，或者影响其他承包人施工等后果的，承 包人应承担一切责任。因此使发包人受到行政管理部门处罚的，其后果由承包人承担。
（10）因承包人原因造成施工现场存在重大职业健康、安全与环境保护隐患，被发包人 或监理人责令停工整顿的，其延误工期造成的损失由承包人承担。
5．材料和工程设备
5.2发包人提供的材料和工程设备
本款全文删除，替换为：发包人不提供材料或工程设备的供应。
5.4禁止使用不合格的材料和工程设备
在5.4.2款末尾增加：承包人还应承担由此带来的一切损失。
在5.4款后增加5.5 款，内容如下：
5.5 代用材料的使用
5.5.1承包人需要使用代用材料时，应经监理人认可并由发包人同意后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。承包人需要使用代用材料，仅限于出现下列情况时：
(1)市场上无供应或在一定时间内突然供应短缺； 
(2)政府或有关管理机构的后继规章、规定禁止使用； 
(3)发包人或监理人要求使用其他替代品；或者承包人提出，发包人和监理人批准使用其他替代品； 
(4)任何其他可能的原因使得使用其他替代品成为必要。
5.5.2如果使用代用材料，承包人应至少在被代换品按批准的进度计划将被用于工程前１４天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：
(1)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他必要的详细资料；
(2)替代品使用的工程部位； 
(3)采用替代品的理由和原因申述；
(4)替代品与合同中约定的产品之间产生的差异以及使用替代品后可能对工程产生任何方面的影响； 
(5)价格上的差异； 
(6)监理人为作出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。 
监理人在收到此类通知及上述文件后，应在 14 天内作出审查意见，并报发包人批准。发包人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应解除承包人合同约定的任何职责和义务。任何情况下，使用替代品都应遵守本合同中其他对材料和工程设备的任何约定。
6．施工设备和临时设施
6.2发包人提供的施工设备和临时设施
本款全文删除，替换为：发包人不提供施工设备和临时设施。
6.3要求承包人增加或更换施工设备
在本款后增加一段文字：
根据设计文件及路面施工规范要求，为确保水泥混凝土路面工程的施工质量，以满足水泥混凝土路面真空吸水施工工艺要求，承包人应自行设置符合施工要求的混凝土搅拌站，由此所增加的设备购置费或租赁费已包含在投标报价中，招标人不另行支付。承包人在接到上述指令14天内未按要求执行，将按第22.1款视为承包人违约。
7.交通运输
7.2 场内施工道路
本款补充第 7.2.3 项：承包人应负责对本合同段内施工便道进行建设和维护，包括便道硬底化及便桥加固等，并无条件允许发包人、监理人、试验人、本工程其他承包人及供应商使用。如该便道因各种原因损坏而未能及时修复，影响使用的，若招标人与承包人协调无果时，发包人有权委托第三方进行修复，所发生的费用从承包人工程款中扣回，承包人应无条件接受。
7.3 场外交通
本款补充第 7.3.3 项：为保证道路交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施：
（a）承包人必须在与市政、交通和交警等部门的协商下采取足够的交通引导措施，以防 止施工期间出现道路堵塞；
（b）承包人制定施工材料运输计划时，应尽量避开现有道路交通高峰时的运输活动。
（c）承包人须编制交通组织方案，报相关部门审查批复，必要时组织评审，（合同另有约定除外）费用由承包人负责。
9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.2承包人的施工安全责任
将本款第9.2.5项修改如下：
9.2.5根据交通部令2007年第1号《公路水运工程安全生产监督管理办法》的要求，本合同设立安全生产费用，该金额在100章中单列。安全生产保障费用用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等。安全生产保障费用来源于承包人，也用于承包人，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要．则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。
在项目开工前或施工过程中，发包人及上级主管单位对承包人的安全生产设施、设备进行检查，发现隐患而承包人未能在限期内完成整改的，由发包人单位代为整改，所需费用在计提的安全生产经费中支付。工程决算时剩余的安全生产经费返还给承包人。
在9.2.11款后增加9.2.12 款，内容如下：
9.2.12凡是与已建公路、铁路、航道等有交叉、干扰的地段，承包人应合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全及交通的畅通；凡是与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位、当地有关部门的协调工作。承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，影响公路、铁路、航道正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或费用的增加，均由承包人自行负责。
9.4环境保护
在 9.4.11 款后增加9.4.12～9.4.15 项，内容如下：
9.4.12承包人应落实环境保护及水土保持的责任人，施工过程及施工结束后应严格按照有关环保及水土保持的规定执行，自觉接受监理人的环保及水土保持教育，落实措施使施工场地符合环保部门要求，施工组织设计应按“水土保持方案报告书”有关要求制定施工中的水保措施，认真做好项目实施过程及工程结束后的水土保持的防御措施，并做好有关水土保持的资料的记录。
9.4.13施工结束后．对施工期占用的施工便道、料场、拌和场及施工场地等临时用地，按“破坏一处，恢复一处”的原则，进行全面恢复。
9.4.14承包人必须采取有效预防措施，防止雨水对施工占用的土地、临时用地、路基土石方、取弃土场等冲刷而造成对河流、水道、灌溉渠等给排水系统产生淤积、堵塞，对农田、池塘及其他生产场地或设施造成污染、淹没。同时也应采取措施防止在施工过程中因材料运输、混合料拌和、现场施工而对项目沿线的建筑、既有道路、农田、林地、河流、水道、灌溉渠、排水系统等产生破坏，从而造成索赔、施工停工或工程质量隐患。如承包人未采取有效措施，由此产生的一切损失由承包人自行负责。
9.4.15除合同有另外规定外，以上工作均视为承包人已经在合同报价中计入其影响而可能发生的一切费用，对承包人采取的一切措施，发包人和监理人有权监督。如果承包人未能对上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用以及其他一切责任，由承包人负责。
10.进度计划
10.1合同进度计划
承包人编制施工方案说明的内容包括：按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘合同进度计划，列出各主要工程项目的计划开工、完工时间，并应包括每个阶段预计完成的工作量和形象进度。计划中应包括工程的施工时间、方法和顺序，资源的安排，材料、设备及人员的获得和运输等。
10.3年度施工计划
在本款末增加以下内容：
在年度施工计划的基础上，承包人应根据发包人及监理人的具体安排编制和落实其它阶段性施工计划。
在10.4款后增加10.5款，内容如下：
10.5工程进度记录
承包人应保持每日、每月和其他定期的工程进度记录和报告，这些记录和报告包括下列有关资料：
(a)气象条件； 
(b)施工记录； 
(c)施工设施和设备状况； 
(d)承包人人员统计；
(e)现场材料，材料搬移记录、交货期、发票及有关资料； 
(f)环境保护、水土保持实施记录； 
(g)安全生产实施记录； 
(h)所有在施工过程中发生的其它事项。
10.6 未解除承包人的义务和责任 承包人是工程质量的直接责任人，监理人对工程材料和施工工艺的认可或对工程进行验收
和计量支付，并不免除承包人对这些工程的合同责任。承包人不但应对质量缺陷或质量事故进 行自费修复或返工，还应承担由此带来的一切损失。如承包人出现严重的质量缺陷或质量事故， 除应承担上述责任和处罚外，视为承包人违约，发包人有权单方终止合同。
11.开工和竣工
11.4异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件是指六级以上地震、十级以上强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏等情况无法施工持续30天以上者。
11.5承包人的工期延误
在本款后增加第(6)项：
(6)由于承包人的原因连续三个月未能完成计划任务，发包人和监理人将认为该承包人没有能力在招标文件规定的施工工期内完成合同工程量，发包人将视承包人的实际施工能力情况，可按4.3.7款将该合同段内剩余工程的部分或全部进行特殊分包。对此，承包人应无条件接受，并由发包人决定是否对承包人的合同价做相应调整，因此而增加的一切费用由承包人承担。但无论如何，承包人应按发包人要求提供已有的临时设施(如便道、电力线路等)供特殊分包人使用，承包人不得为此要求增加任何费用。
11.6奖金
该项目不设工期提前奖。
12.暂停施工
12.1  承包人暂停施工的责任
12.1 (6)由承包人承担的其他暂停施工： 按实际情况另行约定 。
12.2 发包人暂停施工的责任
本款补充：
 为有利于工程技术或质量标准的提高、或有利于降低工程造价，发包人任何时候均可向承包人发出针对某分项或分部工程停止施工的决定。在此情况下，承包人不得拒绝且发包人不用承担由此而引起对承包人的任何损失。同时，若承包人在发包人发出停止施工的通知中所规定的生效时间之后仍继续施工，则其所发生费用概由承包人自负，发包人不用给予计量和支付。
工程实施过程中，因承包人的合理化建议，或因涉及建设的第三方、或因业主为优化某些技术标准或为有利于减低工程造价、加快进度等原因，经项目业主研究而作出的工程变更造成工程暂时停工，此种情况下，业主只承担相应延长工期的责任，而不承担其他费用增加的责任，而承包人则因视为承担本项目实施过程中风险内容，不能作为单方停止施工和费用索赔的依据。
13.工程质量
13.1工程质量要求
在本款第13.1.2项后增加以下内容：
在工程经过验收并计量之后的任何时候，因任何方式(包括政府质量监督部门、发包人或监理人组织的各类检查)发现的关键工程质量不合格、工序不规范造成质量隐患，承包人应负责自费返工。
13.7 承包人偷工减料
承包人施工过程中存在偷工减料，有意降低工程质量，企图蒙骗发包人、监理人的，属于承包人违约，经发包人发现确认，情节严重的，发包人有权单方终止合同，另选承包人进行剩 余工程的施工。发包人按照承包人自开工以来，至发包人发出终止合同的函件止所完成的工程量与承包人清算，因承包人退场产生的所有费用由承包人自行负责，发包人不因此额外补偿任何费用。同时，发包人单方终止合同并不免除承包人修复已施工的不合格工程的责任。
13.8 承包人质量自检承包人必须建立完善的质量自检体系，对已完工程进行严格的质量自检，只有自检合格的工程才能向监理人、发包人提出验收和计量的申请。监理人在收到验收申请后的48小时内对工程进行抽检和验收，对抽检不合格的工程由承包人自费修复或返工。
13.9 不定期现场检查 发包人和监理人将不定期进行现场检查，并按本篇附件的规定进行处罚，承包人必须接受。
15.变更
15.1变更的范围及内容
在本条款后增加15.1(6)、(7)
(6)一旦中标，除暂列金额按实际发生工程量计外（暂列金额的使用按项目专用合同条款15.6执行），其余工程子目的数量则以饶平县财政局审定的工程量清单数量一次性包干、包风险、包安全，包干范围以内实行无现场签证管理。工程施工过程中若发生变更设计使分项工程数量或分部工程数量增减时，则超出或减少部分按投标人在其工程量清单中提出的总额价予以调整。
(7)施工期间发现工程量与饶平县财政局审定的工程量清单不符、或因地面线标高的不准确等所造成土石方工程数量或路面结构层厚度的变化，这类增减产生的费用均应视为承包人承担本合同工程的风险范畴，承包人应自行消化，发包人不承担任何责任及费用。
15.3变更程序
在本款第15.3.4项后增加以下内容：
同时工程变更还应执行广东省交通主管部门及发包人颁布的相关变更管理办法规定。
15.4变更的估价原则
将本款第15.4.1～15.4.5项删除，并用以下内容代替：
因变更引起的价格调整，应按以下优先顺序所列原则进行处理：
15.4.1如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。
15.4.2本合同工程量清单中有相同或相似工程细目单价的，经业主同意可直接套用该单价。
15.4.3以综合单价计价的计量项目，如果只是由于使用材料或局部尺寸调整，则原支付单价不变，而只在原合同单价基础上，调整相应的材料价差和合理的工效增减费用。
15.4.4如变更工程项目不符合上述情况，则按投标截止日前的行业规定及饶平县财政局审定的该项目投资控制价所采用的工料机单价和费率编制变更工程量清单预算单价下调10%后，再乘以投标报价比率。注：投标报价比率=（投标报价÷招标控制价）×100%。
15.4.5如变更工程无适当定额可套用且协商未果，则由政府造价主管部门裁定单价，或由双方委托相关交通造价管理机构确定单价。
15.5承包人的合理化建议
15.5.2本项目鼓励承包人加强科研工作，着力研究有利于提高工程技术标准，或不至降低技术标准而能降低工程造价的合理化建议。若承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益而又不至于降低工程技术标准，发包人不向承包人提供节约成本或增加收益的奖励金。
15.6暂列金额(预留金额)
本款细化为：
15.6.l暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
15.6.2对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更估价原则和第15.7款的规定，对合同价格进行相应调整。
15.6.3当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。
15.6.3暂列金额的使用适用于与本项目建设有关的不可预见的工作内容，按发包人的规定以现场签证的形式处理，不列工程变更范畴。
16. 价格调整
16.1  物价波动引起的价格调整
将本款全文删除并修改为：物价波动不作价格调整。
16.2  法律变化引起的价格调整
将本款内容修改如下：
(1)除非本合同专用条款另有规定，如果在送交投标文件截止日28天之后，国家或省(自 治区、直辖市)颁布的法律、法规出现修改或变更，因采用上述法律、法规使承包人在履行合同中的费用发生第16.1款规定的价格调整以外的增加或减少，则此项增加或减少的费用应由监理人在与承包人协商并报经发包人批准后确定，增加到合同价格上或从合同价格中扣除，监理人应通知承包人，并抄送发包人。
(2)在工程实施过程中，所引用的国家标准和规范如果有修改或新颁，应由发包人决定是否用新标准或新规范，承包人应在监理人的监督下按发包人的决定执行。采用新标准、新规范(相对于本招标文件)所增加的相应部分费用由发包人承担。
17.计量与支付
17.1计量
在17.1.5款后增加17.1.6～17.1.7款，内容如下：
17.1.6工程施工过程中如果发生工程变更增减，则待工程结算审定后一个月内进行核付。
17.1.7本项目工程量清单，除暂列金额按实际发生工程量计外（暂列金额的使用按项目专用合同条款15.6执行），其余工程子目的数量则以饶平县财政局审定的工程量清单数量一次性包干、包风险、包安全，包干范围以内实行无现场签证管理。
17.2预付款
17.2.1 预付款
签约合同价的10%。
17.3 工程进度付款
17.3.3 进度付款证书和支付时间
在公路行业标准专用合同条款的基础上细化(3)：中标合同签订后14天内支付合同价的10 %作为工程预付款，工程进度中期计量支付方式：按经业主及监理方确认后，支付工程进度款给承包人，支付工程进度款为审定工程进度款×80%（第一次申请工程款的时候扣回预付款）。工程完工验收合格后，工程结算经相关部门审查后付至审核定案总价的 80%，余款分二年拨付（其中合同价款3%作为质量保证金），第一年拨付10%（含质量保证金），第二年拨付10%。质量保证金在工程完工验收一年后(即缺陷责任期满，如发生通用合同条款中规定需延长缺陷责任期的，以延长的缺陷责任期为准) 14天内不计息返还承包人。
17.4 质量保证金
17.4.1质量保证金百分比和质量保证金限额均为3%，其支付是在工程质量缺陷责任期满后14日内不计息退还。
17.5 交工结算
17.5.2 交工付款证书及支付时间
交工结算由饶平县财政局核定，发包人应按合同约定向承包人支付合同价款。
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
承包人应按有关规定，及时编制相应的工程结算文件，报发包人审核后送饶平县财政局审定。承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。
最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。
17.6.2最终结清证书和支付时间
中标合同签订后14天内支付合同价的10 %作为工程预付款，工程进度中期计量支付方式：按经业主及监理方确认后，支付工程进度款给承包人，支付工程进度款为审定工程进度款×80%（第一次申请工程款的时候扣回预付款）。工程完工验收合格后，工程结算经相关部门审查后付至审核定案总价的 80%，余款分二年拨付（其中合同价款3%作为质量保证金），第一年拨付10%（含质量保证金），第二年拨付10%。质量保证金在工程完工验收一年后(即缺陷责任期满，如发生通用合同条款中规定需延长缺陷责任期的，以延长的缺陷责任期为准) 14天内不计息返还承包人。
18. 交工验收
18.9竣工文件
在本款后增加以下内容：
在工程实施过程中及在项目完工后，承包人应按照发包人制定的竣工文件资料管理办法的规定开展竣工文件材料的编制、收集、整理、立卷、归档等工作，竣工档案编制费由承包人负责。
19.缺陷责任与保修责任
19.2缺陷责任
在19.2.2项后增加以下内容：
承包人应在缺陷责任期内安排专人负责缺陷责任期的管理工作．并确保在接到发包人要求处理有关缺陷事项的通知后24小时内到达现场，到达现场后随即采取有效措施解决工程遗留的缺陷或其它问题。
承包人未履行本款规定的缺陷责任义务，将按照22.1款承包人违约处理。
在19.2.4款后增加19.2.5款，内容如下：
19.2.5工程完工后，承包人所在合同段质量缺陷等遗留的问题，承包人应积极主动地进行处理和解决并承担所有费用。如上述问题特别是与地方有关的遗留问题，承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理的，发包人有权单独或委托相关单位进行处理，发生的全部费用从承包人质量保证金中相应扣回，承包人应无条件接受。
20.保险
20.1工程保险
将本款修改如下：
建筑工程一切险的保险费由承包人负责。
20.4第三者责任险
将本款修改如下：
第三者责任险的保险费由承包人负责。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 (6)不可抗力的其他情形：沿线电力、通信管道及其它设施的迁移阻碍工程的进展。
21.3不可抗力后果及其处理
21.3.1原条文细化为：由于不可抗力属业主所不能抗拒或消除因素，因不可抗力所造成的任何直接经济损失应视为承包人的风险范畴，发包人除承担工期延误外，不再承担任何费用。
22．违约
22.1承包人违约
22.1.2对承包人违约的处理
将本款第(4)项修改如下：
(4)承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，具体约定如下：违约金为合同价的10%。并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
在本款下增加第(5)～第(7)项如下：
(5)发包人按合同规定向承包人开出的任何违约惩罚金，除合同另有规定外，均从发包人应向承包人支付的工程款中直接扣除。除非合同另有规定，发包人向承包人开出的任何违约惩罚金将导致承包人最终的应得结算价款相应地减少，承包人必须完全接受上述条款。
(6)发包人按合同规定向承包人开出的任何违约惩罚金的扣除时间，可以在发包人认为合适的任何一个期中支付月份中扣除。发包人扣除违约惩罚金时间的延迟或滞后并不代表对承包人当时各种行为的认可或默认。
(7)本项目所有承包人的违约金均由业主掌握使用，可用于本项目的各项评比和奖励或工程的提升和完善。
23.索赔
23.1承包人的索赔的提出
本款细化为：不管任何事由，承包人没有权利向发包人提出追加付款的索赔，发包人只承担延长工期的索赔。
第三节  合同附件格式
附件一  合同协议书
合同协议书
        （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目    标段施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。
1．工程内容：                       。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）补遗书；
（4）投标函及投标函附录；
（5）项目专用合同条款；
（6）公路行业标准专用合同条款；
（7）通用合同条款；
（8）技术规范；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单；
（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12）其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）        元（¥        ）。
4. 承包人项目经理：        。承包人项目总工：         。
5. 工程质量符合        标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为      日历天。
9. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
10．本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）
         年    月    日                             年    月    日
附件二  廉政合同
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （项目名称）项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目    标段的施工单位      （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1．发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行     （项目名称）      标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3．承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7．本合同作为   （项目名称）    标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位各一份
发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）
         年    月    日                             年    月    日
附件三  安全生产合同
安全生产合同
为在      （项目名称）    （标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人    （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人    （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5.本合同正本—式二份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）
         年    月    日                             年    月    日
第五部分　投标文件格式
（工程名称）
投标文件
投标人：                              （盖单位章）
          年        月         日

目 录
一、投标保证金凭证复印件；
二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
三、企业法人营业执照副本复印件；
四、施工资质证书副本复印件；
五、安全生产许可证副本复印件；
六、拟投入本工程项目负责人的身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B证）等证件复印件；

七、由有效资质会计师事务所审计的2015年度至2017年度完整的财务审计报告复印件；
八、投标人近3年内（2016年1月1日至今）没有骗取中标和严重违约、经营中没有出现重大安全事故或质量事故、没有违法犯罪记录、没有出现拖欠农民工工资的现象的承诺书；
九、供应商①未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；②不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【提供网上查询网页打印页】；
十、投标函；
十一、已标价工程量清单。
一、投标保证金凭证复印件
二、法定代表人身份证明或
附有法定代表人身份证明的授权委托书
（一）法定代表人身份证明（格式）
投标人名称：                            
单位性质：                              
地址：                                  
成立时间：          年        月       日
经营期限：                               
姓名：         性别：        年龄：      

身份证号码：                             
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
投标人：                 （盖单位章）
         年       月       日
（二）授权委托书（格式）
本人   （姓名）   系        （投标人名称）     的法定代表人，现委托   （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）      标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证复印件
投标人：                        （盖单位章）
法定代表人：                      （签字）
身份证号码：                      
委托代理人：                      （签字）
身份证号码：                      

       年       月       日
三、企业法人营业执照副本复印件；
四、施工资质证书副本复印件；
五、安全生产许可证副本复印件；
六、拟投入本工程项目负责人的身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B证）等证件复印件；

七、由有效资质会计师事务所审计的2015年度至2017年度完整的财务审计报告复印件；
八、投标人近3年内（2016年1月1日至今）没有骗取中标和严重违约、经营中没有出现重大安全事故或质量事故、没有违法犯罪记录、没有出现拖欠农民工工资的现象的承诺书；
九、供应商①未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；②不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【提供网上查询网页打印页】；
十、投标函
致：                              （招标人名称）
在考察现场并充分研究            （项目名称）         （以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：
人民币（大写）：                                          元
RMB￥：                                                 元
的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本
工程并维修其中的任何缺陷。
在我方的上述投标报价中，包括：
暂列金额RMB￥：                    元
如果我方中标，我方按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。
随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：             元（￥：元）。
在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。
投标人（盖章）：                                     
法人代表或委托代理人（签字或盖章）：                 
日期：         年      月      日
十一、已标价工程量清单
�EMBED Equation.3���
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