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  第一卷

第一章 招标公告
中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社
“四期厂房工程、泰昌路工业厂区（一期）工程”两个厂房项目电梯工程

招标公告
1．招标条件

本招标项目“四期厂房工程、泰昌路工业厂房（一期）工程”两个厂房项目电梯工程已由相关部门批准建设，项目业主为  中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社 ，建设资金来自  集体自筹 ，项目出资比例为  100%   ，招标人为中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1项目概况：共17台电梯，其中木林森大道15号四期厂房电梯共11台；绩西泰昌路工业厂区（一期）共6台，具体见本招标文件附件“四期厂房及泰昌路工业厂区（一期）电梯汇总表”提供的井道层高尺寸仅供参考，最终现场为准，投标单位自行评估报价，中标后结算价不变。
含电梯安装时开洞口以及洞口修复及其他土建修补工程，供电梯配套使用的配电工程等，具体以建设单位提供的施工图纸、中介工程量清单、招标文件、答疑文件等相关资料为准，施工场地按现状。

工程总造价约： 440万元 。中标单位根据各座厂房土建的施工进度分别施工，预计总工期100天（含节假日、雨天、电梯调时时间），100日历天内完成17台电梯的全部制造、安装调试及在中山市质量技术监督局登记注册取得电梯特种设备使用登记证；如招标单位原因造成工程延误，只补工期没有其它补偿，并且中标单位必须按招标单位安排完成余下工程。

四期厂房土建完成后（即拆除外围排栅及地面工程完成）75个日历天内完成11台电梯的全部制造、安装调试；绩西泰昌路工业厂区（一期）土建完成后（即拆除外围排栅及地面工程完成）75个日历天内完成6台电梯的全部制造、安装调试；以上两个电梯工程可同时施工，完成电梯安装调试后向上级相关检测部门报检检验合格，向中山市质量技术监督局登记注册取得电梯特种设备使用登记证，否则属延误工期处理。施工前必须向有关部门办理电梯报装手续以及工程竣工后必须取得电梯特种设备使用登记证（按电梯行业的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备向质量技术监督局等政府相关主管部门报验并最终验收合格）。
2.2招标范围：

本工程招标包括电梯工程等相关工程，包括制造、供货、运输、保管、安装、安全责任、调试、验收、培训及后期质保、保修全过程相关服务等，电梯的安装中标单位可委托有电梯安装资质的企业施工，但所有费用及责任中标单位负责，其它项目未经招标人同意，中标单位不得以任何方式转包或分包本项目。
电梯安装时开洞口以及洞口修复及其他土建修补工程（包括缓冲器混凝土底座，机房开缆绳孔，机房电梯钢架砼墩，排气扇开孔、安装及收口，排气扇及遮雨罩，电梯门洞尺寸位置调整及收口，以及一切由于电梯安装施工验收需要的零星土建工程等）；

供电梯配套使用的配电工程（配电工程指供电梯使用的全部电力设备连接到建设单位指定的配电房中，满足电梯的正常运作要求以及验收规范要求，并能成功办理电梯特种设备使用许可证）等。
3．投标人资格要求

3.1投标人资格要求：具体按“投标人须知前附表”1.4.1条内容填写。

3.2 本次招标   不接受  （接受或不接受）联合体投标。

4．招标文件的获取

4.1 凡符合条件且有意参加投标者，请于 2019 年 05 月 15 日上午9:00至 2019 年 05 月 17 日下午  17  时 30  分止在中山市小榄镇住房和城乡建设局招投标管理办公室（镇政府2号楼3楼）报名，并于 2019 年  05  月 17 日下午  17  时 30  分前，由小榄镇招投标办以电子文档形式，通过网络邮件（将招标文件、施工图纸、中介工程量清单）发送至报名单位的指定邮箱中（要求各投标单位邮箱设置自动回复功能），投标单位自行下载，并详细阅读如发现有缺失情况，应及时于招标办联系。

5．投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间为  2019 年 05 月  31 日 09 时 00 分，地点为：中山市小榄镇住房和城乡建设局招投标管理办公室（镇政府2号楼3楼）
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件将被拒绝。

6．发布公告的媒介

本次招标公告在中山市小榄镇政府信息网、中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社公告栏、中山市小榄镇住房和城乡建设局招投标管理办公室公告栏上同时发布。
7．联系方式

招标人：中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社     招标代理机构：中山中建设计监理咨询有限公司 

地  址：中山市小榄镇祥丰中路1号               地 址：中山市小榄镇银菊花园90幢101室 

联系人：方嘉在                                 联  系  人：    黄小姐                   

电  话：18928199933                            电      话： 0760-22189914               

传  真：                                       传      真：                              

电子邮件：                                     电子邮件：                   

2019 年04月29 日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名称：中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社
地址：中山市小榄镇祥丰中路1号            
联系人：方嘉在

电话：18928199933

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：中山中建设计监理咨询有限公司
地址：中山市小榄镇银菊花园90幢101室

联系人：黄小姐
电话：0760-22189914

	1.1.4
	项目名称
	“四期厂房工程、泰昌路工业厂区（一期）工程”两个厂房项目电梯工程

	1.1.5
	建设地点
	中山市小榄镇木林森大道15号及小榄镇泰昌路

	1.2.1
	资金来源
	集体自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本工程招标包括电梯工程等相关工程，包括制造、供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及后期质保、保修全过程相关服务等，电梯的安装中标单位可委托有电梯安装资质的企业施工，但所有费用及责任中标单位负责，其它项目未经招标人同意，中标单位不得以任何方式转包或分包本项目。
电梯安装时开洞口以及洞口修复及其他土建修补工程（包括缓冲器混凝土底座，机房开缆绳孔，机房电梯钢架砼墩，排气扇开孔、安装及收口，排气扇及遮雨罩，电梯门洞尺寸位置调整及收口，以及一切由于电梯安装施工验收需要的零星土建工程等）；

供电梯配套使用的配电工程（配电工程指供电梯使用的全部电力设备连接到建设单位指定的配电房中，满足电梯的正常运作要求以及验收规范要求，并能成功办理电梯特种设备使用许可证）等。

	1.3.2
	计划工期
	总工期：  100  日历天：100日历天内完成17台电梯的全部制造、安装调试及在中山市质量技术监督局登记注册取得电梯特种设备使用登记证；如招标单位原因造成工程延误，只补工期没有其它补偿，并且中标单位必须按招标单位安排完成余下工程。

四期厂房土建完成后（即拆除外围排栅及地面工程完成）75个日历天内完成11台电梯的全部制造、安装调试；绩西泰昌路工业厂区（一期）土建完成后（即拆除外围排栅及地面工程完成）75个日历天内完成6台电梯的全部制造、安装调试；以上两个电梯工程可同时施工，完成电梯安装调试后向上级相关检测部门报检检验合格，向中山市质量技术监督局登记注册取得电梯特种设备使用登记证，否则属延误工期处理。施工前必须向有关部门办理电梯报装手续以及工程竣工后必须取得电梯特种设备使用登记证（按电梯行业的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备向质量技术监督局等政府相关主管部门报验并最终验收合格）。
（因中标单位原因每延误一天扣  2000 元的处罚，违约金总额以不超过合同价的10%为限。由于中标单位责任造成的拖延工期，中标单位还应支付因此所增加的监理费酬金。招标单位原因造成工程延误，只补工期没有其它补偿。）
计划动工日期： 2019 年   月    日（以发出开工令当日计起）
计划竣工日期： 2019年    月    日

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.3.4
	安全文明施工要求
	保证施工期间杜绝死亡事件发生，切实做好安全生产各项防范措施，加强安全施工管理，按建设部颁发的《建筑施工安全检查标准JGJ59-2011》执行；施工过程中若出现一般事故，接受按2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》进行处罚。

切实做好文明施工的各项措施，达到文明工地合格标准。文明施工按建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）中有关文明施工的规定、《广东省建筑工程文明施工检查评分细则》（粤建施字【1999】060号）、《中山市建筑施工安全和文明施工评分实施办法(暂行)的通知(中建委)［2001］15号》、“中山市住房和城乡建设局转发省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法及其补充规定的通知（中建通[2008]6号）”以及建设行政主管部门有关规定执行。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：

具备国内独立法人资格和有效的营业执照，营业执照的经营范围必须包括电梯的制造（或生产）安装、维修等内容；并同时①具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级（或以上）安装、维修施工类别、②中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）B级（或以上）曳引式客梯、货梯类别。
其他要求：

根据《中山市住房和城乡建设局关于在我市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动中使用信用记录的通知》【文号：中建函〔2017〕1604号】和《中山市住房和城乡建设局关于在我市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动中使用信用记录的补充通知》【文号：中建函〔2017〕1947号】的要求，在《信用中国》网站提供（网址： www.creditchina.gov.cn ）中未被确定为“失信被执行人”报告；在该网站“失信被执行人”的带信用中国水印的信用报告（下载打印）。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织踏勘现场

	1.10
	招标答疑


	投标人向招标人（或招标代理机构）提交有关问题的，可按投标须知前附表中议程安排的时间内，通过投标单位指定邮箱将问题以WORD文档电子文件（不能用图片）格式发送至中山市小榄镇住房和城乡建设局招投标管理办公室邮箱：XLZBZX2016@163.com，且所提交的资料以无记名形式提交，不得有任何可识别投标人单位及人员的标识。如投标单位未用指定邮箱发出并且发送提疑文件格式错误，将无法联系而导致不予接受其提疑问题等情况，后果自负。如有疑问，请及时联系小榄镇镇招标办苏小姐（联系电话：0760-22280839）

招标办收集相关问题，组织有关单位人员研究并形成答疑纪要（补遗书），由小榄镇招标办统一以邮件方式回复，将回复到投标单位指定邮箱中（必须设置自动回复功能）。

各投标人自行查收下载答疑纪要（补遗书），招标人不再另行通知。如在前附表规定时间内未能收到答疑纪要（补遗书），请及时联系镇招标办，若投标人因自身原因未能获取答疑资料造成的后果，由投标人自行承担。发出答疑纪要（补遗书）后，招标人（招标代理）不得要求投标人在获取答疑资料后向招标人（招标代理）作出确认回复。

	1.10.1
	投标人提出问题的截止时间
	2019年 05  月 21 日下午17:00分

	1.10.2
	招标人网上澄清的截止时间
	     2019年  05 月 23 日下午17:30分

	1.11
	分包
	√不允许

	1.12
	偏离
	√不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	施工设计图、中介工程量清单、招标答疑文件等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2019年 05  月 23 日下午17:30分

	2.2.2
	投标截止时间
	2019 年 05 月 31 日 9 时 00 分

	2.2.3
	开标时间

（纸质投标文件递交截止时间）
	2019 年 05 月 31 日 9 时 00 分

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人认为需提交的其他资料

	3.3.1
	投标有效期
	  90  日历天（从纸质投标文件递交截止之日计起） 

	3.4.1
	投标保证金
	投标单位将投标保证金由企业基本账户汇入以下账户：
开户单位：中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社
开户银行：中山农村商业银行股份有限公司小榄绩西支行

开户账号：80020000000038558 
金额：  肆拾万元整 
缴纳投标保证金到账截止时间：2019年05月   28日下午：17:00前（过期将不受理），并在开标前到建设单位处开具收据，如到账时间超过规定时间或未能在开标时提供收据原件，废标处理。

投标单位必须携带投标保证金收据原件参加开标会议，否则废标处理。未中标的单位投标结束3天后7天内无息退还，中标单位的保证金自动转为履约保证金，完成工程后无息退还。如没有单位中标在有效期内确定中标单位后按上述要求无息返还保证金。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许

· 允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1.投标文件封面：由法定代表人或其法定授权代理人签字并加盖单位公章； 

2.承诺书：由法定代表人或其法定授权代理人签字并加盖单位章； 

3.投标总价：由法定代表人或其法定授权代理人签字、加盖单位章； 

4.法定代表人身份证明：有单位公章； 

5.法定代表人授权委托证明书：有法定代表人签字并加盖单位公章。

6.所有复印件均需加盖单位章。

签字要求：文件中要求由法定代表人或法定授权代理人签字处须由法定代表人或法定授权代理人签字（不允许盖私章代替签字）；

盖章要求：文件中要求加盖公章处需加盖公章。

	3.7.4
	投标文件份数
	资格标、基本资料和经济标均为一式五份（其中正本1份，副本4份。正副本封面均须加盖投标人公章，在正副本的封面右上角注明“正本”或“副本”）。按3.7.3要求签字和盖章。

	3.7.5
	编制要求
	资格标函编制要求：按3.1.1.1（1）至（10）顺序编制；

经济标编制要求：按3.1.1.2（1）至（5）顺序编制；

基本资料函编制要求：按3.1.1.3（一）至（二）顺序编制。

	4.1.2
	封套上写明

（适用于纸质标书）
	招标人的地址：中山市小榄镇祥丰中路1号
招标人名称：中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社
“四期厂房工程、泰昌路工业厂区（一期）工程”两个厂房项目电梯工程  投标文件

在2019 年 05 月 31 日 9 时 00 分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	中山市小榄镇住房和城乡建设局招投标管理办公室（小榄镇镇政府2号楼三楼）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	投标文件不退还。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2019 年  05 月 31日 9 时 00 分
开标地点:中山市小榄镇住房和城乡建设局招投标管理办公室

	5.2
	开标程序
	详见投标人须知总则5.2。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成: 5 人，其中招标人代表

   0  人,专家 5 人：

评标专家确定方式：在中山市小榄镇评标人员库中随机抽取。



	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

√否,推荐的中标候选人数：3人

	7.3.1
	履约担保
	投标保证金自动转为履约保证金

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	项目管理机构基本要求：详见《项目管理机构主要人员配置表》

	10.2
	否决性条款

	10.3
	投标报价上限值及安全防护、文明施工措施费

	10.4
	招标控制价和承包标准

	10.5
	投标文件均须由总公司盖章，不允许盖分公司章。

	10.6
	开标前须提交原件及其它资料备查（备查资料无需密封，开标前出具，否则投标文件不予受理）：（1）有效法定代表人证明书（法定代表人亲自参加开标会时须提供本人身份证原件）；（2）委托人身份证及授权委托书（委托人参加投标的提供）；（3）营业执照（如果投标单位营业执照为三证合一，可提供原件或复印件加盖投标人公章）；（4）中华人民共和国特种设备制造许可证；（5）中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证；（6）投标保证金收据原件；（7）按10.1《项目管理机构主要人员配置表》中要求提供相关人员社保缴费证明原件的。
注：若营业执照、中华人民共和国特种设备制造许可证及特种设备安装许可证；均在有效期内，但需办理变更或提前续期等手续，而导致无法出示原件的，须提供原证书复印件加盖单位公章和提交行政部门出具的受理证明原件及复印件加盖单位公章。

	10.7
	1.市外建筑企业中标并签订合同后，必须凭《外出经营活动税收管理证明》到小榄国税分局办理报验登记，并按税法规定的时间足额预缴增值款，否则视为单方违约，愿意扣除履约保证金作为对招标人的补偿。招标人支付工程款前，有权要求收款方提供已足额预缴税款的相关完税凭证（税票）。

2.招标人向中标企业支付工程款前，收款方需提供小榄国税分局出具的《市外建筑企业预缴税款完税证明》或本市建筑企业增值税发票，否则招标人有权不予支付。


1 ．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据相关的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量和安全文明施工要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本标段的安全文明施工要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）其他要求：

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：
(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）; 

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）单位负责人与其他投标人为同一人或者存在控股、管理关系的；
(10）处于被责令停业期内的；

(11）处于被暂停或取消投标资格期内的；

(12）处于财产被接管或冻结期内的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1 本工程不集中踏勘现场，投标人自行决定是否踏勘现场，并结合图纸与工程量清单，将不可预见风险费用计入投标报价中。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 招标答疑

1.10.1提交有关问题的，可按投标人须知前附表规定的时间，通过投标单位指定邮箱将提疑问题以WORD文档电子文件（不能用图片）格式发送至中山市小榄镇住房和城乡建设局招投标管理办公室邮箱：XLZBZX2016@163.com，且所提交的资料以无记名形式提交，不得有任何可识别投标人单位及人员的标识。如投标单位未用指定邮箱发出并且发送提疑文件格式错误，将无法联系而导致不予接受其提疑问题等情况，后果自负。
1.10.2招标办收集相关问题，组织有关单位人员研究并形成答疑纪要（补遗书），由小榄镇招标办统一以邮件方式回复，将回复到投标单位指定邮箱中（必须设置自动回复功能）。
各投标人自行查收下载答疑纪要（补遗书），招标人不再另行通知。如在前附表规定时间内未能收到答疑纪要（补遗书），请及时联系小榄镇招标办，若投标人因自身原因未能获取答疑资料造成的后果，由投标人自行承担。发出答疑纪要（补遗书）后，招标人（招标代理）不得要求投标人在获取答疑资料后向招标人（招标代理）作出确认回复。逾期没提出有关疑问的，认定为清晰无异议，日后投标人不得以“对图纸、清单、及招标文件内容不清晰”为由，向建设单位追索相关施工材料费用及技术性补助。
1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 偏离

本项目不允许偏离。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告（或投标邀请书）; 

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单

按第五章“工程量清单及工程量清单计价”的有关要求编制的工程量清单及招标控制价（或不限于招标控制价总价、招标控制价中的分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计、其他项目清单计价合计、税金和规费合计以及投标控制价的上限值）；

(6）图纸（另附）；

(7）基本资料准和要求；

(8）投标文件格式；

(9）投标人须知前附表规定的其他材料。

   （10）需要补充的其他内容:

《项目管理机构主要人员配置表》、
否决性条款、投标控制价上限值、安全防护、文明施工措施费、招标控制价和承包标准。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以网络形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在按1.10.2规定发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截至时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人应自行下载答疑纪要（补遗书），招标人不再另行通知。投标人因自身原因未能获取答疑资料造成的后果，由投标人自行承担。
2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间7天前，招标人可以修改招标文件，并通知所有投标人。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少7日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足7天的，招标人相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应自行下载答疑纪要（补遗书），招标人不再另行通知。投标人因自身原因未能获取答疑资料造成的后果，由投标人自行承担。
3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1 资格标函 
（1）封面；

（2）目录；

（3）有效法定代表人证明原件及法定代表人身份证（复印件加盖公章）；

（4）授权委托书原件及法定授权代理人身份证（复印件加盖公章）（法定授权代理人参加投标的提供）；
（5）有效的营业执照副本；

（6）《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）复印件；
（7）《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）复印件；
（8）投标保证金收据复印件。
3.1.1.2经济标

（1）封面；

（2）目录；

（3）投标报价汇总表 ；
（4）已标价工程量清单
3.1.1.3基本资料

（一）封面、目录 
（1）承诺书 ；

（2）《项目管理机构主要人员配置表》；

（3）《电梯主要部件表》；（格式见附件）
3.2 投标报价

3.2.1 投标人的注册造价师（造价员）应按第五章“工程量清单及工程量清单计价”的要求填写相应表格，并在经济标封面签字。或委托具有相应资质的工程造价咨询公司的注册造价师（造价员）编制并签字。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标总报价，应同时修改经济标（投标报价）中清单中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和时间缴纳投标保证金。招标人不接受同一账户分多次转账或由多个账户转账的方式缴纳投标保证金。转账的账户必须是投标单位的基本账户，且缴纳投标保证金必须以转账方式缴纳。投标保证金只向缴纳投标保证金的账户退还。

缴纳投标保证金到账截止时间以投标须知前附表规定时间为准，并在开标前到建设单位处开具收据，如到账时间超过规定时间或未能在开标时提供收据原件，废标处理。


3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件不予受理。

3.4.3招标人应在评标结束3日后7日内向未中标的投标人退还投标保证金；中标人投标保证金自动转账为履约保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照副本、中华人民共和国特种设备制造许可证等材料的复印件并加盖单位公章。

3.5.2  其他要求按前附表须知执行。

3.6 备选投标方案

本项目不接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，承诺书在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关人员、工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或法定授权代理人签字并盖单位公章。法定授权代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件一式五份，资格标封面上应标记工程名称、“资格标”或“资格标函”字样，由法定代表人或法定授权代理人签字并加盖单位公章；经济标封面上应标记工程名称、“经济标”字样，由法定代表人或法定授权代理人签字并加盖单位公章，由投标人负责编制经济标的注册造价师（造价员）签字，或委托具有相应资质的工程造价咨询公司的注册造价师（造价员）签字。如委托具有相应资质的工程造价咨询公司的注册造价师（造价员）编制的，还需付委托书原件；基本资料封面上应标记工程名称、“基本资料”字样，由法定代表人或法定授权代理人签字并加盖单位公章。

3.7.5 投标文件的资格标、基本资料或经济标应分别单独编制，并各自编制目录，具体编制要求见投标人须知前附表规定。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件分别按资格标函、基本资料和经济标须分开各自装订和密封。资格标、基本资料或经济标的正本与副本须包装在同一密封袋内，并在封套上加盖投标人单位章。封袋上应写明的其他内容见投标人须知前附表4.1.2。

4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记工程名称、“资格标”（资格标函）、“基本资料”或“经济标”字样、投标人名称，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1 项和4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本章第2.2.3 项规定开标（投标文件递交截止时间）前现场递交。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，投标人在签收记录表上签名以作凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.3 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。如需撤回投标文件的，应在投标截止前以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.3 项规定的开标时间和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托的代理人准时参加。
5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

 (l）接收投标文件，并纸质签到；

（2）宣布投标文件递交截止时间到，迟于此时间递交的投标文件不予接受； 

（3）宣布开标纪律、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 

（4）检查现场递交投标文件的情况。即检查资格标、经济标和基本资料外包装的密封、签字、盖章是否符合招标文件要求。不符合要求的，应当否决；

（5）检查备查资料原件递交情况；
（6）检查投标人的投标保证金的递交情况；

（7）开启资格标、经济标和基本资料，检查资格标、经济标和基本资料的文件份数、封面的工程名称、签字和盖章是否符合招标文件要求。不符合要求的，应当否决。

（8）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9）开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标工作由小榄镇社区建设工程评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有商务利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4评标程序表

	序号
	时 间
	评标方法

及程序
	工 作 程 序
	负 责 人

	1
	程序1 
	对投标单位资格进行审查
	对投标单位的资格是否符合招标文件第二章《投标人须知前附表》1.4.1要求进行审查。公开招标的，资格审查有效的单位少于3家的，招标流标。
	评标委员会

	2
	程序2 
	经济标初步评审
	对各投标人经济标进行形式评审以及响应性评审。当有效的经济标少于2家（不含2家）时，招标流标。
	评标委员会

	3
	程序3
	对经济标进行详细评审
	确定各投标人经济标排名，确定经济标排名前6名（不足6名的按实际家数排名）。若出现投标报价相同的情形，招标人将以安全防护、文明施工措施费高的确定排名先后。
	评标委员会

	4
	程序4
	对基本资料进行初步评审
	读取经济标排名前1至6名（不足6名的按实际家数排名）的投标人的基本资料。对各投标人基本资料进行形式评审以及响应性评审。当合格投标人少于2家（不含2家）时，招标流标。
	评标委员会

	
	
	
	宣布基本资料评审合格情况。
	

	5
	程序5
	定 标
	1、在基本资料评审为合格的投标人中，按经济标排名的先后顺序依序确定第一、第二及第三中标候选人。

2、由招标人或委托招标代理人公布中标候选人。

3、中标候选人的注册建造师中标后即被锁定。
	


7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。定标方式详见第三章评标办法。
7.2 中标通知

评标结果公示将在中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社公告栏、中山市小榄镇住房和城乡建设局招投标管理办公室公告栏上同时发布，请投标人及时查看，该公示等同于告知中标人及未中标人，招标人不再另行发出《中标结果通知书》，公示结束后，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3招标人要求中标人提供履约保证金或者其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个 ；

（2）资格审查合格的投标人少于3个的 ；

（3）基本资料或经济标有效的投标人少于2 个的；

（4）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（5）法律法规规定的重新招标的其他情况。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，投标人和其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10个日历天内向有关行政监督部门投诉，被投诉单位在收到查询函7个工作日内向招标人及行政监督部门提供书面回复及有效的证明资料。依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反相关的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新组织招标或者评标。本工程由中山市小榄镇住房和城乡建设局招投标管理办公室监督，联系电话：0760-22280839。

10、需要补充的其他内容
10.1项目管理机构基本要求

《项目管理机构主要人员配置表》

	序号
	人员名称
	人数
	专业及级别
	备注

	1
	项目负责人
	   1  人
	专业：机电（或设备安装）工程或机械工程或电气工程
级别： 二级建造师或中级工程师或以上  

            
	提供项目负责人职称证、聘书、身份证及社保证明原件扫描件（所有证件必须加盖单位公章）

	2
	技术负责人
	  1 人
	专业：机电（或设备安装）工程或机械工程或电气工程   
级别： 工程师或以上  
	提供技术负责人职称证、聘书、身份证及社保证明原件扫描件（所有证件必须加盖单位公章）

	3
	安装人员
	 6 人
	
	提供《特种设备作业人员证书》（电梯作业）（和聘书）、身份证及社保证明原件扫描件（所有证件必须加盖单位公章）

	4
	资料员
	   1 人
	
	提供身份证及社保证明原件扫描件（所有证件必须加盖单位公章）


注：1、项目管理机构主要人员必须是投标申请人的员工。
2、拟投入本工程人员必须满足以上要求，其中一项不满足的，则评审不合格。

3、拟投入本工程人员的社保证明应为近三个月（2019年01月-2019年03月）的社保证明。

10.2否决性条款

本否决性条款中没有列出的不予受理或废标的条款，不得作为不予受理或废标的依据。

10.2.1投标人有下列情形之一的，不受理投标：

10.2.1.1为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

10.2.1.2为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

10.2.1.3为本标段的监理人；

10.2.1.4为本标段的代建人：

10.2.1.5为本标段提供招标代理服务的；

10.2.1.6与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的：

10.2.1.7与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

10.2.1.8与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的：

10.2.1.9单位负责人与其他投标人为同一人或者存在控股、管理关系的；
10.2.1.10处于被责令停业期内的；

10.2.1.11处于被暂停或取消投标资格期内的；

10.2.1.12处于财产被接管或冻结期内的；

（如联合体投标，联合体任一成员具有上述任一情况的，将不予受理投标。）

10.2.1.12未按招标文件指定时间、地点提交投标文件的；

10.2.1.13投标人的法定代表人或法定授权代理人未按时到开标现场；

10.2.1.14法定代表人参加开标会时，未能当场递交法定代表人证明书或法定代表人证明书上未盖投标人的公章；或法定代表人未当场出示身份证原件；

10.2.1.15法定代表人不能到场而由法定授权代理人参加时，未能当场递交无法定代表人证明书或无法人授权委托证明书；或法定代表人证明书上未盖投标人公章；或法人授权委托证明书上无法定代表人的签字或未加盖投标人的公章；或委托的代理人未当场出示身份证原件；

10.2.1.16递交的投标文件未密封的；

10.2.1.17递交的投标文件未按招标文件第二章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的；

10.2.1.18投标文件封面未标注工程名称、“基本资料”、“资格标”或“经济标”字样或没有法定代表人（法定授权代理人）签字或没有加盖单位公章的（适用于纸质标书）；

10.2.1.19未按投标须知前附表10.6规定，开标前未提交相关原件查验的；

10.2.1.20未按规定缴纳投标保证金的；

10.2.1.21提疑文件具有识别投标人单位及人员的标识。
10.2.2投标人有下列情形之一的，其投标文件将被否决：

10.2.2.1投标人以他人的名义投标或串通投标、弄虚作假、夸大内容投标的；
10.2.2.2投标文件未加盖单位公章或未有法定代表人或者被授权人签名的 ；

10.2.2.3投标文件内容字迹模糊、无法辨认的；

10.2.2.4招标文件有规定，实质上符合招标文件要求，但在个别地方存在遗漏或者提供了不完整的，评标委员会要求该投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，投标人拒绝澄清、说明或补正的；

10.2.2.5不同投标人提交的投标文件有两份及以上内容雷同的；

10.2.2.6投标人递交两份或多分内容不同的投标文件的（投标文件另有规定除外）；
10.2.2.7投标文件不满足招标文件规定数量的；
 10.2.2.8投标文件上标明的投标人资格与报名时的投标申请人资格发生实质性下降，已下降到低于招标文件要求的资格条件；或投标人名称与报名时不一致的；

10.2.2.9资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料不符合资格预审文件中规定的审查标准的；（如有）
10.2.2.10资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料不符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分不能保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平的。（如有）

10.2.2.11未按招标文件10.1《项目管理机构主要人员配置表》中，提供所有人员社保缴费证明原件的（原件不需要放入密封袋内）；
10.2.2.12注册建造师的注册单位与投标人不符或资格无效；
10.2.2.13投标报价有算术错误的，评标委员会根据招标文件约定对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，投标人不接受修正价格的；
10.2.2.14不按评标委员会会要求澄清、说明或补正的；

10.2.2.15投标报价汇总表没有依据本招标文件第八章《投标文件格式》（三）“经济标”中附表一提供格式填写，或没有按要求加盖投标人公章以及由法定代表人或法定授权代理人签名的；

10.2.2.16投标报价高于投标报价上限价的；

10.2.2.17投标报价汇总表中没有单列安全防护、文明施工措施费的；或投标人的安全防护、文明施工措施的报价低于招标文件公布的招标控制价中的安全防护、文明施工措施费用总额的；

10.2.2.18投标报价中的分部分项工程量清单的项目编码项目、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供的不一致的。

10.2.2.19投标报价中的规费、税金不按现行规定计算的；

10.2.2.20投标报价中的投标总价或各个单项工程总价通过直接乘以系数或直接增减金额来调整价格的；

10.2.2.21投标报价中没有综合单价分析表的。

10.2.2.22投标报价中没有材料价格明细表的。

10.2.2.23工程量综合单价分析表的综合单价乘以系数来调整价格的。

10.2.2.24工程量综合单价分析表的人工费或材料费或机械费乘以系数调整价格的。

10.2.2.25工程量综合单价分析表的总价与人工费、材料费、机械费、管理费、利润之和相差较大的。（因计算过程由于小数位四舍五入导致的误差除外）。

10.2.2.26暂列金额、材料暂估单价、专业工程暂估价未按照招标控制价中公布的相应金额报价的。

10.2.2.27任何报价出现负数的。

10.2.2.28投标人的基本资料标函内的承诺书的内容没有按照招标文件要求填写，或投标人的基本资料标函内的承诺书的内容与招标文件中承诺书的内容不一致的。 

10.2.2.29经济标没有注册造价师（或造价员）签名的；

10.2.2.30投标人资格条件不符合国家有关规定。

10.3投标报价上限值及安全防护、文明施工措施费

投标报价上限值于评标会现场公布。
本工程安全防护、文明施工措施费为：247625.34元（以下发的中介预算为准） ，投标报价超出投标控制价上限值的或安全防护、文明施工措施费小于本工程招标控制价中安全防护、文明施工措施费的作废标处理。

10.4招标控制价和承包标准
10.4.1招标控制价和承包标准 
（1）工程量清单按有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准及省、市建设主管部门的相关规定进行编制。工程量清单应与投标人须知、合同通用条款、合同专用条款、技术规范、技术要求、图纸等文件及结合起来理解或解释。
（2）招标人根据全套施工设计图纸，按照招标文件的有关规定，委托有资质的工程造价咨询企业编制招标控制价。招标控制价材料价格按广东省建设工程造价管理总站中山市分站发布的《中山市建设工程主要建筑市政安装材料信息价》编制或同期市场价格。
（3）投标人应核对全部工程量清单（或调整后工程量清单）、图纸项目和招标范围说明，如果认为工程量清单存在项目特征描述不符、错漏或误差，或对施工图设计文件有疑问的，应在前附表1.10.1规定时间内向招标人提出（意见中必须提供具体、完整的的工程量计算式），招标人按前附表1.10规定统一书面回复，招标人据实调整并重新发布工程量清单和调整招标控制价。若投标人对调整后工程量清单有异议，应在答疑提问截止前向招标人提出意见（书面意见中必须提供具体、完整的的工程量计算式），招标人统一按前附表1.10规定回复。
投标人按工程量清单（或调整后工程量清单）报价，中标后按招标图纸（招标范围内项目）施工。除招标人原因、设计修改等因素可以调整价格外，报价不予调整。
（4）投标人的投标价，应是完成本项目招标范围内的全部工程的投标总报价。投标人应认真填写工程量清单中所列明的所有需要填写综合单价和合价的项目，且只允许有一个报价。投标人没有填入综合单价和合价的项目，招标人将不予支付，并认为该费用已包括在工程量清单中其他项目的综合单价和合价中。
（5）工程量清单中所填入的综合单价为按技术规范与技术要求完成一个规定计量单位的工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润并考虑风险因素。按技术规范、招标文件、设计图纸、国标《建设工程工程量清单计价规范》、有关现行计价依据及办法等要求为完成一个规定计量单位的工程量所需的其他一切费用除非投标人在措施项目清单中列出，否则视为已被包含在工程量清单各项目综合单价中。
提示：投标人所填报的该项单价均已包含了完成与该分部分项工程有关的一切必要的工序和工作内容以及达到合格工程质量要求的一切工程费用和措施性费用（措施项目清单内单列的除外），即包含工程量清单中没有体现的但施工中必须发生的一切工作内容所需费用。
（6）承包人因承包本项目需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总价中。
（7）本工程为固定总价合同，实行总价包干。投标人应按照施工图及招标文件有关工期、质量、文明施工、安全等的要求，按照答疑会后公布的中介机构编制的该工程招标控制价（或工程量清单），并根据招标项目的特点，结合市场情况和企业自身竞争能力自行确定投标报价。投标人的报价将被视为投标人完全理解了工程量清单和施工图纸中的全部项目、数量及内容。中标后，中标人在工程实施过程中发现实际施工完成量（不含非承包人原因引起的工程变更）与工程量清单存在差异时，差异部分不作调整。工程变更按本招标文件中(14)有关条款执行。投标人应结合现场施工条件，将工程的所有临时设施（如施工工棚、施工排水、施工通道等）、场地租用、保险费、税、停水、停电以及排除影响施工的各类障碍等考虑在投标报价中。
（8）投标人投标报价时应考虑并承担一定的风险，如物价、气候、水文地质等情况变化及其他意外困难等。投标人认为必要采取的任何施工、技术施工、辅助工程、临时工程等费用须包含在投标总报价中。
（9）投标人应做好对本工程周边建、构筑物等的保护工作，尤其要采取相应有效的措施做好对沿线埋设管线的保护，因措施不当，防护不力而引发的问题概由中标人负责，此措施等费用包含在投标总报价中。
（10）本工程招标人提供的招标控制价作为投标人投标报价的文件且答疑会后招标人提供的招标控制价的实体工程量原则上不允许改动,各投标人应根据招标控制价的实体工程量、施工图纸及现场情况等进行报价，一旦确定了中标人和中标价，除另有规定外，招标人将执行中标价结算。
（11）投标报价范围内的工程造价除设计变更或招标文件、招标答疑中允许的调整范围，将不因市场价格变化而调整。在计费时，投标人应将施工风险系数等费用考虑入工程投标总报价中。
（12）投标单位在投标时参考的主材品牌除满足设计、国家有关技术标准外，品质还需不低于招标控制价建议品牌。在工程实施阶段，承包人采购的主材产品，需经监理工程师及发包人审批同意方可采购。
（13）设计变更及合同价款调整
    由于非承包方原因，由设计单位所作的工程修改、变更，按以下方式结算：
1） 合同中已有使用于变更工程的单价，按合同已有的单价变更合同价款。
2） 合同中已有类似于变更工程的单价，可参照类似单价变更合同价款。
3）合同中没有适用或类似于变更工程的单价，根据中介预算价按投标报价下浮率计价。
4）变更、修改设计的工程内容中标人不得拒绝承担，且工期不作调整。如因规划变更等原因，招标人有权调整招标范围和内容，中标人必须无条件执行。
（14）竣工验收及移交
承包单位按相关专业部门的要求，编制竣工技术文件，并在向建设单位提供竣工报告的同时一起移交，工程竣工验收报告经建设单位认可后28天内，承包单位按中山市财政局有关要求向建设单位递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
本工程承包单位须按《广东省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表（2010版）》编制相关工程技术资料；除纸质技术资料外，还须提供电子文档（包括竣工图）。
（15）工程质量保修期及保修金
工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行，中标人在向招标人提交工程竣工验收报告时，向招标人出具质量保修书，如属施工质量引起的问题，由中标方全部负责并无偿保修。质量保修金按工程价款结算总额10%预留，满二年后30天内一次性无息返还，质保时间按最后一台电梯的“特种设备使用登记证”颁发日期起计两周年。
（16）工程价款支付
根据电梯完成进度情况进行支付工程款具体如下：全部电梯主要配件材料进场由招标单位验收合格后预支电梯总价的30%（根据投标报价书相应的单价），该厂房项目电梯全部安装调试完毕后，提供相关资料（生产单位资质，出厂合格证，第三方检测检验证书等），经相关部门（或委托有资质的第三方）检测合格并取得全部电梯的“特种设备使用登记证”，提供完整的电梯竣工资料并且与业主办理交接手续后10天内支付合同总价至90%（扣除预付款后的工程款）。

其余合同总价10%的工程款转为工程质量保证金（作为质保期电梯维修备用金，按约定的质保条款执行），期满两年后将剩余的质量保证金30天内一次性无息返还，质保时间按最后一台电梯的“特种设备使用登记证”颁发日期起计两周年。
（17）罚则
1）放弃中标的投标人的投标保证金均被没收，招标人将保留追究其责任的权利，并上报建设行政主管部门对其进行处罚。
2）因承包单位责任达不到合同工期的，作不良行为记录。
3）对无视安全施工和文明施工要求，对建设等方所提的整改意见不见成效，按2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》处罚。
4）本工程中标后不得转包，否则作违约处理，视情节追究企业法人责任，并承担相应的商务损失。同时进场施工管理人员必须与投标书中项目管理机构主要人员配置表中的人员相符，如有变更，须按东省住房和城乡建设厅印发《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》的通知（粤建市〔2009〕8号）执行。
5）本工程的项目经理，必须在现场实施全过程、全方位的施工管理，不得承担其他工程项目的管理工作。在建设单位组织的不定期检查中，若发现违反有关规定的，在建设单位提出整改要求后，若没有及时改进或没有实质性相应的，情节严重的建设单位有权单方解除施工合同，同时提交给中山市住建局作不诚信单位予以备案。承包单位应承担相应的商务责任。

10.5  1.市外建筑企业中标并签订合同后，必须凭《外出经营活动税收管理证明》到小榄国税分局办理报验登记，并按税法规定的时间足额预缴增值款，否则视为单方违约，愿意扣除履约保证金作为对招标人的补偿。招标人支付工程款前，有权要求收款方提供已足额预缴税款的相关完税凭证（税票）。

2.招标人向中标企业支付工程款前，收款方需提供小榄国税分局出具的《市外建筑企业预缴税款完税证明》或本市建筑企业增值税发票，否则招标人有权不予支付。
10.6投标须知前附表要求的其他内容。

附表一：问题澄清通知
问题澄清通知

编号：                  

                           （投标人名称）：

             （项目名称）        标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前密封递交至（详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在      年      月       日     时前将原件递交至                          （详细地址）。

附件：质疑问卷

      （项目名称）      标段施工招标评标委员会
  （经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

      年       月       日
附表二：问题的澄清
问题的澄清、说明或补正

编号：                  

                           (项目名称）        标段施工招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：
1、

2、

……

投标人：                     （盖单位章）
法定代表人或其委托的授权代理人：               （签字）
      年    月   日

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审标准

	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	2.1.2
	形式评审标准
	经济标

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价（且签字盖章符合招标文件要求）

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	基本资料

	
	
	投标人名称
	与营业执照、特种许可证书一致

	
	
	承诺书
	有法定代表人或其委托代理人签字及加盖单位章，内容符合招标文件要求。

	
	
	
	

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	2.1.3

	响应性评审标准

	经济标

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单及工程量清单计价”给出的范围、数量及范围

	
	
	投标报价是否超出上限值
	符合第五章规定

	
	
	安全防护、文明施工措施费是否在报价总表中单列或是否低于招标控制价中安全防护、文明施工措施费总额的。
	符合第五章规定

	
	
	投标报价中的分部分项工程量清单的项目编码项目、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供的是否一致的。
	符合第五章规定

	
	
	规费和税金是否按国家或省、市相关部门的规定计价。
	符合第五章规定

	
	
	投标报价中的投标总价或各个单项工程总价是否通过直接乘以系数或直接增减金额来调整价格。
	符合第五章规定

	
	
	投标报价的明细程度是否至综合单价分析表。
	符合第五章规定

	
	
	投标报价是否包括材料价格明细表或按招标文件的要求提供相应的材料价格表。
	符合第五章规定

	
	
	工程量综合单价分析表的综合单价是否乘以系数来调整价格的。
	符合第五章规定

	
	
	工程量综合单价分析表的人工费或材料费或机械费乘以系数调整价格的。
	符合第五章规定

	
	
	工程量综合单价分析表的总价是否与人工费、材料费、机械费、管理费、利润之和相差较大的。（因计算过程由于小数位四舍五入导致的误差除外）。
	符合第五章规定

	
	
	暂列金额、材料暂估单价、专业工程暂估价是否未按照招标控制价中公布的相应金额报价的。
	符合第五章规定

	
	
	基本资料

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定（不适用于本项目）

	
	
	项目管理机构基本要求
	符合第二章“投标人须知”第10.1 款规定

	
	
	主要机械设备基本要求
	符合第二章“投标人须知”第10.1 款规定（不适用于本项目）

	条款号
	评审内容
	评审标准

	2.2
	详细评审标准
	经济标
	1）投标报价小于或等于投标报价上限值者为有效投标报价，其中投标人的安全防护、文明施工措施的报价不得低于公布的中介预算中安全防护、文明施工措施费用总额，低于者作废标。
2）在合格的经济标中，按投标报价从小到大的顺序进行排名。

3）对经济标排名前6名（不足6名的按实际家数排名）的投标人的基本资料进行符合性审查，经审查合格有效的单位达到二家或以上时，则按经济标排名的先后顺序依序确定排名居第一位为第一中标候选人、排名居第二位的为第二中标候选人、排名居第三位的为第三中标候选人。当基本资料合格的单位不足2家时，则按第二阶段经济标排名的先后顺序依序递补够6家进行评审（有效经济标不足6家时，按实际的有效经济标的数量进行评审），直至评审达到2家单位合格为止，并仍按第二阶段经济标排名的先后顺序依序确定排名居第一位为第一中标候选人、排名居第二位的为第二中标候选人、排名居第三位的为第三中标候选人。（如最终所有投标人的基本资料合格者不足2家，则评标中止，由招标人重新组织招标）。若第一中标候选单位有两家或两家以上（即投标报价相同），以安全防护、文明施工措施费高的为中标人。以中标单位的报价为中标价。
4）凡数额计算按四舍五入的规则，保留小数点后两位小数；凡金额计算按四舍五入的规则，计至分。


1、评标方法

1.1评标委员会按照2.1.1款评审标准对投标人进行资格评审，对通过资格评审的投标文件根据本章2.1.2款规定的评审标准对经济标进行形式评审，符合2.1.2款评审标准的投标文件，按照本章第2.1.3款规定的评标办法对经济标进行响应性评审。评标委员会按照经评审的投标价由低到高的顺序确定经济标排名，对排名前6名（不足6名的按实际家数排名）单位的基本资料进行符合性检查，合格的，经济标排名居第一位为第一中标候选人、排名居第二位的为第二中标候选人、排名居第三位的为第三中标候选人。
1.2按照本章第2.2 款规定的评分标准对经济标排名前6名（不足6名的按实际家数排名）的投标人的基本资料按照本章第2.1.2 款规定进行形式评审，符合2.1.2款评审标准的投标文件，按照本章第2.1.3款规定的评审标准对基本资料标进行响应性评审。经审查合格的单位达到2家或以上时，则按经济标排名的先后顺序依序确定排名第一位为第一中标候选人、排名第二位的为第二中标候选人、排名第三位的为第三中标候选人。当基本资料合格的单位不足2家时，则按经济标排名的先后顺序依序递补够6家进行评审（有效经济标不足6家时，按实际的有效经济标的数量进行评审），直至评审达到2家单位合格为止，并按经济标排名的先后顺序依序确定排名第一位为第一中标候选人、排名第二位的为第二中标候选人、排名第三位的为第三中标候选人。（如最终所有投标人的基本资料合格者不足2家，则评标中止，由招标人重新组织招标）。当第一中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。当第二中标候选人因与第一中标候选人同样的原因不能签订合同时，招标人可以确定第三中标候选人为中标人。
1.3若第一中标候选单位有两家或两家以上（即投标报价相同），以安全防护、文明施工措施费高的为中标人。以中标单位的报价为中标价。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.1 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.2 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3、评标程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

3.1评标准备；

3.2初步评审；

3.3详细评审；

3.4澄清、说明或补正；

3.5推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

3.1评标准备

3.1.1评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，应补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.1.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价或标底（如果有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

3.1.3 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

3.1.3.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

3.1.3.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标委员会的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果。

3.1.4.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

3.2 初步评审 

3.2.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1 项至第3.5.3 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作评审不合格。

先对投标单位进行资格评审，对通过资格评审的经济标进行形式评审、响应性评审和合理性评审，对通过形式评审、响应性评审和合理性评审的投标报价按本章第2.2款确定经济标排名。然后再对经济标排名前六名的投标人的基本资料资料按形式评审和响应性评审的顺序进行初步评审。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标不予受理或作废标处理：

详见第二章“投标人须知”第10.3款。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（小写金额与合计价一致的除外）；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.3 详细评审

3.3.1评标委员会按本章第2.2 款规定的评审标准进行经济标评审，对通过形式评审和响应性评审的投标报价按从低到高的顺序进行排序，确定经济标排名。然后再对经济标排名前6名（不足6名的按实际家数排名）的投标人的基本资料按形式评审、资格评审和响应性评审进行合格性评审，经评审合格有效的单位达到2家或以上时，则按经济标排名的先后顺序依序确定排名第一位为第一中标候选人、排名第二位的为第二中标候选人、排名第三位的为第三中标候选人。当基本资料合格的单位不足2家时，则按经济标排名的先后顺序依序递补够6家进行评审（有效经济标不足6家时，按实际的有效经济标的数量进行评审），直至评审达到2家单位合格为止，并按经济标排名的先后顺序依序确定排名第一位为第一中标候选人、排名第二位的为第二中标候选人、排名第三位的为第三中标候选人。（如最终所有投标人的基本资料合格者不足2家，则评标中止，由招标人重新组织招标）。若第一中标候选单位有两家或两家以上（即投标报价相同），以安全防护、文明施工措施费高的为中标人。以中标单位的报价为中标价。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.6特殊情况的处置程序

3.6.1关于评标活动暂停

3.6.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

3.6.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.6.2关于评标中途更换评标委员会成员

3.6.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.6.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3.6.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

第四章 合同条款及格式

（采用《广东省建设工程标准施工合同》2009版）

第五章 工程量清单及工程量清单计价

1、一般规定

1.1采用工程量清单及工程量清单计价的应遵循有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准及省、市建设主管部门的相关规定。

2、工程量清单说明

2.1工程量清单由                           编制，其准确性和完整性由招标人负责。

2.2 本工程量清单的主要编制依据包括但不限于下列内容：

（1）、有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准

（2）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2005）

（3）、广东省建设工程计价通则、计价依据及有关计价规定

（4）、建设工程施工设计文件

（5）、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料

（6）、招标文件及其补充通知、答疑纪要

（7）、施工现场情况、工程特点及常规施工方案

（8）、其他依据：              /               
2.3 本工程量清单应与招标文件中投标人须知、合同条款、技术标准和要求、图纸及有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准等一起阅读和理解。

2.4 本工程量清单标明的工程量是投标报价的共同基础。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

2.5 补充的工程量清单已按有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准的要求编制。其项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工程内容的说明如下：      /               

2.6分部分项工程量清单（包括可采用分部分项工程量清单方式编制的可以计算工程量的措施项目）已公布项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量。（公布的项目特征为项目的主要特征或工作内容，次要的特征或工作内容虽未具体说明，但均已考虑在内）

2.7 暂列金额的数量及有关说明：                       /                                 
2.8 计日工的数量及有关说明：                         /                                 
2.9 暂估价的内容、数量及有关说明：                   /                                 
2.10 其他需要说明的事项：   （工程量清单编制说明中重要的内容可在此说明）                                               
3、招标控制价说明

3.1招标控制价由                             编制。 

3.2招标控制价主要编制依据包括但不限于下列内容：

（1）、有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准

（2）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2005）

（3）、招标文件（含工程量清单）及有关要求

（4）、广东省建设工程计价规程、计价依据及有关计价规定

（5）、建设工程施工设计文件

（6）、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料

（7）、工程造价管理机构发布的工程造价信息；工程造价信息没有的，参考市场价。或招标人能提供可信、有依据的材料单价。

（8）、施工现场情况、工程特点及常规施工方案

（9）、其他依据：               /              
3.3 招标控制价应单独公布安全文明施工措施费用。

3.4其他需要说明的事项：   （招标控制价编制说明中重要的内容可在此说明）                            
4 投标报价上限值说明

4.1 投标报价上限值评标现场公布。

5、工程量清单投标报价说明

5.1 工程量清单投标报价应按3.7.3的要求签字盖章，并由投标人的造价师（造价员）编制、签字；或委托具有相应资质的工程造价咨询公司编制、签字。（适用于纸质标书） 

5.2 每一个工程量清单须填入单价和合价，且只允许有一个报价。若没有填入单价和合价的，视为已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

5.3 分部分项工程量清单、措施项目清单的单价或金额应包括所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及招标文件和第四章“合同条款及格式”约定的风险内容及其范围（幅度）。

5.4安全文明施工措施费用应按国家或省、市建设主管部门的规定计价且不得低于招标人公布的安全文明施工措施费用。

5.5 规费和税金应按国家或省、市相关部门的规定计价。

5.6 投标报价的明细程度应至综合单价分析表。

5.7投标报价应包括材料价格明细表或按招标文件的要求提供相应的材料价格表。

6、其他说明

6.1 工程量清单计价表格组成及格式按有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准的规定选用（须与招标文件同时发出）。

6.2 若存在以下情况，按废标处理：

（1）投标报价没有按5.1的要求编制的（适用于纸质标书）； 

（2）投标报价高于投标报价上限价的；

（3）投标报价中安全文明施工措施费用未按要求单列的；

（4）投标报价中安全文明施工措施低于招标人公布的安全文明施工措施费用的；

（5）投标报价中的分部分项工程量清单的项目编码项目、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供的不一致的；

（6）投标报价中的规费、税金不按规定计算的。

（7）投标报价中的投标总价或各个单项工程总价通过乘以系数或直接增减金额来调整价格的。

（8）投标报价中没有综合单价分析表的。

（9）投标报价中没有材料价格明细表的。

（10）工程量综合单价分析表的综合单价乘以系数来调整价格的。

（11）工程量综合单价分析表的人工费或材料费或机械费乘以系数调整价格的。

（12）工程量综合单价分析表的总价与人工费、材料费、机械费、管理费、利润之和相差较大的。（因计算过程由于小数位四舍五入导致的误差除外）。

（13）暂列金额、材料暂估单价、专业工程暂估价未按照招标控制价中公布的相应金额报价的。

（14）任何报价出现负数的。

第二卷

第六章 图纸

1、图纸目录

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第三卷

第七章 技术标准和要求（不适用于本项目）

（按设计图纸及国家、行业现行技术标准、规范）

第四卷

第八章 投标文件格式

正本（副本）

                （项目名称）         施工招标
投 标 文 件
资格标函

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：            （签字）
         年    月    日

说明：本封面仅供参考，格式由投标人自定，但必须包括工程名称、“正本”或“副本”字样（电子标书免）、“资格标”或“资格标函”字样、投标人名称、投标人单位公章、投标人法定代表人或授权委托人签字。

目  录

资格标函

一、有效法定代表人证明（原件）及法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

二、授权委托书（原件）及法定授权代理人身份证（加盖公章）（法定授权代理人参加投标的提供）（原件）；

三、营业执照复印件；

四、《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）复印件；
五、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）复印件；
六、投标保证金收据复印件。
注：所有复印件均需加盖单位公章。

：

一、法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：       职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
附：法定代表人身份证复印件

投标人：                      （盖单位章）

        年    月     日

二、授权委托书
本人＿    （姓名）系＿             （投标人名称）的法定代表人，现委托＿     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改＿       （项目名称）           标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                           （委托期限建议超过投标有效期，以免发生不必要的废标。）

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证复印件
投标人：                        （盖单位章）
法定代表人：                     （签字）
身份证号码：                                
委托代理人：                      （签字）
身份证号码：                                
      年    月    日

三、营业执照的复印件；
四、《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）复印件；
五、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）复印件；
六、投标保证金收据复印件。

正本（副本）

                （项目名称）         施工招标
投 标 文 件
基本资料

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：            （签字）
         年    月    日

说明：本封面仅供参考，格式由投标人自定，但必须包括工程名称、“正本”或“副本”字样（电子标书免）、“基本资料”字样、投标人名称、投标人单位公章、投标人法定代表人或其法定授权代理人签字。

目  录
基本资料

一、基本资料

（一）承诺书（原件）；

（二）《项目管理机构主要人员配置表》 ；

（三）《电梯主要部件表》
注：所有复印件均需加盖单位公章。

（一）承  诺  书
                   ：

根据                                          工程招标文件、招标答疑要求和内容，我公司全面响应，严格按照招标文件精神及施工图纸进行施工，并作出郑重承诺：

1、工程质量： 

保证达到 合格 工程等级。若工程验收时达不到合格等级要求的，工程结算时我单位自愿接受按中标价的 2% （不得低于2%）扣罚质量违约金，并保证免费返工至合格工程。

2、施工工期： 

工期  100 日历天（含节假日、雨天），100日历天内完成17台电梯的全部制造、安装调试及在中山市质量技术监督局登记注册取得电梯特种设备使用登记证；我方自愿接受按每延误一天扣2000元的处罚,并将采取有效措施加快工程进度，且赶工费用由我方承担。

3、施工安全：

保证施工期间杜绝死亡事件发生，切实做好安全生产各项防范措施，加强安全施工管理，按建设部颁发的《建筑施工安全检查标准JGJ59-2011》执行；施工过程中若出现一般事故，接受按2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》进行处罚。

4、文明施工： 

切实做好文明施工的各项措施，达到文明工地合格标准。文明施工按建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）中有关文明施工的规定、《广东省建筑工程文明施工检查评分细则》（粤建施字【1999】060号）、《中山市建筑施工安全和文明施工评分实施办法(暂行)的通知(中建委)［2001］15号》、“中山市住房和城乡建设局转发省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法及其补充规定的通知（中建通[2008]6号）”以及建设行政主管部门有关规定执行。
5、拟投入本项目的项目负责人及项目管理班子主要人员：

拟投入本项目的项目负责人及项目管理班子主要人员：保证本工程的项目负责人在现场实施全过程、全方位的施工管理，不承担其它工程项目的管理工作。在招标人组织的不定期检查中，我方若违反有关规定的，在建设单位提出整改要求后，若我方没有及时改进或没有实质性响应的，建设单位有权单方解除施工合同，同时提交我方给中山市建设局作不诚信单位予以备案。我方愿意承担相应的经济责任。我方清楚地知道并接受：本工程中标后不得转包，否则作违约处理，视情节追究企业法人责任，并承担相应的商务损失。我方承诺，进场施工管理人员必须与投标书中施工组织设计中的人员相符，如有变更，须按广东省住房和城乡建设厅印发《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》的通知（粤建市〔2009〕8号）执行，如有违约，招标人有权终止施工合同。
6、拟投入本项目的机械设备：

满足工程施工的进度、质量、安全要求。

7、投标有效期：

90个日历天（从纸质投标文件递交截止之日计起）
8、技术标准和要求：

经核对，贵单位提供的中介预算已包含了招标文件所规定的全部施工内容，工程量亦核实无误。我公司承诺：若我公司中标，则按招标文件的规定签署施工承包合同；若存在错项和漏项问题，一切责任由我公司负责。

9、1）市外建筑企业中标并签订合同后，必须凭《外出经营活动税收管理证明》到小榄国税分局办理报验登记，并按税法规定的时间足额预缴增值款，否则视为单方违约，愿意扣除履约保证金作为对招标人的补偿。招标人支付工程款前，有权要求收款方提供已足额预缴税款的相关完税凭证（税票）。

2）招标人向中标企业支付工程款前，收款方需提供小榄国税分局出具的《市外建筑企业预缴税款完税证明》或本市建筑企业增值税发票，否则招标人有权不予支付

10、其他

承 诺 单 位 (公章)：

法定代表人(或法定授权代理人) (签字) ：

日   期：

（二）项目管理机构主要人员配置表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1、拟报项目管理机构组成表必须满足投标人须知前附表10.1款规定，否则评审不合格。

2、所有复印件必须加盖单位公章，否则废标处理。

3、社保证时间要求：2019年02月至2019年04月。
（三）投标人须知前附表规定的其他材料

正（副）本

                （项目名称）         施工招标
投 标 文 件
经济标

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：            （签字）

编制人：                  （签字）

         年    月    日

说明：本封面仅供参考，格式由投标人自定，但必须包括工程名称、“正本”或“副本”字样（电子标书免）， “经济标”字样、投标人名称、投标人单位公章、投标人法定代表人或其法定授权代理人签字、编制人签字。

目  录
一、投标报价汇总表（其中的安全防护、文明施工措施费须在此表中单列）
二、已标价工程量清单

一、投标报价汇总表

（其中的安全防护、文明施工措施费须在此表中单列）
投标报价汇总表

（适用于纸质标书）

招标人（建设单位）：                          

工程名称：                                     

投标总价（含税价）：（小写）人民币                             元
                  （大写）人民币                             元

上述报价已经包含安全防护、文明施工措施费。

（1）安全防护、文明施工措施费（不含税）：

（小写）人民币                            元

（大写）人民币                            元

（有效安全防护、文明施工措施费报价大于或等于答疑时公布的招标控制价该部分价格的100%）

（2）本工程“投标总价”由    项分项工程投标价组成，分别如下：

	序号
	分项工程名称
	投标价（元）
	安全防护、文明施工措施费（不含税）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计（即“投标总价” ）
	
	


投标单位：（加盖公章）                  

法定代表人（或委托代理人）签名：

日    期：

二、已标价工程量清单

工程材料要求及附属说明
第一条：工程相关要求及说明
1、 项目内容：“四期厂房工程、泰昌路工业厂区（一期）工程”两个厂房项目电梯工程电梯制造及安装
2、 地址：中山市小榄镇木林森大道15号及小榄镇泰昌路
3、 总则
1．实施时间：按本招标文件约定时间执行。
2．交货地点：招标单位指定地点。
3．本项目为交钥匙承包项目，中标单位承包及负责招标文件对中标单位要求的一切事宜及责任。包括制造、供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等总承包。
4．招标单位有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整。
5．未经招标单位同意，中标单位不得以任何方式转包或分包本项目。
4、 项目基本要求
1. 投标单位应提供已注册品牌制造及配套的原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。
2. 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本说明中提出的要求。
3. 设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商。
4. 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。
5. 所有货物提供制造商出具的进货确认函、出厂合格证等质量证明文件、所有软件必须是正版。
6. 投标单位投标时所提供的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。 
7. 投标单位在实际供货时，应提供设备清单、设备样本资料和产品技术性能条件说明书。若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。
8. 本次投标为包供货、安装、培训及售后服务的全部内容，中标单位不得以任何理由向招标单位加收其他任何费用。
5、 施工依据
   电梯及安装工程必须符合国家有关规范（如有最新版本，按最新版本执行）：
1. 《机电类特种设备制造许可规则（试行）》（国质检锅[2003]174号）；
2. 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》GB/T 7024-2008；
3. 《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电梯》GB/T 7025.1-2008；
4. 《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第2部分：Ⅳ类电梯》GB/T 7025.2-2008；
5. 《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第3部分：Ⅴ类电梯》GB/T 7025.3-2008；
6. 《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003;
7. 《电梯技术条件》GB/T 10058-2009;
8. 《电梯试验方法》GB/T 10059-2009;
9. 《电梯安装验收规范》GB 10060-2011;
10. 《电梯T型导轨检验规则》JG/T 5072.2-1996;
11. 《电气装置安装工程 电梯电气装置施工及验收规范》GB 50182-1993；
12. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002;
13. 所有规范及要求如有修改按现时规范标准执行。
6、 包装、装卸、运输、保管及保险
1. 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标单位负责。
2. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和中山地区的气候特点，以及露天存放的需要。
3. 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
4. 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。
5. 标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
6. 包装费、运费已包含在投标总价内。
7. 货物在现场的保管由中标单位负责，直至项目安装、验收完毕。
8. 货物在安装调试验收合格前的保险由中标单位负责，中标单位负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
7、 安装调试
1.中标单位负责到用户指定的地点进行安装调试。
2. 中标单位应提交详细安装进度表。
3. 中标单位应设安装负责人，负责安装协调管理工作。
4. 安装所需工具设施物料由中标单位自备、自费运到现场，完工后自费搬走。
5. 调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。
6. 货物的拆箱、安装、调试等项工作由中标单位负责，但必须在招标单位指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。
8、 验收
验收由招标单位、中标单位及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行；全部货物（包括质量问题更换的货物）正常安装调试后进行验收，验收完毕由招标单位及中标单位在验收报告上签名。
由有关部门验收，达到但不限以下标准《电梯制造与安装安全规范》（GB7588—2003），《电梯安装验收规范》（GB10060），《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）和电力、消防、质检、安监部门等有关规定及符合招标文件要求，直至验收通过合格取得电梯特种设备使用登记证。
9、 培训
1. 中标单位应提供培训服务，对操作和管理人员进行培训。
10、 质量保证及售后服务
1. 中标单位必须提供目前市场上技术较先进、较成熟的原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。
2. 中标单位必须对所投项目中涉及到的主要产品提供：质量保证书。
3. 中标单位必须保证所有设备和配件均为国标正货；所有设备的质保期为项目验收合格后，并自取得中山市特种设备安全检测部门检测合格并取得电梯特种设备使用登记证之日起保修期二年。若所提供产品的原厂免费保修期限超过本项目的免费保修期要求的则按其原厂保修期限提供免费保修服务。
4. 设备在质保期内如有质量问题时，中标单位必须提供24小时紧急维修服务，保证在接到报障后120分钟内维修人员必须到达现场，如12小时内不能解决问题，中标单位需在12小时内提供相同规格的产品或部件作代用品以保证电梯的正常运作。
5. 中标单位必须在小榄范围内设立维修服务驻点。
11、 现场管理
1．本项目从开始交货到安装验收结束的整个项目期间，本项目的施工安全由中标单位负责。
2. 本项目由投标单位自行勘查现场。
3. 投标单位可对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标单位获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标单位承担踏勘现场所发生的自身费用。
4. 招标单向投标单们提供的有关现场的数据和资料，是招标单位现有的能被投标单位利用的资料，招标单位对投标单位做出的任何推论、理解和结论均不负责任
5. 经招标单位允许，投标单位可为踏勘目的进入招标单位的项目现场，但投标单位不得因此使招标单位承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应承担踏勘现场的责任和风险。
12、 技术资料
1. 中标单位应于验收后向用户提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的货物技术资料。
2. 技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的货物技术资料。
3. 采用国家相关技术与规范。
13、 需增加的其他内容
1、投标单位投标报价时应将施工期间的风险(如工期、人工费、材料费、设备费、机械使用费、管理费、利润及其它风险)考虑入投标报价中，工程中标后招标单位不予调整。
2、本工程中标单位负责根据土建施工进度安排电梯工程的施工计划，需与土建工程协调施工。施工计划必须招标单位同意才能施工，并必须服从招标单位安排。
3、本工程所需的临时水电由中标单位负责，招标单位负责协调提供临时接入口。
4、投标单位应做好电梯工程已完工的成品及半成品的保护工作，因措施不当或防护不力而引发的问题概由中标单位负责，此措施等费用包含在投标总报价中。。
5、投标单位对本招标文件提出要求有疑问的，应在答疑提问规定时间内向招标单位提出书面意见（书面意见中必须提供具体），招标单位统一回复，招标单位据实调整并重新发布工程量清单和调整投标控制价。
6、投标单位在投标时参考的主材品牌除满足设计、国家有关技术标准外，品质还需不低于中介预算及招标文件要求参考品牌。在工程实施阶段，中标单位采购的电梯配件均为目前市场的知名品牌。主材产品，需经监理工程师及发包人审批同意方可采购。
7、供电梯使用的配电工程中标单位负责（含开关），由厂房引入电梯机房的供电线路招标单位负责。但电梯调试时如还未有供电线路到电梯机房，中标单位自行解决临时供电（电源在厂房附近）。

8、本招标文件的最终解释权为招标单位（建设单位）。
第二条：无齿轮电梯功能表：
	项 目
	序号
	功能名称　
	功能说明

	标准功能
	1
	全集选控制
	轿厢内选层指令和厅外的层楼召唤指令，集中进行综合分析处理，自动选向并顺向依次应答指令的高度自动控制功能。它能自动登记轿厢内指令和厅外的层楼召唤指令，自动关门起动运行，同向逐一应答；

	
	2
	滚动显示运行方向
	楼层滚动显示 电梯的轿厢内操纵箱以及外部召唤箱上运行方向箭头在电梯运行时将进行滚动, 提示轿厢正在运行并说明轿厢的运行方向。

	
	3
	检修运行
	这是在检修或调试电梯时使用的操作功能，当符合运行条件时，按上/下行按钮可使电梯以检修速度向上/向下运行，持续按下按钮电梯电梯保持运行，松开按钮即停止运行。

	
	4
	自动修正层楼位置信号
	系统运行时在每个终端开关动作点和每层楼平层开关动作点都对电梯的位置信号以自学习时得到的位置数据进行修正

	
	5
	慢速自救运行
	当电梯处于非检修状态下，且未停在平层区，此时只要符合起动的安全要求，电梯将自动以慢速运行至平层区，开门放客

	
	6
	测试运行
	这是为测试可考核新梯而设计的功能。在主板上将某个参数设置为测试运行时，电梯就会自动运行。自动运行的总次数和每次间隔都可以通过参数设置。

	
	7
	时钟控制
	系统内部有实时时钟，因此故障记录时可记下发生每项故障的确切时间，另外，还可以精确确定在什么时间开通哪些功能。

	
	8
	轻载防捣乱
	在配备有轻载开关时，当轻载开关动作，轿厢指令数超地设定值时，系统将消除所有指令。

	
	9
	保持开门时间的自动控制
	全自动运行时，电梯到站自动开门后，延时设定的时间自动关门。

	
	10
	本层厅外开门
	如本层召唤按钮被按下，轿门自动打开。如按钮按住不放，门保持打开。

	
	11
	重复关门
	如果电梯持续开门15秒后，尚未使门锁闭合，电梯就会转换成开门状态

	
	12
	关门按钮提前关门。
	全自动状态下，按下关门按钮后，可取消开门保持功能

	
	13
	开门按钮开门
	电梯停在门区时，可以在轿厢中按开门按钮使电梯已经关闭或尚未关闭的门重新
打开

	
	14
	关门力矩控制
	通过参数设置可以选择多种类型的门机。可分为开门力矩保持，关门力矩保持及开关门力矩保持等。

	
	15
	终端开关故障
	电梯的上下终端都装有终端减速开关、终端限位开关和终端极限开关，以保证电梯不会超越行程。

	
	16
	安全停靠
	电梯出现异常，此时只要符合起动的安全要求，电梯将自动以慢速运行至平层区开门放客。

	
	17
	错误指令取消
	乘客按下指令按钮被响应后，可连按2次取消该指令。

	
	18
	反向时自动消指令
	当电梯到达最远层站将要反向时，原来所有后方登记的指令全部取消。

	
	19
	待梯时轿内照明、风扇自动断电
	在全自动状态，如电梯无指令和外召登记超过一定时间，轿厢内照明，风扇自动断电。但在接到指令或召唤信号后，又会自定重新上电投入使用。

	
	20
	满载直驶
	在全自动状态，当轿内满载时（一般为额定负载的80%）电梯不响应经过的召唤信号而只响应指令信号。

	
	21
	自动返基站
	无司机运行时，如果设定自动返基站功能有效，当无指令和召唤时，电梯在一定时间（时间可通过功能数设置）延迟后自动退回基站

	标准功能
	22
	井道层楼数据自学习
	在电梯正式运行前，起动系统的井道学习功能，学习井道内各种数据（层高，保护开关位置、减速开关位置等），并永久保存这些运行数据。

	
	23
	独立运行
	独立运行即专用运行，此时电梯有不接受外召唤登记，也没有自动关门，其操作方式同司机操作相似。

	
	24
	服务层的任意设置
	
通过设定参数，可任意设置电梯能停靠哪些层站，哪些层站不停靠。


	
	25
	层楼显示字符设置
	
通过设定参数，可以设置每一层楼显示的字符，如设置地下一层显示“B”等。


	
	26
	层楼显示器
	系统厅外和轿内通过显示器，可以显示楼层位置运行方向、电梯状态等信息。

	
	27
	五方通话功能
	轿内或轿底的人可以通过对讲装置与机房或监控室的人通话。

	
	28
	故障历史记录
	可记录20条最近的故障，包括发生时间、楼层、代码。

	
	29
	锁梯服务
	自动运行的状态下，锁梯开关被置位后，消除所有召唤登记，电梯仍正常运行，只响应轿内指令直至没指令登记 。而后返回基站，自动开门后关闭轿内照明和风扇，点亮开门按钮，在延时10秒后自动关门，而后停止电梯运行，当锁梯开关被 复位后电梯重新开始正常运行.

	
	30
	司机操作
	通过操纵箱拨动开关可以选择司机操作。司机操作时，电梯没有自动关门功能，电梯的关门是在司机持续按关门按钮的条件下进行的。同时还具有司机选择定向和按钮直驶功能。

	
	31
	消防操作
	当遇到火灾时，将火灾返回开关置位后，电梯立即消除所有指令和召唤，以最快的方式运行到消防基站后，开门停梯。

	
	32
	安全轿厢
	在传统较底的底部增加撞击溃变装置，该装置迅速碎裂变形，吸收冲击波，减少对乘客的伤害。

	保护功能
	33
	门区外不能开门的保护
	为安全起见，在门区外，系统设定不能开门。

	
	34
	门开故障保护
	如果电梯在持续开门超过设定时间后，开门限位尚未动作，电梯就会变成关门状态，并在门关闭后，自动运行到相邻楼层开门。

	
	35
	门关故障保护
	为防止门机系统的偶然性故障或异物卡在门中间导致的门不能闭合而提供此功能。使在上述情况发生时，尝试再次关门。

	
	36
	门光幕保护
	当两扇轿门的中间有东西阻挡时，导致光幕或安全触板动作，电梯就会开门。光幕保护在消防操作时不起作用。

	
	37
	运行时间超速限制器保护
	当电梯运行过程中，如果连续运行了运行时间限制器规定的时间（最大45秒），发现平层开关没有动作，就停止轿厢一切运行。

	
	38
	安全接触器触点检测保护
	系统检测安全继电器、接触器触点是否可靠动作，如发现触点的动作和线圈的驱动状态不一致时，将停止轿厢一切运行。

	
	39
	主回路故障保护
	系统收到安全回路故障信号就紧急听停车，并在有故障时防止电梯运行。

	
	40
	主控CPU WDT保护
	主控板上设有WDT保护，当检测到CPU故障程序有故障，WDT回路强行使主控制器输出点OFF，并使CPU复位。

	
	41
	平层开关故障保护
	为防止平层开关发生故障引起电梯异常情况而采取的一种安全保护。

	
	42
	CAN通讯故障保护
	系统收到调速器故障信号就紧急停车，并在有故障时防止电梯运行。

	
	43
	抱闸开关触点检测保护
	系统检测安全继电器、接触 器触点是否可靠动作，如发现触点的动作和线圈的驱动状态不一致，将停止轿厢一切运行，并直到断电复位才能恢复正常运行。

	
	44
	马达温度保护
	为防止过热导致的运行危险而设置的保护功能。

	
	45
	运行中门锁断开保护
	电梯在运行任意一楼层层门打开，电梯则自动停止运行，防止意外发生。

	保护功能

	46
	低速保护
	为防止电梯在控制范围外低速运行导致安全问题而设置的保护。

	
	47
	终端越程保护
	电梯的上下终端都装有终端减速开关盒终端极限开关，以保证电梯不会超越行程

	
	48
	超载保护
	当超载开关动作时，电梯不关门，且蜂鸣器鸣响。

	
	49
	逆向运行保护
	当系统检测到电梯连续一段时间，实际运行的方向与指令防线不一致。就会立即紧急停车，故障报警。

	
	50
	防打滑保护
	电梯运行过程中，如果连续运行了运行时间限制器规定的时间后，其中没有平层开关运作过，系统就认为检测到钢丝绳打滑故障，所以就停止轿厢一切运行，直到断电复位或转到检修状态时，才能恢复正常运行。

	
	51
	防溜车保护
	系统检测到电梯平层后，连续3秒钟有反馈肪冲产生，就判定电梯发生溜车，所以就故障报警，有故障时防止电梯运行。

	
	52
	超速保护
	当运行速度超出额定的速度范围，电梯将会强行停止一切运行防止意外发生。

	有偿选配功能
	1
	副操纵箱操作             
	电梯轿厢设置两个操纵区。

	
	3
	残疾人操纵厢操作              
	电梯轿厢在中间1米的位置设置残疾人专用操纵厢  

	
	5
	轿厢到站钟                    
	电梯到站报站钟钟响一般为：“叮咚”

	
	7
	厅外到站预报灯               
	呼叫电梯后，厅外到站灯亮灯，提醒客户到相应亮灯位置等候电梯。

	
	9
	停电应急平层  
	电应急救援功能是指电梯外部电源供电断开后靠应急装置供电给电梯运作至最近的一层，自动开门把客人放出。

	
	15
	语音报站功能                  
	电梯到站后语音提醒客人到站信息。

	
	
	电梯空调
	降低轿厢温度。

	
	
	远程故障监控
	也属称物联网，通过网络可以监控到电梯的实际运行状况及故障状况。

	
	
	多功能IC卡
	利用IC卡刷卡电梯方能运行。功能只限于锁定单层或单种控制指令。

	
	
	单功能IC卡
	利用IC卡刷卡电梯方能运行。功能锁定多层或多种控制指令。


第三条：其它说明及要求
1、 台数、层高、层数、井道尺寸、电梯载重量（层高、井道尺寸仅供参考，具体以投标单位到现场实测为准）；
2、曳引机要求：建议用“顺达”牌或“通润”牌或“南洋”牌或“欣达”牌。
3、控制系统要求：一体化控制系统。
4、轿厢材料要求：客梯：轿厢壁实厚1.45MM厚（以上）304#发纹不锈钢，轿门及层门各门装饰实厚1.45MM厚（以上）304#发纹不锈钢单，轿厢底板为大理石地板，不锈钢牌子建议用“鞍钢”或“广钢”或“首钢”或“韶钢”。货梯：轿厢壁实厚1.8MM厚（以上）钢板喷塑，轿门及层门各门装饰实厚1.8MM厚（以上）钢板喷塑，轿厢底板为5.0MM厚防滑花纹钢板。钢板牌子建议用“鞍钢”或“广钢”或“首钢”或“韶钢”。
5、电梯轿厢尺寸、开门尺寸中标单位根据井道规格按一般规范要求提供给招标单位确认后才能施工，招标单位有权提出适当变更（符合验收要求），但相应的费用不增或减按中标价结算。
6、售后服务：
（1）保修期： 2年；
（2）响应进度要求：电梯出现故障后，90小时内必须到场对电梯进行故障检测，电梯在3小时内必须完成维修工作并能正常运行。
备注：投标单位必须在电梯主要部件表中列明选用电梯部件及辅材的产地、品牌或型号。
中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社
2019年04月29日
“四期厂房工程、泰昌路工业厂区（一期）工程”
两个厂房项目电梯工程
《电梯主要部件表》（基本资料）

	序号
	
	名称
	品牌/产地

	一、曳引机系统

	1
	无齿轮曳引机
	

	2
	旋转编码器
	

	3
	制动器装置
	

	二、控制柜系统

	1
	一体化控制器
	

	⑴
	主芯片
	

	⑵
	时钟芯片
	

	⑶
	端子输入光耦、旋转编码器光耦
	

	⑷
	通讯接口芯片、寄存片、触发器
	

	⑸
	门电路、主板电压调整器
	

	⑹
	电流控制芯片
	

	⑺
	运算放大器
	

	(8)
	电压监视器
	

	(9)
	存储器
	

	(10)
	EEPROM通讯
	

	(11)
	RS232双驱动芯片
	

	(12)
	开关电源
	

	(13)
	双端口RAM
	

	(14)
	CAN总线控制器
	

	(15)
	通讯板电压调整器
	

	(16)
	整流桥、逆变板
	

	2
	运行接触器
	

	3
	抱闸接触器
	

	4
	检修点动按钮
	

	5
	检修开关
	

	6
	急停开关
	

	7
	开关电源
	

	8
	控制电流
	

	9
	对讲系统
	

	10
	制动电阻
	

	11
	相序继电器
	

	12
	漏电保护装置
	

	13
	封星接触器
	

	14
	接触器辅助触头
	

	15
	开、关门接触器
	

	16
	主接触器
	

	17
	安全回路继电器
	

	18
	门锁路继电器
	

	19
	风机、照明继电器
	

	20
	消防返回继电器
	

	21
	灭弧装置
	

	22
	接口板
	

	23
	接线端子台
	

	三、门机系统

	1
	门机部件
	

	2
	门头部件
	

	四、轿厢系统

	1
	轿厢壁板
	1.5mm304发纹不锈钢
	

	2
	轿门
	1.5mm304发纹不锈钢
	

	3
	操纵盘
	304不锈钢
	

	4
	超载装置
	

	5
	防夹装置
	微科光幕
	

	6
	平层系统
	

	7
	通风系统
	

	8
	地板
	5.0mm厚防滑花纹钢板
	

	五、层门系统

	1
	层门装置
	

	2
	层门
	1.5mm304发纹不锈钢
	

	3
	门套
	1.5mm304发纹不锈钢
	

	六、召唤系统

	1
	召唤盒
	304不锈钢
	

	七、安全部件

	1
	安全钳
	1050KG /1600KG /3000KG/5000KG系列
	

	2
	限速器
	
	

	3
	上行超速保护装置
	

	4
	门锁
	

	5
	行程开关
	

	6
	缓冲器
	

	八、井道部件

	1
	主导轨
	T89
	

	2
	钢丝绳
	Φ13
	

	3
	随行电缆
	


说明：以上电梯主要部件表中投标单位必须列明部件选用品牌及产地等产品说明，否则作废标处理，中标后必须使用表中所列要求的部件（要达到国家规范要求），其余部件及其它电梯辅材中标单位按要求选用配齐，所有电梯部件材料必须是“国标”产品。

附件一：四期厂房及泰昌路工业厂区（一期）电梯汇总表
	项目地址
	楼号
	载重(kg)
	速度 (m/s)
	梯类
	台数
	层/站/门
	停站层
	井道尺寸mm
	轿厢尺寸mm
	开门尺寸mm
	开门方式
	底坑
深度
（mm）
	顶层
高度
（mm）

	四期厂房
	宿舍楼
	1600
	1.0
	客梯
	1
	6/6/6
	1F-6F
	2650×2500
	1700×2200×2200
	1100×2100
	中开门
	1600
	4000

	
	厂房一
	1050
	1.75
	客梯
	1
	8/8/8
	1F-8F
	2280×2250
	1600×1500×2500
	1000×2100
	中开门
	1600
	4700

	
	
	3000
	1.0
	货梯
	2
	8/8/8
	1F-8F
	3450×3200
	2200×2500×2500
	1900×2400
	旁开门
	1600
	4700

	
	
	5000
	0.75
	货梯
	2
	8/9/9

(首层对开、六轨结构)
	1F-8F
	4800×3900
	2700×3300×2500
	2400×2400
	中分四扇
	1600
	4700

	
	厂房二
	1050
	1.75
	客梯
	1
	8/8/8
	1F-8F
	2280×2250
	1600×1500×2500
	1000×2100
	中开门
	1600
	4700

	
	
	3000
	1.0
	货梯
	2
	8/8/8
	1F-8F
	3450×3200
	2200×2500×2500
	1900×2400
	旁开门
	1600
	4700

	
	
	5000
	0.75
	货梯
	2
	8/9/9

(首层对开、六轨结构)
	1F-8F
	4800×3900
	2700×3300×2500
	2400×2400
	中分四扇
	1600
	4700

	泰昌路厂区（一期）
	厂房一
	3000
	1.0
	货梯
	2
	8/8/9

(首层对开)
	1F-8F
	3400×3300
	2100×2600×2500
	1900×2400
	旁开门
	1600
	4700

	
	
	5000
	0.75
	货梯
	1
	8/8/9

(首层对开、六轨结构)
	1F-8F
	4300×3900
	2700×3300×2500
	2400×2400
	中分四扇
	1600
	4700

	
	厂房二
	3000
	1.0
	货梯
	2
	8/8/9

(首层对开)
	1F-8F
	3400×3400
	2100×2600×2500
	1900×2400
	旁开门
	1600
	4700

	
	
	5000
	0.75
	货梯
	1
	8/8/9

(首层对开、六轨结构)
	1F-8F
	4300×4000
	2700×3300×2500
	2400×2400
	中分四扇
	1600
	4700
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