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第一章 发包公告
一、发包条件：本发包项目宛陵科创城（一期）弱电机房设计施工一体化项目（项目编号：gcfb-2019021）已批准建设，建设资金已落实,发包人为宣城宛陵科创建设投资有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目进行公开发包。

二、项目名称: 宛陵科创城（一期）弱电机房设计施工一体化项目（本项目响应文件为纸质文件）

三、发包人：宣城宛陵科创建设投资有限公司
四、招标内容
 
 
 
 
 
 
 
 

1、项目内容：宛陵科创城（一期）机房地址位于宛陵科创城1#楼1层，面积约55平米（后期可以稍作调整）。本次机房设计与施工主要包含两部分：1#楼机房设计施工部分(不含土建)，1#、6#、7#、8#四栋楼的网络设备以及各连接系统。
设计部分：机房装修系统、机房精密空调系统、机房综合布线系统、机房机柜及PDU系统、机房动力环境监控系统、机房防雷接地系统、机房消防系统、机房新排风系统、机房供配电系统，网络设备参数。
施工部分：机房装修、UPS电源与蓄电池、机房精密空调、机房综合布线、机房机柜及PDU系统、机房动环监控、网络设备及连接系统。
2、项目控制价：170万元(其中设计费5万,施工费165万)。

五、响应人资格要求
 
 
 
 
 
 
 

1、响应人须符合下列情形之一： 

1.1响应人须符合下列情形之一（不良行为记录以《宣城市工程建设项目响应人不良行为管理办法（试行）》（宣公管委办〔2017〕1号）为准）： 

1）近两年内（自开标之日向前追溯）未被宣城市公共资源交易监督管理局(各县市区公管局、行业监督部门)记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 
2）最近一次被宣城市公共资源交易监督管理局(各县市区公管局、行业监督部门)记不良行为记录累计记分达10分（含10分）到15分（不含本数），且公布日距开标日超过3个月。 

3）最近一次被宣城市公共资源交易监督管理局(各县市区公管局、行业监督部门)记不良行为记录累计记分达15分（含本数）到20分（不含本数），且公布日距开标日超过6个月。 

4）最近一次被宣城市公共资源交易监督管理局(各县市区公管局、行业监督部门)记不良行为记录累计记分达20分（含本数）及以上，且公布日距开标日超过12个月。

2、响应人资质要求：应同时具备（1）信息系统集成二级及以上，或信息通信网络系统集成乙级及以上资质，（2）建筑智能化系统设计乙级及以上资质，（3）电子与智能化工程二级及以上或者通信工程施工总承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3、响应人类似业绩要求：自2016年1月1日（含）以来，至少承担过一个类似机房设计项目且设计费用超过5万元及以上,至少承担过类似计算机机房工程或者信息系统集成工程且合同价在200万元及以上（投标时提供合同、中标通知书复印件或扫描件，原件备查）。
4、响应人信用得分要求：无

5、项目负责人资格要求：（1）机电安装工程专业注册二级及以上建造师（2）项目负责人须取得安全生产B类证书且未担任其他在建工程项目负责人，必须常驻现场、不允许中途私自更换，不得兼职（设计负责人与项目施工负责人可为同一人）。
拟派驻本项目负责人必须为本单位人员，项目实施后需在项目现场办公，且在响应文件中提供劳动合同及本单位自本项目开标之日前6个月内为其办理的任意一个月养老保险证明（如为事业编制人员，不能提供养老保险证明的，说明理由，并提供社保管理部门出具的相关证明及本单位自本项目开标之日前6个月内为其办理的任意一个月医疗保险证明，退休人员出具相关证明材料），证明以响应人当地保险管理部门出具的证明为准。如响应人未提供证明，按未实质性响应发包文件处理。

6、项目负责人类似业绩要求：无
7、凡已中标宣城市政府投资项目存在不履行响应承诺行为的企业，发包人（招标代理机构）不接受其响应。

说明：

7.1被各级行业监管部门限制响应且在处罚期内的企业不得参与该行业项目的响应；被依法设立的各级公共资源交易综合管理部门限制响应且在处罚期内的企业不得参与本项目响应。（响应人所属分公司、子公司有不良行为记录的，不影响响应人的响应资格。）

7.2因欠薪情况严重被监管部门记不良行为记录，且被限制响应的企业，在限制期内不得进入宣城市公共资源交易中心响应。
8、 计划工期：60日历天（经业主方确认设计优化方案为15日历天,施工45日历天）。

9、 质量标准：合格。

10、 其他：本项目不接受联合体响应。

11、资格审查方式：资格后审。
六、发包文件的获取（非网员制）
1、请于公告发布之日起从宣城市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn）下载发包文件及相关资料附件；
2、发包文件领取方式：本项目采用非会员制在线下载发包文件及相关资料附件。
七、响应截止时间和开标时间:2019年3月20日9时。  

开标地点：宣城市梅园路52号政务服务中心综合楼四楼宣城市公共资源交易中心开标室（详见开标区电子显示屏）。

八、响应保证金

1、响应保证金（人民币）：3.4万元整。

2、响应人应在2019年3月20日9时整前将响应保证金从响应人基本账户（不得从分公司和个人账户）电汇或转账到宣城市公共资源交易中心账户，否则按无效标处理。

账户名：宣城市公共资源交易中心

开户行：徽商银行宣城鳌峰路支行

账 号：2610101021000203588049353
九、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2019年3月20日9时整，地点为宣城市政务服务中心（宣城市梅园路52号）综合楼四楼开标室。
2、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，发包人不予受理。
十、发布公告的媒介
本次发包公告在宣城市公共资源交易服务网等网上发布。其他网站发包公告内容与宣城市公共资源交易服务网不一致时以宣城市公共资源交易服务网为准。
十一、招标代理机构及联系方式
 
 
 


招标代理机构：宣城市招标采购代理有限公司  
 
 
 
 

招标代理机构联系人：杨工           联系电话：0563-3013100 

十二、发包人联系方式
 
 
 
 
 

联系人：孙经理                     联系电话：18005637993
                                招标代理机构：宣城市招标采购代理有限公司 
2019年3月11日
第二章 响应人须知
响应人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	发包人
	详见发包公告

	1.1.3
	招标代理机构
	详见发包公告  

	1.1.4
	项目名称
	详见发包公告

	1.1.5
	建设地点
	宣城市宛陵科创城

	1.2.1
	资金来源及比例
	国有企业自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见发包公告

	1.3.2
	计划工期
	详见发包公告

	1.3.3
	质量标准
	详见发包公告

	1.4.1
	响应人资质条件、能力和信誉
	详见发包公告

	1.4.2
	是否接受联合体响应
	 eq \o\ac(□,√)不接受
□接受。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	 eq \o\ac(□,√)不补偿
□补偿


	1.9.1
	踏勘
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	1.10.1
	响应预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开

□召开

	1.10.2
	响应人提出问题的截止时间
	响应截止时间3日前提出。将纸质书面盖章的疑问函送至发包人和招标代理机构，否则不予受理。

	1.10.3
	发包人书面澄清的时间
	澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，发包人应当在响应截止时间至少2日前，以网络形式发布。潜在响应人需自行登陆宣城市公共资源交易网查阅（不查阅造成的响应差异，后果由响应人自行负责），发包人不再做另行通知，宣城市公共资源交易中心网站，网址为：ggzyjy.xuancheng.gov.cn

	1.11.1
	发包人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	响应人拟分包的工作
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	1.12
	偏离
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：发包文件明确规定应否决响应的情形为重大偏差，不允许偏离。

	2.1
	构成发包文件的其他资料
	在响应截止时间前发包人发布的发包文件澄清、修改、补遗等。影响响应文件编制的，在响应截止时间2天前，发包人在宣城市公共资源交易中心网站（ggzyjy.xuancheng.gov.cn）发布，所有下载发包文件的响应人有义务在网上自行查询。

	2.2.1
	响应人要求澄清发包文件的截止时间
	响应人可在响应文件递交截止时间3日前提出。

	2.2.2
	响应截止时间
	详见发包公告

	2.2.3
	响应人确认收到发包文件澄清的时间
	所有下载发包文件的响应人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。

	2.3.2
	响应人确认收到发包文件修改的时间
	

	3.1.1
	构成响应文件的其他资料
	详见发包文件第八章响应文件格式要求。

	3.2.4
	响应报价
	响应控制价为170万元

1 设计费控制价为5万元（包含方案设计、方案设计优化完善、施工图设计、施工图预算等），响应人响应报价超过设计费控制价的，其响应将被否决。
② 施工安装部分的费用控制价为165万元（应附：已标价工程量清单、主要设备、材料、软件规格品牌等影响报价的主要因素）。响应人响应报价超过施工费控制价的，其响应将被否决。

	3.2.5
	响应报价的其他要求
	详见第八章响应文件格式

	3.3.1
	响应有效期
	60日历天

	3.4.1
	响应保证金
	响应保证金提交详见发包公告要求，但有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：
(1）响应人在规定的响应有效期内撤销或修改其响应文件。
(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按发包文件规定提交履约担保。 

	3.5.2
	近年财务状况
	2016、2017、2018，财务状况良好

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	2016年1月1日以来

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	2016年1月1日以来，无重大诉讼及仲裁

	3.6
	是否允许递交备选响应方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	响应文件正本响应函应按发包文件提供的格式要求由响应人法定代表人（或委托代理人）签名，标明盖章的位置应加盖响应人单位公章，副本可以是正本的复印件。

	3.7.4
	响应文件份数
	响应文件（商务、技术部分）正本1份，副本2份

响应文件（方案设计文件）正本1份，副本2份，电子版1份。

	3.7.5
	装订要求
	统一装订成册，其余要求详见第二章4.1条款

	4.2.2
	递交响应文件地点
	宣城市政务服务中心（宣城市梅园路52号）综合楼四楼开标室。

	4.2.3
	是否退还响应文件
	 eq \o\ac(□,√)否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同响应截止时间

开标地点：同递交响应文件地点

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：响应人代表检查，其它按相关法律规定执行

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会从法定评标专家库中抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
 eq \o\ac(□,√)否，推荐1-3名中标候选人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	宣城市公共资源交易网(ggzyjy.xuancheng.gov.cn)

	7.4.1
	履约担保
	履约保证金的金额：数额为中标金额的 10  %，响应人应在合同签订前将履约保证金汇入发包人指定账户，否则取消中标资格。

	

	8
	需要补充的其他内容

	8.1
	资格审查资料
	营业执照（副本）、资质证书（副本）、安全生产许可证（副本）、项目负责人建造师注册证书、项目施工负责人安全生产考核合格证书（如当地未实行安全生产考核制度，须当地行政主管部门出具证明）、项目（设计和施工）负责人劳动合同、项目（设计和施工）负责人养老保险证明、响应人类似工程设计施工经历证明材料（以合同与中标通知书为准）。

发包文件中要求的所有响应人须提供的证件、证明材料、资格审查材料均以装订在响应文件正本中的复印件或扫描件加盖单位公章为准，否则按未实质性响应发包文件处理。响应文件副本为正本的复印件。

	8.2
	响应注意事项
	本项目开标会邀请所有响应人的法定代表人或其委托代理人须准时参加。评标过程中评委若要求响应人对响应文件中的有关内容进行书面澄清、说明或补正的，响应人的法定代表人或其委托代理人须持本人身份证（原件）参与澄清、说明或补正。参与澄清、说明或补正的委托代理人必须与响应文件内法人授权委托书中的委托代理人为同一人。

	8.3
	响应人代表注意事项
	响应人代表须手持本人身份证（原件）参加开标会（开标会议原则上由响应人代表1人参加，响应人其他代表在侯标区等候），办理招响应相关业务（特殊情况可以由企业法定代表人本人持身份证明文件参加开标会，办理招响应相关业务），响应人代表身份证原件开标现场不作查验。如遇询标等情况，响应人代表须出示本人身份证原件（与响应文件内授权委托人为同一人）进行澄清、说明或补正

	8.4
	响应报价以及单价和总价计算方式
	响应总价控制价为170万元

1、设计费控制价为5万元（包含方案设计、方案设计优化完善、施工图设计、施工图预算等），响应人响应报价超过设计费控制价的，其响应将被否决。
2、施工安装部分的费用控制价为165万元（应附：已标价工程量清单、主要设备、材料、软件规格品牌等影响报价的主要因素）。响应人响应报价超过施工费控制价的，其响应将被否决。

	8.5
	报名费用、招标代理服务  费
	本项目报名费用400元，响应人须在响应文件递交截止时间前汇入以下指定账户：

单位名称：宣城市招标采购代理有限公司
开 户 行：中国建设银行宣城状元路支行
账    号：34050175860800000600

（汇款备注：所投项目名称及响应单位全称）

未按规定缴纳报名费不具备本项目响应资格。

中标人领取中标通知书时，中标人应按“发改办价格[2003]857号、发改价格[2011]534号、国家计委计价[2002]1980号”文件规定标准的80%向代理机构缴纳招标代理服务费（不足5000元的按5000元计取）。

	8.6
	材料及设备要求
	属于承包人自行采购的材料、设备，响应人在响应文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。

	9
	电子招标响应
	 eq \o\ac(□,√)否

	10


	废标情形
	一、发包人拒收响应文件情形：

1、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件；

2、未按发包文件要求密封的响应文件。

二、评委会否决其响应的情形：

1、第二章“响应人须知”规定的任何一种情形的。

2、不满足评标办法前附表中任何一种情形的。
3、未按发包文件规定缴纳发包文件费用的。
4、串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的。
5、响应人的响应报价超过最高响应限价的。
6、响应报价中变更预留金额或发包人提供的暂估价的。
7、响应文件中附有发包人不能接受的条件及违反法律、法规规定的其他情形。

	11
	1、 本项目采取增值税计算方法，计算时采用一般计税方法。税率为10%

2、中标单位应按有关规定在中标项目所在地就地预缴增值税。
3、中标单位按施工审计结算款的2%比例向总承包单位支付总承包管理服务费（不包括设计费用）。

	12
	①中标单位根据招标人确认的设计方案进行深化方案设计、施工图设计及后续的设计服务工作。

②中标单位按审定后的施工方案进行施工图纸的设计，施工图纸设计完成后依据安徽省及宣城市现行的关于工程造价管理的有关文件及中标价（投标时的施工部分设计概算清单报价）编制详细的施工图预算（清单控制价），中标单位需将修改完成的工程量清单以及施工图预算报招标人审核，如招标人对施工图预算的审核过程中发现不合理之处（如工程量与审定后的施工设计图纸偏差超过5%、不平衡报价、清单子目描述不清、漏项等），中标单位必须无条件的对工程量清单以及施工图预算进行调整，双方经协商，仍不能达成一致，则招标人有权对施工部分进行重新招标。

③施工图预算不得高于中标价（投标时的施工部分设计概算清单报价）。

④按审定后的施工图预算总价（施工技术配合费、现场水、电等设计施工工作等费用）进行包干的方式承包（固定总价）。


注：1、同一条款内容如有表述不一致的以响应人须知前附表为准。

2、发包人及招标代理机构对本发包文件拥有最终解释权
发包人补充的其他内容

	1
	工程款（进度款）支付方式: 

1.设计费支付：设计方案优化并经业主审核通过后，施工图完成后支付设计费的70%,验收合格后支付余下设计费用；

2.施工费支付：设备及施工安装完成后支付至合同价的50%，工程验收合格后支付至合同价的70%，审计机构出具审计报告后，支付到审计价的97%；其余3%作为质保金，在工程质保期结束后付清。（无息）

	2
	本项目缺陷责任期：自实际交工日期起计算3 年


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标响应法》等有关法律、法规和规章的规定，本发包项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。
1.1.2 发包人：见响应人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见响应人须知前附表。
1.1.4 发包项目名称：见响应人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见响应人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见响应人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见响应人须知前附表。
1.3 招标范围、计划设计服务期和质量标准
1.3.1 招标范围：见响应人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见响应人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见响应人须知前附表。
1.4 响应人资格要求
1.4.1 响应人应具备承担本发包项目资质条件、能力和信誉。
见响应人须知前附表。
1.4.2 响应人须知前附表规定接受联合体响应的，除应符合本章第1.4.1项和响应人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按发包文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本发包项目中响应。
1.4.3 响应人不得存在下列情形之一：
（1）为发包人不具有响应人资格的机构（单位）； 

（2）为发包项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本发包项目的监理人；
（4）为本发包项目的代建人； 
（5）为本发包项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消响应资格的； 
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本发包项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本发包项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本发包项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本发包项目响应。

1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 响应人准备和参加响应活动发生的费用自理。

1.5.2 发包人对符合发包文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按响应人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标响应活动的各方应对发包文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 响应人须知前附表规定组织踏勘现场的，发包人按响应人须知前附表规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场。 
1.9.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除发包人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，发包人不对响应人据此作出的判断和决策负责。
1.10 响应预备会
1.10.1 响应人须知前附表规定召开响应预备会的，发包人按响应人须知前附表规定的时间和地点召开响应预备会，澄清响应人提出的问题。
1.10.2 响应人应在响应人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达发包人，以便发包人在会议期间澄清。
1.10.3 响应预备会后，发包人在响应人须知前附表规定的时间内，将对响应人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买发包文件的响应人。该澄清内容为发包文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 响应人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，响应人应当提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 响应人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合响应人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
响应人须知前附表允许响应文件偏离发包文件某些要求的，偏离应当符合发包文件规定的偏离范围和幅度。
2. 发包文件
2.1 发包文件的组成
　　本发包文件包括：
（1）发包公告；
（2）响应人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；
（7）响应文件格式；
（8）响应人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对发包文件所作的澄清、修改，构成发包文件的组成部分。
2.2 发包文件的澄清
2.2.1 响应人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在响应人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求发包人对发包文件予以澄清。
2.2.2 发包文件的澄清以书面形式发给所有购买发包文件的响应人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距响应人须知前附表规定的响应截止时间不足15天的，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。
2.2.3 响应人在收到澄清后，应在响应人须知前附表规定的时间内以书面形式通知发包人，确认已收到该澄清。以网上形式发布澄清文件的，所有购买发包文件的响应人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复，但由于响应人未及时查看在网上发布的澄清，引起的后果由响应人自负。
2.3 发包文件的修改
2.3.1 发包人可以书面形式修改发包文件，并通知所有已购买发包文件的响应人。修改发包文件的时间距响应人须知前附表规定的响应截止时间不足15天的，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。 
2.3.2 响应人收到修改内容后，应在响应人须知前附表规定的时间内以书面形式通知发包人，确认已收到该修改。以网上形式发布澄清文件的，所有购买发包文件的响应人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复，但由于响应人未及时查看在网上发布的澄清，引起的后果由响应人自负。
3. 响应文件
3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

A.响应文件（商务部分）

（1）响应函
（2）响应报价表

B.响应文件（方案设计文件）

包括设计说明、图纸、清单（技术参数、品牌等影响）及报价
C响应文件（技术部分）

（1）、法定代表人身份证明

（2）、授权委托书
（3）、响应保证金
（4）、设计人员

（5）、项目管理机构

（6）、资格审查资料

（7）、其他资料
（8）、施工组织设计

3.1.2 响应人须知前附表规定不接受联合体响应的，或响应人没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 响应报价
3.2.1 响应人应按第八章“响应文件格式”的要求填写响应报价。

3.2.2 响应人应充分了解工程场地的位置、发包人设计要求及影响响应报价的其他要素。

3.2.3 响应人在响应截止时间前修改响应函中的响应报价单价及总额，应同时修改响应文件“响应报价表”中的相应报价，响应报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 发包人设有最高响应限价的，响应人的响应报价不得超过最高响应限价，最高响应限价或其计算方法在响应人须知前附表中载明。

3.2.5 响应报价的其他要求见响应人须知前附表。

3.2.6招标代理服务费按照响应人须知前附表规定执行。
3.3 响应有效期
3.3.1 除响应人须知前附表另有规定外，响应有效期为60日历天。

3.3.2 在响应有效期内，响应人撤销或修改其响应文件的，应承担发包文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长响应有效期的，发包人以书面形式通知所有响应人延长响应有效期。响应人同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；响应人拒绝延长的，其响应失效，但响应人有权收回其响应保证金。 
3.4 响应保证金
3.4.1 响应人在递交响应文件的同时，应按响应人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“响应文件格式”规定的响应保证金格式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体响应的（不采用），其响应保证金由牵头人递交，并应符合响应人须知前附表的规定。
3.4.2 响应人不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，评标委员会将否决其响应。
3.4.3未中标的响应人响应保证金应在公示期满后申请退还其响应保证金；中标人响应保证金在其签订合同后并报送给招标代理机构，申请退还其响应保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还： 
（1）响应人在规定的响应有效期内撤销或修改其响应文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按发包文件规定提交履约担保；

（3）响应人须知前附表规定将不予退还的情形。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “响应人基本情况表”应附响应人营业执照、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见响应人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”业绩应提供合同、中标通知书扫描件。具体年份要求见响应人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见响应人须知前附表。
3.5.6 响应人须知前附表规定接受联合体响应的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。（不采用）
3.6 备选响应方案
除响应人须知前附表另有规定外，响应人不得递交备选响应方案。允许响应人递交备选响应方案的，只有中标人所递交的备选响应方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选响应方案优于其按照发包文件要求编制的响应方案的，发包人可以接受该备选响应方案。
3.7 响应文件的编制
3.7.1 响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应文件在满足发包文件实质性要求的基础上，可以提出比发包文件要求更有利于发包人的承诺。
3.7.2 响应文件应当对发包文件有关招标范围、响应有效期、服务期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由响应人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。响应人的法定代表人授权代理人签字的，响应文件应附由法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由响应人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见响应人须知前附表。 
3.7.4 响应文件正本一份, 副本份数见响应人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见响应人须知前附表规定。
4. 响应
4.1 响应文件的密封和标记
4.1.1 响应文件（商务、技术部分）、响应文件（方案设计文件）的正本与副本与响应文件（方案设计文件）电子版应进行包装、密封，并在封套的封口处加盖响应人单位章。
4.1.2 响应文件封套上应写明的内容：
（1）响应文件(商务部分)封套格式：

	发包人名称：
***工程设计施工响应文件（商务部分）
    在      年   月      日        时（响应截止时间）前不准启封
    响应人名称：                             （加盖单位公章）

响应人地址：                                           


（2）响应文件(方案设计文件)封套格式：

	发包人名称：
                   ***工程设计施工响应文件（方案设计文件）
    在      年   月      日        时（响应截止时间）前不准启封
    响应人名称：                             （加盖单位公章）

响应人地址：                                           


（3）响应文件(方案设计文件) 电子版封套格式：

	发包人名称：
***工程设计施工响应文件（方案设计文件）电子版
设计方案介绍和说明光电子版
    在      年   月      日        时（响应截止时间）前不准启封
    响应人名称：                             （加盖单位公章）

响应人地址：                                           


（4）响应文件（技术部分）封套格式：

	发包人名称：
                   ***工程设计施工响应文件（技术部分）
    在      年   月      日        时（响应截止时间）前不准启封
    响应人名称：                             （加盖单位公章）

响应人地址：                                           


4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的响应文件，发包人不予受理。
4.2 响应文件的递交
4.2.1 响应人应在第2.2.2项规定的响应截止时间前递交响应文件。
4.2.2 响应人递交响应文件的地点：见响应人须知前附表。
4.2.3 除响应人须知前附表另有规定外，响应人所递交的响应文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，发包人不予受理。
4.3 响应文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的响应截止时间前，响应人可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知发包人。
4.3.2 响应人修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。发包人收到书面通知后，向响应人出具签收凭证。

4.3.3 响应人撤回响应文件的，发包人自收到响应人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
发包人在本章第2.2.2项规定的响应截止时间（开标时间）和响应人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有响应人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在响应截止时间前递交响应文件的响应人名称，并点名确认响应人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照响应人须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

（5）按照响应人须知前附表的规定确定并宣布响应文件开标顺序；
（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布响应人名称、响应报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（7）响应人代表、发包人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.3 开标异议

响应人对开标有异议的，应当在开标现场提出，发包人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由发包人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由发包人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见响应人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）响应人或响应人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与响应人有经济利益关系，可能影响对响应公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标响应有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与响应人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除响应人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，发包人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见响应人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

发包人在响应人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知
7.3.1在本章第3.3款规定的响应有效期内，发包人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3.2发包人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，发包人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按响应人须知前附表规定的担保形式向发包人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其响应保证金不予退还，给发包人造成的损失超过响应保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 发包人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据发包文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中标资格，其响应保证金不予退还；给发包人造成的损失超过响应保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，发包人无正当理由拒签合同的，发包人向中标人退还响应保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对发包人的纪律要求
发包人不得泄漏招标响应活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对响应人的纪律要求
响应人不得相互串通响应或者与发包人串通响应，不得向发包人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取中标；响应人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
响应人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。对《招标响应法实施条例》规定应先提出异议的事项进行投诉的，应当附提出异议的证明文件。

9．注意事项

本项目为非依法发包项目，从发包公告到开标日期为7日历天，少于依法招标项目的20日历天，请投标人妥善安排投标；本项目开标时响应人少于3家，也可以进行正常的开评标程序。

10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见响应人须知前附表。  

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1.1
	形式评审标准
	响应人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	响应函格式
	与发包文件给定格式一致，响应人盖单位章，法定代表人或其委托代理人签字或盖章

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	3.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	符合第二章“响应人须知” 

	
	
	资质等级
	符合第二章“响应人须知” 

	
	
	开户许可证
	符合第二章“响应人须知” 

	
	
	   业绩证明材料
	符合第二章“响应人须知”规定

	
	
	 设计及施工负责人
	符合第二章“响应人须知”

	
	
	其他要求
	符合第二章“响应人须知”

	3.1.3


	响应性评审标准
	响应报价
	符合第二章“响应人须知”规定

	
	
	响应内容
	符合第二章“响应人须知”规定

	
	
	工期
	符合第二章“响应人须知”规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“响应人须知”规定

	
	
	响应保证金
	符合第二章“响应人须知”规定

	
	
	    技术标准和要求
	符合第六章“技术标准和要求”规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3.2.1
	分值构成

(100分)
	设计方案及技术得分：70分

响应报价得分：30分

	3.2.2
	评标细则
	见附件1

	需要补充的其他内容：（1）评标时，包括最高响应限价、响应价等在内的各项价格的计算和评分均包含暂列金额或预留金（如果有）、暂估价（如果有）。    


附件1

评标细则（综合评价法）
一、初步评审

所有不高于招标控制价的响应单位进行初步评审和响应保证金评审，通过评审的响应单位为有效响应单位，否则为无效响应。无效响应不进入下一步评审。

2、 设计方案及技术评审（70分）

	序号
	评分内容
	评审标准
	分值
	评分

	1
	投标人资质及认证（15分）
	1、供应商具有信息系统集成一级资质或者信息通信网络系统集成甲级资质得2分；
2、供应商具有建筑智能化系统设计甲级资质，得1分；具有电子与智能化工程一级及或者通信工程施工总承包一级得1分；
3、供应商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理认证证书，OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书，ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书每提供一项得1分，没有不得分，最高4分；
4、项目经理具有通信与广电或者机电一级注册建造师且在投标单位注册得3分，具有高级工程师职称或者信息系统集成高级项目经理得2分。满分5分；
5、具有省级及以上高新技术企业证书得2分；
	　
	　

	2
	投标人业绩（10分）
	2016年1月1日至今业绩（提供合同、中标通知书扫描件）：
1、提供计算机机房工程或者信息化系统集成施工工程项目超过300万的投资额，每提供一个得3分，最高6分。
2、提供计算机机房工程或者信息化系统集成设计项目超过6万元或者设计施工一体化项目超过300万的投资额，每提供一个得2分，最高4分。
	　
	　

	3
	设计方案配置（15分）
	1、投标人提交的设计方案能够充分理解项目建设需求与目标，对本次项目建设前期调研充分、需求有深入分析；方案思路清晰，系统整体架构设计先进、完善、可靠、规范，设计方案优得8-10分，良得4-7分，一般得2-3分，未提供不得分。
2、整体实施方案合理、完整、可行。各分项目施工方法、先进性、科学性、合理性、准确性、完整性。（0-5分）
	　
	　

	4
	技术需求响应（18分）
	1、对招标人要求所投产品品牌的响应程度进行评分：根据响应程度在1-5分间打分，全部为推荐品牌得5分，部分为推荐品牌得2-4分，均为其他品牌得0-1分；
2、对投标人所投主要产品（精密空调、UPS主机、蓄电池、出口网关、交换机、路由器、防火墙）的技术参数进行评分：全部满足参数要求得5分，每有一项不满足扣一分，超过5项不满足即为废标（需提供检测报告并由厂家盖章）。
3、根据所提供报告中参数及功能优劣在0-8分间横向比较打分（功能越丰富参数越高得分越高），不提供不得分；
	　
	　

	5
	售后服务（12分）
	1、服务能力：投标人在宣州区本地有实体售后服务机构或者在宣州区本地有合作售后服务机构的，售后服务人员具有信息系统集成及服务项目经理的，提供2人及以上得满分6分；（提供公司营业执照扫描件或者合作合同，服务人员提供相关证书扫描件、投标人或合作方为其缴纳的近6个月社保证明）；
2、服务承诺:根据投标提供的售后服务承诺内容、响应时间,售后人员配备等内容评分,得0-6分。
	　
	　


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法
1.1所有不高于最高响应限价且通过初步评审和响应保证金评审的响应人的响应报价为有效响应报价，否则为无效响应报价。无效响应报价不进入下一步评审。
1.2根据评分细则，对所有有效响应单位的设计方案及技术参数进行评审，评审委员会各评委分开评审，最终去掉一个最高分和一个最低分，其他评委的平均分为各响应单位的技术评审得分。根据评审得分由高到低的顺序选择前5名响应单位进入商务报价评审（若前5名中有分值相同的，则前5名中所有响应人的响应文件均进入商务报价评审）。不足5家则全部进入商务报价评审。

1.3 商务报价得分（满分30分）：
（1）进入商务报价评审的响应单位，商务报价算术平均值作为评标基准价。

（2）响应人的有效响应报价等于评标基准价时得30分；响应人有效报价每高于评标基准价1%扣1分，响应人有效报价每低于评标基准价1%扣0.5分。

1.4 评委会按照设计方案及技术参数评审得分加商务分综合得分由高到低确定不超过3 名有排序的中标候选人（综合得分最高的为第一中标候选人，依次类推）。

1.5 响应报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经响应人书面确认后具有约束力。响应人不接受修正价格的，其响应文件作废标处理。修正后的最终响应报价若超过最高响应限价的，否决其响应。修正后的最终响应报价，中标后将作为签订合同的一个依据。响应报价算术错误修正原则：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）当单价金额与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

1.6响应文件的澄清和补正

1、在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求响应人对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。

2、澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。响应人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3、评标委员会对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4、凡超出发包文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

5、响应人必须在评标委员会规定时间内将澄清、说明或补正内容以书面形式提交评委会，但不得超过20分钟（参与澄清、说明或补正的响应人代表必须为法人授权委托代理人或法人代表）。否则，评标委员会将作出不利于响应人的决定。评委会将对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求。

1.7、其他补充事项

响应人提供的与响应有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由响应人负全责。

1.8否决其响应的情形

(1)第2章“响应人须知”规定的否决响应的任何一种情形。

(2)“评标办法前附表”中任一款未通过审查的。

(3)响应人拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据发包文件的规定对响应文件的计算错误进行修正后，响应人不接受修正后的响应报价的。

(4)法律、法规规定的其他情形。

第四章 合同条款及格式

4.1施工合同条款及格式

	合同编号：                                  

发包人：                                                

承包人：           （签约后填入）   　                 

工程地点：                                           

签订日期：           （签约后填入 ）                  


第一部分 合同协议书
发包人（全称）：宣城宛陵科创建设投资有限公司                      
承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 宛陵科创城一期机房  工程设计施工一体化及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：宛陵科创城一期机房设计施工一体化项目 。

2.工程地点：宣城文景路宛陵科创城项 。
3.工程立项批准文号：             。

4.资金来源：国有企业自筹     。

5.工程内容：           。

6.工程承包范围：                                   。

   二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）预留金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：   固定单价合同  。

    五、项目经理

承包人项目经理：                   。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）响应函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招响应形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。
 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        

邮政编码：        邮政编码：   

法定代表人：             法定代表人：             

委托代理人：             委托代理人：             

电  话：     电  话：     

传  真：     传  真：     

电子信箱：                   电子信箱：   

开户银行：     开户银行：   

账  号：          账  号：     
第二部分 通用合同条款
全文引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）通用合同条款。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）经双方确认的图纸（2）标准、规范及有关技术文件  。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：（签约时填入）
资质类别和等级（签约时填入）
联系电话：（签约时填入）
电子信箱：（签约时填入）
通信地址：（签约时填入）
1.1.2.5 设计人：

名    称：（签约时填入）
资质类别和等级：（签约时填入）
联系电话：（签约时填入）
电子信箱：（签约时填入）
通信地址：（签约时填入）
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：承包人根据实际需要（签约时填入）。
1.1.3.9 永久占地包括：见招标图纸。
1.1.3.10 临时占地包括：承包人根据实际需要。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：现行的中华人民共和国国家法律、行政法规、部门规章和安徽省地方性法规、地方政府规章、政府主管部门公开发布的各种规范性文件。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国、安徽省、宣城市以及行业主管部门颁布的现行的各种规范性文件和强制性标准。当对同一问题国家、地方和行业颁布的标准、规范产生不一致时，以严格者为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：当国内没有相应标准、规范时，承包人应按发包人的时间要求和技术要求提出施工工艺，经发包人、监理组织有关专家论证认可后执行。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：⑴合同协议书⑵中标通知书（3）承包人承诺响应函及其附录⑷专用合同条款及其附件（5）通用合同条款（6）图纸及工程量清单（7）技术标准和要求（8）发包文件（不包括发包文件中所附合同条款）及答疑文件、澄清文件（如有）（9）经发包人确认的已标价工程量清单（10）经监理工程师、发包人代表批准的施工组织设计（序号小的有优先解释权）
合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议或文件，属于同一类内容的文件，以最新签署的为准。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工图设计图纸、必要的施工深化设计、施工组织设计、专项施工方案、必要地加工图和大样图、进度计划、供应采购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划书、其他国家规定应由承包人提供的文件；
承包人提供的文件的期限为：满足相关要求；
承包人提供的文件的数量为：满足相关要求；
承包人提供的文件的形式为：满足相关要求；
发包人审批承包人文件的期限：满足相关要求。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；
发包人指定的接收人为：业主现场代表或其指定代表。
承包人接收文件的地点：施工现场；
承包人指定的接收人为：项目经理或其指定代表。
监理人接收文件的地点：施工现场；
监理人指定的接收人为：监理工程师或其指定代表。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人在响应前应充分踏勘现场，以现场条件为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人在响应前应充分踏勘现场，仅提供现场已具备的条件。 承包人可利用场内已有道路及交通设施，但承包人应自行考虑载荷、安全和使用年限，并承担对其的加固、改造、修复、重建等所有费用。 
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

（1）承包人仅可用于本项目工程施工，未经发包人事先书面许可，承包人不得向第三方出卖、交换、泄露或透露。否则，承包人应承担一切法律责任并赔偿发包人由此造成的损失。
（2）承包人保证只将上述文件用于本合同履行，不得将上述文件的任何部分泄露给第三方，否则视为侵犯发包人商业秘密，并应依法承担相应赔偿责任。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人和发包人共同所有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经承包人许可，发包人不得向第三方出卖、交换、泄露或透露。否则，发包人应承担一切法律责任并赔偿承包人由此造成的经济损失。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：
                                                                              。
                                                                   。

     允许调整合同价格的工程量偏差范围：  /  。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：（签约时填入）；
身份证号：（签约时填入）；
职    务：（签约时填入）；
联系电话：（签约时填入）；
电子信箱：（签约时填入）；
通信地址：（签约时填入）。
发包人对发包人代表的授权范围如下：为本项目发包人的现场代表，在发包人授权范围内行使合同约定的权利，履行合同约定的职责,执行发包人的有关决定。发包人代表超越发包人授权范围签署的相关决定与事项一律无效。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：具备移交条件后3日内移交。承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核；若承包人未尽复核义务而造成不良后果的，其责任由承包人承担。承包人进场后，按文明工地要求在该区域范围内组织施工。区域内的现场临时设施、施工道路、临时管线等承包人根据批准的施工方案合理布置。费用应包含在措施项目费中。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）发包人负责协调将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地，具体由承包人实施。
（2）发包人负责协调施工场地  ；
（3）发包人负责办理施工所需证件、批件，承包人负责协助办理。
（4）向承包人提供施工场地的有关管线资料。如由于承包人措施不力、管理不善造成损坏，由承包人承担相应的责任和损失。
（5）确定水准点与坐标控制点，进行现场交验。承包人应对发包人提交的原始数据进行复核，若承包人未尽复核义务而造成不良后果的，其责任由承包人承担。交验完毕即由承包人自费负责保护，此后由于交验错误、点位破坏或点位失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人负担。
（6）组织承包人和设计单位、监理单位进行图纸会审和设计交底。
（7）对放线验线、隐蔽工程等关键工序，发包人有权请权威机构或部门进行复核或检验，复核或检验合格则由发包人承担相应费用，如不合格，承包人承担相应费用、工期延误责任及一切由此造成的损失。
（8）根据实际需要，对施工现场布置进行调整，对设计图纸进行变更。
（9）监督检查工程质量、进度，负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程进度款的支付、办理竣工验收和结算等。
（10）处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作，相关费用应包含在承包人措施费中，发包人不再另行支付 。
（11）其他根据工程情况，双方以书面形式确认。
如承包人不按合同要求进行施工，发包人可指令承包人暂停施工，等整改完毕后报发包人验收并同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：无。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：执行国家相关标准、规范的规定。
承包人需要提交的竣工资料套数：执行国家相关标准、规范的规定并满足实际验收需要。
承包人提交的竣工资料的费用承担：所需费用已包含在响应报价中。
承包人提交的竣工资料移交时间：发包人确认工程验收通过后30天内，否则自第31天起每延误一天进行工期累计并按工期延误条款处罚。其间所发生的费用由承包人承担。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质、影像和电子资料。
（6）承包人应履行的其他义务：

①应按时提供各类计划和报表：
每月25日前向监理单位书面报送《下月施工计划》和《本月完成工程月报》审核后报发包人，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。
②承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
执行国家和当地政府关于安全、保卫、环保、治安、防火、防盗、防汛、防台和文明施工的各项要求，费用由承包人承担。包括不限于：
A承包人应在工程现场保留足够的安保人员，保护工程、材料、施工机械等一切设施，以确保工程安全文明顺利施工，直至工程交付验收。
B承包人将负责本项目的现场保卫工作，并有责任阻止非本项目所需人员进入现场。
C承包人在工程施工期间，现场安全工作须接受安全监理的指导和管理，承包人必须配备专职安全员，建立动用明火申请批准制度，配备一定数量的消防灭火器材等必要的安全措施，并按有关规定报批，另外还应抄送监理单位备案。
D承包人在工程施工期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，不得违章使用不符合规范的电气设施，必要的电气设施应该设置漏电保护装置等安全措施。
③整个施工场地（包括发包人所在的临房区域）内的卫生保洁、安全保卫均由承包人负责，所涉及费用由承包人承担。承包人应建活动板房或临房，向发包人、监理单位等管理机构的人员提供办公场所。

④承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，依据法律及有关规定，应由发包人承担的费用由发包人自行支付；应由承包人承担的费用及因承包人责任造成的罚款等均由承包人承担。保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害责任、及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担相应的责任和全部经济损失。
⑤在工程完工未交付发包人之前，承包人须对已完成工程半成品、成品进行保护，相关费用由承包人承担。保护期间发生的损坏由承包人负责修复，并承担所发生的费用。如发包人有特殊要求的，所需费用双方另行协商。发包人提前使用后发生损坏的修复费用，由发包人承担。
⑥承包人按照相关要求对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木进行保护，违反有关规定造成的损失和罚款，其费用由承包人承担。对由于承包人在施工过程造成的地下管线和各类建筑物、构筑物的损坏，承包人应负全部责任，并承担由此而产生的一切赔偿。发包人按情节轻重，对承包人处以罚款及书面通报。
⑦承包人保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。承包人由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失及工期延误责任由施工单位自行承担，且发包人保留缓付工程款的权利。
⑧其它：
A.承包人在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围、地下电缆设施等。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人负责自行解决现场用水、电，并且承包人有责任和义务做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，负责处理施工场地上因任何原因所发生的一切事件，对因非发包人原因所发生事件从而导致财产损失或第三方索赔，发包人概不负责，由承包人自行承担，工期不予顺延。如果发包人需先行向第三方赔付时，发包人有权向承包人追偿。
B.承包人应完成施工场地的遗留问题，如建筑垃圾清理外运、临时道路、排污、临时围墙等，为正常开工自创条件，所发生的费用已包括在合同价款中，结算时不再调整。
C.承包人必须按照发包文件要求以及响应文件所列项目管理班子配备具有相应资质证书的技术负责人、施工员、资料员、质量员、材料员和专职的安全员、预算员等常驻工地的管理人员以满足工程需要。承包人委派的上述人员明显不能满足工程需要的，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次承包人支付违约金20000元；同时承包人应在3天内任用发包人批准的合格的人员代替上述调离的人员。 

D.监理工程师认为无法胜任工作者，包括：对工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的人员、不熟悉本专业工作的人员等；不能积极配合发包人正常工作者；违反发包人或承包人工地现场管理规定者；无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证的工种）；与本工程施工无关的人员。
E.承包人配备的专职预结算人员代表承包人处理本工程的预结算工作事宜，及时向发包人提交各种与工程造价管理有关的书面报告。如不按时、按要求报送，发包人有权不予支付工程款或支付时间顺延。
F.承包人代表、项目技术负责人、安全员必须参加每周工程例会等各类业主、监理及管理公司召开的会议，因故不能参加的应提前24小时向发包人提出申请并在获得发包人批准后方可缺席，否则承包人向发包人支付违约金1000元/人次；承包人代表必须常驻施工现场，因故外出必须提前1天向发包人提出申请并在获得发包人批准后才能外出，否则承包人向发包人支付违约金1000元/人次。 

G.工程竣工前及已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。 

H.做好施工记录、隐蔽工程记录，相应进度统计报表和工程事故报告，汇集施工技术资料，包括摄影资料。 

I.承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，达到安徽省文明施工工地及标准化管理，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。因承包人施工现场安全措施不力而引起的一切人身及财产损失，其责任及所发生的费用均由承包人承担。 

J.承包人须按相关规定和本合同约定办理本公司驻场人员和发包人及监理单位驻场人员的人身意外伤害险、外来人员综合险和机械设备的保险以及乙供材料设备的运输保险，支付相应的保险费用，并将保险单副本一份送发包人留存。承包人在整个工程通过竣工验收及发包人完成竣工备案手续之前，不得以任何理由退保或减少保险金额或增加免赔额。如承包人不能及时全面履行上述义务，发包人有权代为投保，费用从发包人应付承包人的工程款、履约保证金或其他款项中扣除，因此发生保险事故的，由承包人承担全部损失和责任。如果综合考虑各种情况、权衡利弊后，发包人先行向第三方垫付有关损害赔偿等费用的，发包人有权向承包人追偿。
K.承包人在施工中发现的问题或发生的变更应本着“文来文去”的书面办理原则，而且必须提前两天发文给发包人，口头汇报不作依据。承包人发文应有标准固定格式、规范的文件编号，同时应有承包人代表的签字和承包人单位公章。 

L.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交付前清理现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 

M.本合同规定的工程项目不得转包，未经发包人事先书面批准，承包人不得将任何工程项目分包给第三方，若经确认有未经发包人事先书面批准的第三方施工单位进场施工，发包人有权拒绝验收分包商施工的工程，并有权解除合同并拒付相应部分的合同价款。 

N.施工中承包人不得对原工程设计进行单方面变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的全部损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。 

O.对于发包人因执行本合同第2.4项下的各项工作而要求承包人进行的工作配合，承包人应接受并执行。除本合同另有规定外，承包人完成上述工作配合的费用由承包人自行承担，发包人无需另行支付。
P.合同规定由承包人完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人即可安排其他单位完成，所发生的费用另加百分之二十（20%）的管理费从承包人工程款中或履约保证金中扣回，影响工期的责任由承包人负责。 

Q.承包人应负责发包人现场已建办公区域及道路、水电等临时设施的保护、安全使用维护管理、办公室的安全保卫、卫生保洁、饮用水、就餐方便、必要的会议室桌椅及办公室桌椅、沙发、文件柜等。
R.承包人不履行上述义务而造成工期和工程损失，及由此造成对发包人的损失，应给予全部赔偿。除非发包人明确表示放弃追究，否则发包人对于承包人某一违约行为的责任未予追究，不应被视为发包人对承包人任何此类违约行为放弃追究责任。 

S.除非本合同另有明确约定，否则承包人完成本合同项下的全部义务及工作的全部费用、报酬及价款均已被认为包括在合同价款内，发包人无须另行支付其他费用。 

T.承包人在收到发包人支付的各期进度款和其他费用（如有）后应优先安排支付工人工资，在发包人付款已超过承包人在中标通知书中自报的外来用工数所对应的工资额的情况下，若发生承包人（包括与承包人签订分包合同的各分包单位）拖欠工人工资导致发包人被追索时，发包人在根据行政、司法及仲裁裁决先行支付工人工资及有关费用后，除有权向承包人追偿上述代付款项外，还有权按代付款项的百分之二十（20%）向承包人收取违约金，发包人有权从应付承包人的任何款项中扣回。承包人在其与各分包单位签订的所有分包合同中，有义务约定各分包单位亦应按本款约定优先安排支付各该分包单位的工人工资。 
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：（签约时填入）；
身份证号：（签约时填入）；
建造师执业资格等级：（签约时填入）；
建造师注册证书号：（签约时填入）；
建造师执业印章号：（签约时填入）；
安全生产考核合格证书号：（签约时填入）；
联系电话：（签约时填入）；
电子信箱：（签约时填入）；
通信地址：（签约时填入）；
承包人对项目经理的授权范围如下：（签约时填入）。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：必须保证每周不少于5天，每月不少于20天常驻现场组织施工。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：需向发包人支付违约金20万元。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理必须参加每周工程例会等各类业主、监理召开的会议，因故不能参加的应提前24小时向发包人提出申请并在获得发包人批准后方可缺席，否则承包人向发包人支付违约金2000元/人次。因故外出必须提前1天向发包人提出申请并在获得发包人批准后才能外出，否则承包人向发包人支付违约金2000元/人次。若项目经理不能到位（每月查岗有3次不在岗或每月到岗率少于19天），即为违约并从当月工程款中扣除2万元/次的违约金。不到位情况出现3次时，发包人有权要求更换项目经理，同时要求承包人支付30万元违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：中标价的1%作为违约金，从其基本账户转至招标局指定账户。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：中标价的1%作为违约金，从其基本账户转至发包人指定账户。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后7天内，依据响应文件承诺向发包人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：支付违约金5万元/次。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：原则上，主要管理人员必须常驻工程施工现场，并且每个月在现场时间不得少于20天。因故外出必须提前1天向发包人提出申请并在获得发包人批准后方可外出。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：中标价的1%作为违约金，从其基本账户转至发包人指定账户。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人批准擅自离开施工现场，承包人向发包人支付违约金1000元/人次。若主要施工管理人员不能到位（每月查岗有3次不在岗或每月到岗率少于20天），即视为承包人违约，发包人有权从承包人的履约保证金中扣除1万元/人次的违约金。
3.3.6承包人一旦中标，本项目的注册建造师、施工现场技术负责人、各专业主要管理人员及施工机械等在整个项目施工期内必须到位。注册建造师、施工现场技术负责人及主要管理人员经发包人认可，发包人可以要求以上人员的资格证书原件由发包人保管，项目完工验收后退还。
3.3.7中标单位项目部主要管理人员确需更换时，须报经发包人同意后到县招标采购管理局审核备案，更换后人员不得低于中标人响应时所报人员资格和技术水平，且该行为视为违约，中标人需支付中标价的1%作为违约金，从其基本账户转至发包人指定账户。发包人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
3.3.8承包人未能按照承诺到岗尽职的，发包人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改、并按国家有关规定重新确定承包人。发包人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项并不返还履约保证金,补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程主体结构、关键性工作。
主体结构、关键性工作的范围：除发包人确定的分包工程以外的所有工程内容  。

    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包  。
其他关于分包的约定：   /   。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：发包人有权直接向分包方支付。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自相关的材料、工程设备进场之日起至工程竣工验收合格交付发包人之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：承包人按发包文件规定提供履约担保。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：按照发包文件要求。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：

（1）工程质量控制：审查承包人的质量保证体系和控制措施，依据施工承包合同、设计文件、技术规范与质量检验验收标准，对施工质量进行全面控制和检查。按有关规定对工程质量进行检查、签证和验收。协助发包人调查处理工程质量事故等。
（2）工程进度控制：审查承包人提交的工程进度计划，并以此作为工程进度控制的依据，督促承包人采取切实措施实现合同工期要求。
（3）工程投资控制：审核承包人完成的工程量和价款，签署付款建议；对合同变更或增加项目，提出初审意见，报发包人审批确定。受理索赔申请，进行索赔调查，提出处理意见等。
（4）施工安全监督：督促并检查承包人建立施工安全体系，完善安全措施、劳动防护和环境保护设施等，整个施工过程中定期和不定期检查、突击抽查安全施工和设备安全运行，发现安全事故隐患时有权直接下达停工令等。
（5）合同管理：协助、配合发包人管理各种合同。
（6）档案资料管理：对工程资料及档案及时进行整编，并在工程竣工验收时移交发包人。资料的归档和备案必须按照当地建设行政主管部门的规定执行，并承担此规定中的所有权力、义务和责任（包括处罚）。
（7）现场文明施工管理、协调工作：全方位监督管理施工现场，协调发包人与承包人的相互配合关系，编发会议纪要并检查落实等。
（8）督促发包人按施工承包合同的规定落实必须提供的施工条件，检查工程承包人的开工准备工作（包括施工安全体系），具备开工条件后，征得发包人同意，签发开工通知。
（9）审查承包人递交的施工组织设计、计划、临建工程布置等。
（10）研究、讨论、答复承包人提出的建议和意见。
（11）按有关规定进行验收，核查、签证承包人编制的竣工图纸和资料等。
关于监理人的监理权限：监理人无权单方面确定合同变更、增加项目、增加项目的合同价款、索赔费用、签发开工通知 ，须经过发包人同意。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：施工承包人在施工现场为发包人和监理人提供办公场所一处，所发生的费用由承包人支付，其费用已包含在响应报价中。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：（签约时填入）；
职    务：（签约时填入）；
监理工程师执业资格证书号：（签约时填入）；
联系电话：（签约时填入）；
电子信箱：（签约时填入）；
通信地址：（签约时填入）；
关于监理人的其他约定：按《监理合同》执行。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：不授权监理人确定。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：本工程项目不得发生重大质量事故及较大质量事故，否则发包人有权要求承包人在发生一般事故时支付5万元/次的违约金,发生较大事故时支付10万元/次的违约金，发生重大事故时支付20万元/次的违约金。
关于工程奖项的约定：无。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收48时前通知监理工程师参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在监理工程师或发包人代表限定时间内修改后重新验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求。
（1）经发包人或监理人检查如发生安全措施不到位，承包人必须在发包人或监理人指定时间内及时整改；未在规定时间内整改或整改不到位的处以2000元/次的违约金。
（2）承包人由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的费用及其他损失由承包人自行承担。
（3）工程施工期间，承包人必须做好对周边房屋、地下管线、道路路基的监护，因本工程施工造成的损坏，由承包人自行承担责任和费用。
（4）工程施工期间，承包人应做好相邻道路及房屋的安全防护工作，保证道路的正常通行。
（5）在施工期间，必须设有专职安全员，按规定配备适当数量的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报发包人、监理人及有关部门。如发现安全隐患，承包人必须在规定时间内及时整改。
（6）承包人负责对其在施工场地的工作人员进行安全教育。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，因发包人强行要求承包人违规施工导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
（7）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员及工程监理依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，设置专职的安全员，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故（包括第三方事故）的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：遵守国家和工程所在地有关治安保卫的要求。同时（1）承包人应配合做好场地内所有现场的社会治安和保卫工作；（2）在工程施工期间，承包人应根据实际情况，配有足够的警卫人员，并做好材料、设备、产品的保护工作，以确保工地安全和已完工程的完好。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：遵守国家和工程所在地有关要求并满足发包人的合理要求。

6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
执行安徽省住房和城乡建设厅文件建质[2014]28号“关于印发安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定的通知”精神。按照《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》落实扬尘污染防治责任。
执行宣城市住房和城乡建设委员会文件“关于在全市建筑市政施工现场安装视频监控的通知”精神。施工现场视频监控设备经费、维护费用和网络运营费用，由施工企业从工程建设安全防护、文明施工措施费用专项账户中列支。
经发包人或监理人检查如发生文明施工措施不到位，承包人必须在发包人或监理人指定时间内及时整改，未在规定时间内整改或整改不到位的处以1000元/次的违约金。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：计入措施费中，发包人不再另行支付，按合同约定付款方式支付。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计应根据合同、标书、设计文件和有关施工的法规、标准、规范、规程及现场实际条件编制。内容应包括：施工部署、施工方案、保证质量和安全的保障体系与技术措施、必要的专项施工设计、安全文明施工措施、以及环境保护、交通疏导、人员安排、施工机械配置及施工现场布置、工程进度计划、应急预案、对专项工程还应按规定编制专项施工方案等。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在开工7天前，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人，施工组织设计和施工进度计划必须满足对工期的要求。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行国家规定和合同约定。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行国家规定和合同约定。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起7天内发出开工通知的：工期应顺延。
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应在至迟不得晚于开工前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核；若承包人未尽复核义务而造成不良后果的，其责任由承包人承担。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人合同价款的千分之五的违约金；工程延期十五日以上的，每日按合同价款千分之十向发包人支付违约金；违约金最高限额为合同价款的10％；延期竣工30日以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行国家规定和社会普遍认同的情形。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：    /    
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：不奖励。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担 。
8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定和发包文件规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
关于材料的约定如下：
（1）本工程使用的主要材料采用国内知名品牌，国标产品，必须有出厂合格证明。设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件。
（2）承包人采购的材料、设备进场后须经监理工程师和发包人认可后方可使用。
（3）若承包人实际用于工程的材料、设备的质量、规格和性能不满足发包文件中的技术标准和要求、国家相关标准、规程规范要求，或与监理工程师和发包人确认的材料、设备不符时，承包人须无条件更换，并承担造成的损失。否则，发包人有权终止合同。
（4）本工程承包人应按设计和有关标准要求采购工程所需材料、工程设备，在采购前14日内通知发包人（监理人）并提供产品名称、规格型号、数量、品牌或厂家的样品，经发包人（监理人）认可质量后方可采购，但并不因此免除承包人的任何质量责任。承包人提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按要求进行检验或试验，并经发包人和监理人验收合格后方可使用。不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
（5）严禁将不合格的材料、设备入库，不合格材料、设备的退场全过程须由监理工程师现场监督。
（6） 如承包人采购的材料、设备两次出现检验或试验不合格或不符合发包文件要求时，发包人有权终止承包人的采购，改为发包人直接采购，其差价及所有损失由承包人负责。
（7）承包人应保证所供设备、主要材料是全新产品，完全满足合同约定的质量、规格和性能标准。因承包人的原因致使设备质量、安装质量达不到合同约定的质量标准和要求，承包人应承担违约责任。
(8) 本工程所有材料须满足国家标准和图纸设计要求。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：所有承包人供应的材料和工程设备均需要报送样品，重量或价值较大的可以约发包人共同考察。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：满足本项目试验需要。 
施工现场需要配备的试验设备：满足本项目试验需要。
施工现场需要具备的其他试验条件：试验人员的资格和数量满足本项目试验需要。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：根据国家规定，满足本项目需要。
10. 变更

1)变更分设计变更和其他变更。

2)工程设计变更是由设计单位根据工程施工实际情况对原设计图纸作出的变更。
3)其他变更是指根据施工现场的实际情况，需对施工组织设计内容进行适当修改、对设计图纸作小范围非关键性的变更、对现场出现的不可预见情况采取各种措施等引起的变更。

4)工程变更须按发包人规定程序办理手续及确认，由承包人提出申请，再经监理工程师审批，最终由发包方批准。
5)在工程移交前，监理工程师在发包方授权的范围内有权签发变更指令，承包人应按照指令来实施变更，并进行工期和费用的估算，提交监理工程师。
6)监理工程师收到承包人的估算后，可以决定撤销、修改或确认实施该项变更。
7)如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成本，或对业主产生其他利益，可以向监理工程师提交建议书；建议书的编制费用自理。
8)任何变更指令都应由监理工程师签发给承包人，承包人收到后应回函说明；涉及到费用调整的，按照相关条款执行。
9)未经监理工程师批准，承包人不得对工程进行任何变更。变更与调整中涉及的工程造价变化在履行审批程序后由审计单位最终确定。
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：    /         
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 因不可归责于承包人的原因发生设计变更，且变更导致合同价款的增加的，由发包人承担该增加的价款，延误的工期相应顺延。但若设计变更是因承包人未按合同要求施工造成质量事故、错误定位、用材错误等事故或其他可归责于承包人的原因所引起时，承包人应承担全部的费用，工期不予顺延。
变更估价应按照下列办法确定：
（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。
（2）已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认，县审计局审核后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算：

招标工程：承包人报价浮动率L=（1—中标价/招标控制价）×100%；。
（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认，审计机构审核后调整。

关于设计变更和经济签证的其他约定：

（1）属于业主原因、不可抗力原因造成的变更，应补偿承包人费用和工期延长；属于承包人施工图设计、施工过程、施工方案出现错误、疏忽原因造成变更，由承包人自行承担责任；

（2）对于政府投资的项目所有设计变更、经济签证，除按国家及合同的程序完成并办理结算外，最终均应报审计机构审核；

（3）单位设计变更金额超过市政府规定的，应提交市政府研究确定。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后5天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。
发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照合同约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细:             。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目    /   。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /   。
10.7.3因暂定价涉及的采保费、配合费、管理费、税金等一切费用由响应人在响应报价时自行考虑，并计入响应报价中。由此产生的响应风险由承包人自行承担，发包人不再另计任何费用。

作为暂定价的材料、设备、专业工程等结算时据实计算。
10.8 预留金额

合同当事人关于预留金额使用的约定：《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-2005）中为预留金，归发包人所有，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等费用。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：
材料费不予调整，不可竞争费按政策规定执行，机械使用费及其他不调整。   
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无；  

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：以工程造价管理机构发布的信息价格为基准价格，若工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由发包人以市场询价的方式确定基准价格 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  除不可抗力以外的其他风险  。

风险费用的计算方法：   响应人在响应报价时已经考虑，不再另行计取 。

风险范围以外合同价格的调整方法：  本项目为固定综合单价合同。措施费为固定价，该费用不因分部分项工程量的变化而调整。

 ①、发包方确认的设计变更增减工程量；②、发包方与监理、跟踪审计共同签证引起的工程量增减；③、因不可抗力造成的损失执行通用条款；上述因素调整时将首先执行响应人响应时的相应或相似项目的综合单价，若无相应或相似项目的综合单价，则由发包人、监理单位、跟踪审计和承包人共同确定综合单价。④、在合同工期及批准的延长工期的时间范围内，法律、行政法规和国家有关政策变化以及安徽省工程造价管理部门公布的政策性调整，合同价款按照相应的政策文件规定调整；在合同工期及批准的延长工期的时间范围外（因承包方原因造成的工期延误），法律、行政法规和国家有关政策变化以及安徽省工程造价管理部门公布的政策性调整，合同价款不予调整。⑤、签证部分（含设计变更及合同外所有增加工程）价款只计取分部分项工程综合单价和税金。  

2、总价合同。

总价包含的风险范围：            /                    。
风险费用的计算方法：               /                 。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /                。

3、其他价格方式：   /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 本项目不支付预付款。

预付款支付期限：                /               。

预付款扣回的方式：                  /       。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：        /                     。

预付款担保的形式为：           /                          。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：2018版《安徽省建设工程工程量清单计价规范》
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于申请进度支付款时向监理人报送上一阶段已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。不合格的工程量不予支付进度款  。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定上一阶段实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。 

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：       /         。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          /      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

1.设计费支付：设计方案优化并经业主审核通过后，施工图完成后支付设计费的70%,验收合格后支付余下设计费用；

2.施工费支付：设备安装完成后支付至合同价的50%，工程验收合格后支付至合同价的70%，审计机构出具审计报告后，支付到审计价的97%；其余3%作为质保金，在工程质保期结束后付清。（无息）
注：(1)以上各付款节点均需要通过审核后才能支付。

(2)本标段承包人在响应阶段响应报价中应计入“总承包服务费（施工配合费）”， 不单独列项。“总承包服务费（施工配合费）”是土建总承包人为本标段承包人提供协调和配合服务，本标段承包人支付给土建总承包人的费用（具体数额由本标段承包人与总承包人协商解决，风险由本标段承包人承担）。
(3)由于承包人开具不符合《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四十八条规定内容的发票，造成发包人损失的，承包人应负责处理并承担赔偿责任。承包人赔偿的范围包括但不限于：补缴税款、行政罚款、滞纳金以及甲方诉讼费、仲裁费、合理的调查费、律师费等相关费用。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

（1）截至本次付款周期按合同专用条款12.4.1规定应支付的金额；

（2）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（3）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定承包人按照第12.3.3项约定的时间向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /    。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付, 但承包人违约的，发包人的付款不受此限。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /     。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行国家规定、合同通用条款约定。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，并按5000元/天承担违约责任。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：承包人应负责承包范围内的设备、电路、管线等系统（若有）的试运行，试运行办法执行国家相关标准、规范。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人应在工程完工验收后7日内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。

竣工付款申请单应包括的内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按完成付款,但承包人违约的，发包人有权从工程款中直接扣除违约金，且付款时限不受本条款约束。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：承包人应向发包人提交最终结清申请单三份，并提供相关证明材料。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人收到承包人提交的最终结清申请单后14天内。
（2）发包人完成支付的期限：发包人颁发最终结清证书后7天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：36个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：          /         ； 

（2）      3%     的工程款；

（3）其他方式: 包含在最后一次支付的工程款内。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 竣工后依据审计报告扣除质保金后付清。

关于质量保证金的补充约定：       。
15.4保修

15.4.1 保修责任

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限。
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为3年。
（3）电气管线、给排水管道、设备安装工程为3年。
（4）空调及制冷为3个采暖期、供冷期。
（5）室外的给排水和场区道路等配套工程为3年。
（6）装修工程为3年

(7)布展工程为3年
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：一般情况须在48小时之内，情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的须在4小时之内。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：其他国家规定发包人违约的情形。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人以书面通知承包人推迟开工日期，竣工工期相应顺延，发包人不因推迟开工向承包人承担任何额外的费用支付义务  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商解决。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：凡发包人供应的材料和设备，根据工程进度计划要求，承包人必须提前3个月以上以书面形式将进场材料设备的品种、规格、数量、标准和日期通知发包人，发包人根据承包人对材料设备的供应时间要求及时做好供应工作；在计划进场前7日，承包人须根据工程实际进度再次向发包人书面确认进场日期；材料设备进场前24小时内，由承包人负责联系进场的确切时间和方式，并负责进货现场的管理和协调。否则发包人不承担不及时供应材料设备所造成的损失和责任，由此产生的一切损失和责任由承包人承担，发包人未按承包人提出的供应要求完成材料设备供应，发包人承担因不及时供应造成的一切损失和责任。因承包人书面通知错误或者要求不明导致的发包人供应材料设备差错或者到货时间影响施工工期的，由承包人承担一切责任而损失 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和延误的工期。

（7）其他： 根据国家相关规定，由发承包双方另行协商 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 365天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：① 承包人不能按合同履约，发包人将违约劣绩报有关部门,并有权解除合同；②因承包人违约造成的合同终止，发包人解除合同，追究承包人违约责任，承包人的工程款按已完成合格工程的工程量50%支付工程款  

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的,发包人可以与承包人解除合同并扣留其履约担保；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，承包人应重新采购并重新施工，并支付不合格的材料和工程设备价值的5%作为违约金；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，承包人应重新施工或修复直至合格，并支付不合格工程价款的5%作为违约金； 

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，支付私自撤离材料或设备价值的5%作为违约金；

（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人可以使用质量保证金由第三方修复，不足部分由承包人支付；

（6）若工程质量达不到合格标准的，发包人将按合同总价的3%向承包人收取违约金；同时发包人有权解除合同，不再支付后续款项，就已付工程款向承包人要求返还；由此造成的损失均由承包人承担。
（7）承包人未履行合同义务或未按合同约定履行义务的，承包人应立即纠正违约事项，赔偿因其违约给发包人造成的损失，支付违约金。除本合同已有约定外，承包人违约金按每发生一起违约事项人民币1000元的标准计算，违约状态持续时，以每日人民币1000元计算，各项违约责任独立存在，违约金应予以累加。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人违约行为导致发包人解除合同，承包人必须在10日内无条件撤出施工现场，并采取保护措施，确保已建工程完好，全部清理，交付发包人，并在30日移交全部施工资料，保证发包人可以据此继续施工，承包人行为导致发包人有经济损失的，发包人有权对承包人现场财产进行扣留和法律保全。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行通用条款。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /   。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应按照国家强制性规定和自身需要，以承包人或承包人和发包人共同名义投保有关险种，所需费用包含在响应报价中。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：无。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人确定，并自担风险。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：执行通用条款  。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：执行通用条款  。
选定争议评审员的期限：执行通用条款  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：执行通用条款  。
其他事项的约定：执行通用条款  。
20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：执行通用条款  。
20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：

（1）向   宣城   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向      宣城市     人民法院起诉。

21. 其他
21.1 承包人承诺，不会以发包人和承包人双方对本合同的履行存在任何争议为理由对属于发包人所有的现场材料、设备进行留置。
21.2 承包人承认，所有运抵施工现场或发包人指定存放场所的将用于或已用于本合同项下永久工程的材料设备的所有权属于发包人。并且承包人承诺，不在任何用于本合同工程承包范围内的材料设备采购合同（包括发包人委托承包人采购和承包人自行采购的采购合同）中约定供货方在收到全部货款之前，保留对采购货物的所有权。否则，承包人应承担因此而造成的发包人全部损失。
21.3 承包人承诺，按照国家规定，与劳动者先签订劳动合同后进场施工，不会以任何形式和理由拖欠施工人员劳动报酬。本合同项下承包人承包工作经竣工验收后或者本合同按约定或者依法终止后，除非发包人同意，承包人及其工作人员不得以任何理由迟延移交工程和相应场地。
21.4 不管任何原因导致合同解除，承包人应妥善做好已完工程和已购材料的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地，以上所发生的费用由解约过错方支付。发包人应为承包人撤出提供必要条件。已经订货的材料由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由解约过错方承担，因未及时退货造成的损失由未及时退货责任方承担。除此之外，有过错的一方还应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
21.5 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款和有关违约责任内容的效力。
21.6 相关管理制度
(一)会议制度
1.对于监理例会和各专题会议，参加会议的所有人员无故不得缺席（有特殊事宜并提前向会议主持人请假的除外）。对无故迟到或缺席的施工方人员，将采取以下经济处罚措施，迟到的罚款200元，无故缺席的按500元/人次处罚。
2.经会议决议后统一布置的任务，施工单位必须认真实施，对完成事项执行不力或未有效落实的，按2000元/次进行处罚。
（二）工程进度管理制度
1.施工单位必须严格按照监理审批后的施工进度计划组织施工，确保施工进度计划有效实施，保证目标工期；
2.监理单位会同建设单位组织专人依据进度计划对现场进度进行检查，查验施工单位各项工作是否按计划落实，发现未按进度计划执行的工作，监理单位有权采取以下经济处罚措施：
（1）各种材料设备必须按计划进场，充分满足进度计划需求，如因材料设备进场滞后对工程进度产生重大影响，情节严重的处以5000元/次的处罚。
（2）施工单位根据施工总进度计划，分别编制月进度计划和周进度计划报建设单位和监理单位，严格执行周进度计划服从月进度计划，月进度计划服从总进度计划的原则。周计划未完成按人民币5000~10000元/次处罚，月进度计划未完成按人民币10000~100000元/次处罚；总工期如按期完成，以上罚款全部返还施工单位，未按合同完成，执行以上处罚基础上，严格按照施工合同条款进行处罚；
（三）安全文明施工管理制度
1.施工单位应编制可操作性和针对性强的安全文明施工组织设计及安全类专项安全施工方案，在实际施工过程中应严格按照审批后的安全方案组织施工；
2.施工作业期间，施工单位专职安全员必须每日驻守现场，保持通讯畅通，认真进行现场安全隐患排查，专职安全员缺勤按1000元/次处罚，特殊情况需离岗的，必须报经监理单位批准；
3.监理单位每天不定时对现场进行安全巡视，发现问题及时通知施工单位整改。施工单位故意拖延或拒不整改，按1000元/次处罚；情节严重的，加倍处罚。施工人员不带安全帽进入施工现场，按100元/人次处罚，特殊情况除外；
4.施工单位应加强施工人员的安全教育和交底，经检查发现未经安全教育或交底，按2000元/次处罚；
5.施工单位的焊工、电工、起重工等特殊工种必须持证上岗，报监理核查，所报证件人员必须与实际施工人员一致。无证上岗的，按1000元/次处罚；
6.现场指挥和作业人员必须遵照安全技术规范和操作规程文明施工，发现违章指挥、违章操作和吵架等不文明行为，按100元/人次处罚，同时给予教育批评；
7.监理单位组织施工单位项目经理、专职安全员每2周对现场进行一次安全大检查，施工单位将检查出的安全问题限期整改。整改不力的按5000元/次处罚。
（四）工程质量管理制度
1.施工单位必须严格执行监理单位审批后的施工组织设计和专项施工方案；
2.施工单位必须严格履行“三检”制度。未自检直接报监理验收的按500元/次处罚；施工单位擅自隐蔽或进行下道工序施工的，返工并按10000元/次处罚；
3.施工单位必须严格按照设计及规范要求施工，不得擅自变更设计和合同内容。如果监理工程师发现承包人的行为违反施工技术规范或不执行监理工程师指令，除了采取措施纠正其错误行为外，并处以2000元至5000元的罚款；
4.严格执行见证取样制度，未经见证取样送检合格的材料严禁用于工程上。进场材料不符合发包文件及合同约定的，必须及时清除出场。材料供应人不能按照监理工程师要求及时撤场的，将委托他人处理，其费用由承包人承担；
5.施工单位应加强施工质量管理，每日施工作业期间，质量管理人员必须在现场跟踪检查，缺岗的按500元/次处罚；
6.监理单位提出的质量问题，施工方应在限期内完成整改。每发一份质量监理通知单罚款200元，同一质量问题第一次通知逾期仍不整改完毕，第二份监理通知罚款2000元，屡教不改，责令停工整改，罚款10000元/次；
7.在施工过程中，工程实体质量存在缺陷的不得擅自处理和隐蔽。违反程序的按50000元/次处罚；
8.工程施工过程中必须按规定做好旁站工作。擅自离岗和缺勤的按200元/次处罚，项目经理必须确保通讯畅通，否则按500元/次处罚；
（五）请销假管理制度
施工现场有关负责人（项目经理、技术负责人等）必须常驻现场，由建设单位对监理单位进行考勤，监理单位对施工单位进行考勤。项目经理、技术负责人离开工地必须向建设单位项目负责人及总监理工程师请假，同意后方可离开；项目经理、技术负责人等离开项目所在地必须向建设单位项目负责人履行请假手续，经批准后方可离开，返回后，要及时履行销假手续。
建筑工程安全防护、文明施工措施项目基本要求不得低于下表要求：
	类别
	项目名称
	具体要求

	文明施工
	安全警示
标志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌

	
	现场围挡
	⑴ 市区主要路段不小于2.0m高；
⑵ 围墙材料必须采用彩色、定型钢板金属板材等硬质材料。

	
	五板一图
	在进门处悬挂工程概况、管理人员名单监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有代表本企业、本工程的标志

	
	场容场貌
	⑴ 道路畅通
⑵ 排水沟、排水设施通畅
⑶施工现场出入口、主干道、作业区加工场、生活区、办公区必须硬化，工地地面硬化处理可采用：
① 不小于10㎝厚的C20素砼；② 定型化的砌块等
⑷ 绿化，裸露的场地必须绿化

	
	材料堆放
	材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求。

	
	垃圾堆放
	施工现场内堆放的渣土、建筑垃圾，必须采取围挡、遮盖等防尘措施；

	
	车辆冲洗
	施工现场主出入口必须设置车辆冲洗设施，运输车辆应在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所；

	
	污水排放
	污水必须有组织排放，设置沉淀池，泥浆、污水未经沉淀严禁直接排入河道或下水道内，泥浆不得外漏；

	临时设施
	现场办公
生活设施
	（1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。
（2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。

	
	施工现场临时用电
	配电
线路
	（1）按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。
（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。
（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	
	
	配电箱
开关箱
	（1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品。
（2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。

	
	
	接地保护装置
	施工现场应设置不少于三处的保护接地装置。

	安全施工
	临边洞口交叉高处作业防护
	楼板、屋面、阳台等临边防护
	用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18㎝高的踢脚板。脚手架外侧必须设置密目式安全网，围护高度应超出操作层1.5 米；

	
	
	通道口
防护
	设防护棚，防护棚应为不小于5㎝厚的木板或两道相距50㎝的竹笆。

	
	
	预留洞口防护
	用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	
	
	电梯井口防护
	设置定型化、工具化、标准化的防护门

	
	
	楼梯边
防护
	设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18㎝高的踢脚板。

	
	
	垂直方向交叉作业防护
	设置防护隔离棚或其他设施。

	
	
	高空
作业防护
	有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道


补充条款：
1.1履约保证金
1.1.1履约保证金待工程竣工验收达到合同要求质量等级及无相关施工安全事故后据实无息退还。（涉及施工工人工资纠纷、安全文明施工等问题，经协调不成的，相关部门有权从履约保证金中直接支付，承包人在此过程中需无条件服从建设单位的处理方式。退还时凭据工程所在地人社局出具的无拖欠农民工工资行为的证明。）
1.2 工程设计变更 ：
1.2.1项目实施过程中，发包人有权就工程内容提出变更。承包人未经发包人同意，不得擅自对工程设计、施工进行变更。

1.2.2 经发包人和监理工程师发出的变更,承包人不得拒绝执行。承包人应及时向发包人和监理提交该变更引起的工程量增减、变更涉及的造价及对合同价款引起的增减、同时制定相应的施工方案报发包人和监理工程师审核确认后及时实施。
1.2.3因不可抗力造成的损失执行通用条款；上述因素调整时将首先执行响应人响应时的相应或相似项目的综合单价，若无相应或相似项目的综合单价，材料费由发包人、监理单位、跟踪审计和承包人共同确定综合单价。
1.2.4承包人拒绝执行变更或采取停工、怠工、降低质量、降低标准减少技术措施、不履行合同义务的将构成违约，承包人承担违约责任。
1.3 经济签证 ：
经济签证事前据实及时办理，计算依据和方法一般同招响应及合同约定。由承包人提出，经监理单位审核、发包人施工管理部现场代表复审、跟踪审计审核后，送发包人办理审批付款手续。当月经济签证在支付当月工程款、设备款前办结。不及时办结的视为放弃索赔。对有争议的签证，承包方不得以此为理由采取停工、怠工，降低质量、降低标准，减少施工技术措施，不履行义务的行为，否则将构成违约。
1.4合同价的调整内容包括：工程量清单项目调整、数量和工程索赔、工程设计变更调整。
1.4.1工程量的调整
工程实施过程中遇下列情况，应按实调整分部分项工程量清单项目的数量；
（1）设计变更引起清单项目工程量的增减；
（2）设计变更引起新的工程量清单项目。
1.4.2 工程量变更的计价原则：发包人提供的设计变更引起新的工程项目，其相应综合单价的确定方法为：
(1)合同中有类似工程项目综合单价的，可参照合同中类似项目的综合单价计算确定。
(2)合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同约定的组价原则和响应时的响应组价标准或参照“计价依据”中的规定提出适当的综合单价，经监理工程师审核，发包人前段时间审定认可后作为结算的依据。
(3)清单项目中项目特征及工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分调整其综合单价。
1.4.3 措施项目变动引起合同价的调整
除合同另有约定外，由于承包人改变施工技术措施，造成措施项目费用变动，合同价不予调整；
1.4.4 工程索赔引起合同价的调整
工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是由于对方责任所造成的实际损失，向对方提出经济补偿或工期顺延的要求。
索赔方依据合同约定和法律、法规的规定，按照索赔处理的原则和程序，在规定的时间内提出包括索赔事件、索赔理由、索赔费用及有效证据的索赔报告。被索赔方或其委托方应及时对索赔事件、费用、理由、证据进行调查、分析、判断及计算，核定索赔费用。凡索赔成立的，应按合同调整方式，进行调整，逾期不予办理。
1.4.5 所有专业工程分包单位的选择必须经发包人认可方为有效。
 1.5对承包人采取挂靠方式（即允许他人以本企业名义承揽工程）进行现场施工管理的，无论何时，一经查实，一律没收履约保证金，并责令承包人在15天内进行整改纠正；如仍不采取整改纠正措施，则中止合同并给予公开曝光。
1.6全部工程价款，须以结算审计后的价款为准，审减额达到10%（含）以上时，超出部分的审计费用由承包人承担。
1.7承包人须按照建设部、安徽省建设厅的有关规定，按照“谁施工谁负责”的原则，做好本工程的安全施工管理。施工期间，因承包人原因造成质量事故或安全事故导致工程停工的或给发包人造成声誉影响的，将视情扣除履约保证金，其中特大事故一次性扣除全部履约保证金，一级事故一次扣50%的履约保证金，二级事故扣40％的履约保证金，三级事故扣30％的履约保证金，四级事故扣20％的履约保证金。
1.8遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，依据法律及有关规定，属于发包人承担的费用由发包人自行支付；应由承包人承担的费用及因承包人责任造成的罚款等均由承包人承担。
1.9已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。竣工交付后由发包人保护，费用由发包人承担。
1.10承包人保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
 1.11 “门前三包”责任由承包人负责，承包人应完成施工场地的遗留问题，如场地平整、沟塘回填、土方及建筑垃圾清理外运、临时道路、排污、临时围墙等，为正常开工自创条件，所发生的费用已包括在合同价款中，结算时不再调整。
 1.12本合同文本未尽事宜，由合同签订双方在发生时具体商定。
附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（签订合同时填写）

专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表（本项目不适用）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（签订合同时填写）
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（签订合同时填写）
附件6：承包人主要施工管理人员表（签订合同时填写）
附件7：分包人主要施工管理人员表（本项目不适用）
附件8：履约担保

附件9：预付款担保格式（本项目不适用）
附件10：支付担保格式（本项目不适用）
附件11：暂估价一览表（本项目不适用）

附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                              
　　                                                                                                                                                                         。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 布展工程为2年
7．其他项目保修期限约定如下：                    。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  36  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                        
                                                                                                                   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

	发包人：  (公章)
	  承包人：  (公章)

	法定代表人或其委托代理人：（签字）
	法定代表人或其委托代理人：（签字）

	组织机构代码：        
	组织机构代码：         

	地  址：     
	地  址：     

	邮政编码：      
	邮政编码： 

	法定代表人：           
	法定代表人：           

	委托代理人：           
	委托代理人：           

	电  话：   
	电  话：   

	传  真：   
	传  真：    

	电子信箱：                  
	电子信箱：  

	开户银行：   
	开户银行：  

	账  号：       
	账  号：    


第五章  工程造价确定

1. 计价依据

1.1 本工程计价依据主要有：《建设工程工程量清单计价规范》及其他专业计价规范、《安徽省建设工程工程量清单消耗量定额》及相关规定。
2. 响应报价编制

2.1 响应报价编制的依据有：
⑴国家、行业和地方政府的有关规定、计价规范、本省现行实施的计价办法及工程所在地市计价规定；
⑵企业定额，或参考国家、省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
⑶工程项目设计文件及相关资料；
⑷本发包文件、答疑纪要；
⑸施工现场情况、工程特点及拟定的响应施工组织设计；
⑹与建设项目有关的标准、规范、技术资料；
⑺市场价格信息，或参照工程造价管理机构发布的工程造价信息；
⑻其他相关资料。
2.2材料单价按不含进项税的价格和本发包文件规定的暂定价、以及市场调查价格（不含进项税）计算。本发包文件中列有材料暂估价的，按暂估价计入综合单价。
人工、材料和施工机械台班消耗量按国家和省的定额消耗量、响应人自身情况综合考虑，自行计算。
管理费、利润为可竞争性费用，其费率按国家和省、市现行的定额规定标准、响应人自身情况综合考虑，计取。
2.3其他项目清单费应按照发包文件规定报价。
2.4 规费、税金等为不可竞争性费用，严格按照国家或省、行业建设主管部门现行规定、发包文件要求计算。否则视为未实质响应发包文件。
建设工程费用取费标准如下：
一、建筑工程    

1、建筑工程不可竞争费费率
	项目编码
	项目名称
	计算基数
	费率(%)

	（一）
	安全文明施工费
	 
	 

	JF-01
	环境保护费
	定额人工费＋定额机械费

	1.0

	JF-02
	文明施工费

	定额人工费＋定额机械费

	4.0

	JF-03
	安全施工费
	定额人工费＋定额机械费

	3.3

	JF-04
	临时设施费
	定额人工费＋定额机械费

	6.1

	（二）
	工程排污费
	
	

	JF－05

	工程排污费
	
	


二、装饰装修
1、装饰装修工程不可竞争费费率  
	项目编码
	项目名称
	计算基数
	费率(%)

	（一）
	安全文明施工费

	ZF-01
	环境保护费
	定额人工费＋定额机械费

	1.0

	ZF -02
	文明施工费

	定额人工费＋定额机械费

	3.6

	ZF -03
	安全施工费
	定额人工费＋定额机械费

	3.1

	ZF -04
	临时设施费
	定额人工费＋定额机械费

	5.8

	（二）
	工程排污费
	
	

	ZF -05
	工程排污费
	
	


三、安装工程
1、安装工程不可竞争费费率
	项目编码
	项目名称
	计算基数
	费率(%)

	（一）
	安全文明施工费

	AF-01
	环境保护费
	定额人工费＋定额机械费

	0.9

	AF-02
	文明施工费

	定额人工费＋定额机械费

	2.8

	AF-03
	安全施工费
	定额人工费＋定额机械费

	2.4

	AF-04
	临时设施费
	定额人工费＋定额机械费

	4.6

	（二）
	工程排污费
	
	

	AF -05
	工程排污费
	
	


 

四、市政工程
1、市政工程不可竞争费费率
	项目编码
	项目名称
	计算基数
	费率(%)

	（一）
	安全文明施工费

	SF-01
	环境保护费
	定额人工费＋定额机械费
	0.7

	SF-02
	文明施工费
	定额人工费＋定额机械费
	3.0

	SF-03
	安全施工费
	定额人工费＋定额机械费
	2.1

	SF-04
	临时设施费
	定额人工费＋定额机械费
	3.5

	（二）
	工程排污费
	
	

	SF-05
	工程排污费
	
	


五、园林绿化工程
1、园林绿化工程不可竞争费费率
	项目编码
	项目名称
	计算基数
	费率(%)

	（一）
	安全文明施工费

	FC-01
	环境保护费
	定额人工费＋定额机械费
	0.5

	FC-02
	文明施工费
	定额人工费＋定额机械费
	2.0

	FC-03
	安全施工费
	定额人工费＋定额机械费
	1.8

	FC-04
	临时设施费
	定额人工费＋定额机械费
	3.2

	（二）
	工程排污费
	
	

	FC-05
	工程排污费
	
	


六、仿古建筑工程
1、仿古建筑工程不可竞争费费率
	项目编码
	项目名称
	计算基数
	费率(%)

	（一）
	安全文明施工费

	FF-01
	环境保护费
	定额人工费＋定额机械费
	0.8

	FF -02
	文明施工费
	定额人工费＋定额机械费
	1.8

	FF -03
	安全施工费
	定额人工费＋定额机械费
	1.6

	FF -04
	临时设施费
	定额人工费＋定额机械费
	2.8

	（二）
	工程排污费
	
	

	FF -05
	工程排污费
	
	


注  1、本项目采取增值税计算方法，计算时采用一般计税方法。税率为10%
2、其他项目清单费中的暂列金额或预留金（若有）不计规费和税金，列入响应总价，即列入工程总造价）。
第六章 发包人要求

本章内容是发包人目前所能确定的需求，响应人可依据本章内容了解项目基本需求，并进行方案设计。

一、方案设计要求

1、本次设计施工一体化招标要求带设计方案投标，方案至少包括机房设计说明、图纸、清单及技术参数，但不限于此。
2、本次设计施工涵盖范围主要分两块：弱电机房设计施工、网络设备安装。
设计部分：
机房位于宛陵科创城1#楼1层，机房设计须满足国家现行的有关B级数据中心建设的标准及规范（技术评分时严格按照B级机房国家规范,不符合规范的投标文件视为废标）。设计内容包括：机房装修系统、机房精密空调系统、机房综合布线系统、机房动力环境监控系统、机房机柜及PDU系统、机房新排风系统、机房供配电系统、机房防雷接地系统、机房消防系统，网络设备参数。
施工部分：
★1、机房：机房装修系统（采用抗静电地板、微铝孔板吊顶、墙面彩钢石膏）、UPS电源1套（含蓄电池）、机房精密空调1台、机房综合布线系统、机房机柜及PDU系统（3组42U机柜）、机房动力环境监控系统（门禁、视频监控、配电监测、漏水监测、空调与新风检测、温湿度监测、消防监测）。（其中机房新排风系统、机房供配电系统、机房防雷接地系统、机房消防系统包含在设计范围内，不包含在施工范围内）
★2、网络设备：宛陵科创城一期建筑内综合布线系统中室内点位、布线、桥架以及配线架均已完成施工，本次工程招标范围为：从每层楼配线架开始，每层楼弱电井所有设备及辅材，到每栋楼汇聚机房设备及辅材，再到1#楼核心机房设备及辅材。机房内主要网络设备应有核心交换机（1台）、路由器（1台）、防火墙（1台加三年病毒库授权）、出口网关（1台）。
设计方案需包含以下内容：宛陵科创城一期1#楼机房设计施工，4栋楼宇内每层楼的接入交换机及所有辅材，每栋楼的汇聚交换机及所有辅材，楼宇内垂直光缆系统，机房与楼宇间的光缆系统（管道已有，本次方案包含光缆及辅材施工）。有关网络设备数量需求表如下（本次投标网络设备部分请按照此数量报价，后期待设计方案确定后，确定最终数量）。
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	网络理线架
	281
	台

	2
	42U网络机柜（不含机房内）
	32
	台

	3
	24口ODF配线架
	21
	台

	4
	24芯单模光纤（万兆）
	1500
	米

	5
	12芯单模光纤（千兆）
	1400
	米

	5
	尾纤（万兆）
	144
	根

	6
	光纤跳线（万兆）
	144
	根

	7
	光纤终端盒
	26
	个

	8
	尾纤（千兆）
	648
	根

	9
	光纤跳线（千兆）
	648
	根

	10
	网络跳线
	2000
	根

	11
	LC耦合器
	501
	个

	12
	光纤熔接
	486
	点

	13
	24口交换机
	21
	台

	14
	48口交换机
	40
	台

	15
	汇聚交换机
	4
	台

	16
	核心交换机
	1
	台

	17
	防火墙
	1
	台

	18
	路由器
	1
	台

	19
	光模块万兆
	8
	个

	20
	光模块千兆
	52
	个

	21
	出口网关
	1
	台


本次方案主要设备技术参数要求如下，品牌均为推荐国内先进品牌，所使用品牌不得低于推荐品牌档次
	序号
	产品
	基本参数要求
	推荐品牌

	1
	UPS电源
	三进单出双转换纯在线正弦波输出，30KVA UPS工频机，满载延时1小时。输入电压：380VAC±25%；输出电压：220VAC±10%；输入功率因素0.99.，输出功率因素0.8，标称频率：50HZ±10%，60HZ±10%；LCD液晶操作界面；完善的保护功能，具有交流输入过压、欠压保护，输出过压欠压保护，输出过载短路保护，电池欠压预警保护，机内过温保护；UPS与蓄电池为同一品牌；制造厂商应具备ISO9001、ISO14001及OHSAS18001体系认证
	易事特EAST、APC、艾默生、梅兰日兰、伊顿EATON、科华LELONG、科士达KSTAR、山特Santak

	2
	蓄电池
	UPS主机配置阀控式密封铅酸免维护蓄电池12V100AH，至少32只；主机和电池同一品牌，保证售后的完整协调统一性；提供厂家的工业产品生产许可证，市级以上部门颁发的排污许可证，电池外壳阻燃检测报告；提供针对本项目的原厂授权和三年质保承诺函；制造厂商应具备ISO9001、ISO14001及OHSAS18001体系认证；蓄电池需通过寿命测试；蓄电池抗机械破损测试；容量一致性测试，同组蓄电池10h率容量的最大值和最小值的差值≦5%。蓄电池设计寿命，不少于10年。
	易事特EAST、APC、艾默生、梅兰日兰、伊顿EATON、科华LELONG、科士达KSTAR、山特Santak

	3
	精密空调
	空调总冷量≥27.5KW；显冷量≥25KW；风量≥6700；下送风机组；压缩机必须采用高效可靠的压缩机，采用知名品牌风机；制造厂商应具备ISO9001、ISO14001及OHSAS18001体系认证
	易事特EAST、APC、艾默生、梅兰日兰、伊顿EATON、科华LELONG、科士达KSTAR、山特Santak

	4
	出口网关
	网络处理能力为8Gbps，并发连接≥220万，配置千兆电口≥6个，配置千兆光口≥6个
	华为、华三、锐捷、思科、中兴

	5
	防火墙
	配置千兆电口≥8个，配置千兆光口≥6个，并发连接数≥200万，应用吞吐率≥5000Mbps，虚拟防火墙数量≥30，采用非X86多核架构；数据安全：支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤
	华为、华三、深信服

	6
	核心交换机
	交换容量≥50Tbps，转发性能≥15000Mpps；业务槽数≥6个，主控引擎槽≥2个，系统电源槽位≥2个，配置千兆光口≥12个、千兆电口≥12个、万兆光接口≥12个
	华为、华三、锐捷、思科、中兴

	7
	汇聚交换机
	交换容量≥5Tbps，转发性能≥5000Mpps；业务槽数≥3个，主控引擎槽≥2个，系统电源槽位≥2个，配置千兆光口≥4个、千兆电口≥24个、万兆光接口≥2个
	华为、华三、锐捷、思科、中兴

	8
	48口接入交换机
	48个千兆电口、4个千兆光口；交换容量≥3Tbps，包转发率≥165Mpps；支持三层路由协议，包括RIP/RIPng/OSPF;支持OpenFlow 1.3标准
	华为、华三、锐捷、思科、中兴

	9
	24口接入交换机
	24个千兆电口、4个千兆光口；交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps；支持三层路由协议，包括RIP/RIPng/OSPF;支持OpenFlow 1.3标准
	华为、华三、锐捷、思科、中兴


3.设计单位在方案设计过程中所产生的费用自行解决。
4.响应人必须承诺：一旦成为中标人，将无条件按发包人要求对方案进行优化，直至发包人满意为止。
5.响应人应对发包人所提供的资料认真研读，深刻体会。
6.其他要求详见合同条款

二、响应报价要求

响应人的响应报价应按照发包文件第八章“响应文件格式”进行编制。

第七章 发包人提供的资料
1、提供项目原建筑施工图电子版。

在宣城市公共资源交易网（ggzyjy.xuancheng.gov.cn），随招标一并发布，所有购买发包文件的响应人有义务在网上自行查询下载。
2、响应人需要的其他基础资料，响应人应通过现场踏勘、调查等方式获取。

第八章 响应文件格式
8.1响应文件格式

商务部分
	正本或副本

**********工程设计施工
响应文件（商务部分）

响应人 ：                            （盖公章） 
        年        月        日




目    录

一、响应函

二、响应报价表

注：应标明页码
一、响应函

（发包人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）发包文件（包括澄清、修改、补遗通知）的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（￥        ）的设计费响应报价，（大写）                   元（￥            ）的施工费响应报价，总价人民币（大写）           元（￥        ），设计优化工期         日历天，施工工期         日历天，按合同约定进行设计施工。

2．我方承诺在发包文件规定的响应有效期内（响应有效期60日历天）不修改、撤销响应文件。
3．随同本响应函提交响应保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应函递交的响应文件属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照发包文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成全部设计施工工作。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“响应人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

单位名称：                      （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：       （签字）
地址：                                     

电话：                                     

传真：                                     

邮政编码：                                 

      年      月      日

二、响应报价表

项目名称：

	序号
	项目名称 
	响应报价

（元）
	备注

	1
	项目设计费
	
	

	2
	项目施工费
	
	应附：已标价工程量清单、项目施工主要设备、材料（软件）品牌、规格表


单位名称：                    （盖公章）   

法定代表人或委托代理人：                  （签字）  

        年      月     日

附件一  已标价工程量清单

附件二 主要设备、材料（软件）品牌、规格表

	序号
	设备、材料名称 
	型号规格
	品牌
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


方案设计文件部分
	正本或副本

************工程设计施工
响应文件（方案设计文件部分）

响应人 ：                           （盖公章） 
        年        月        日




目    录

由响应人自拟

方案设计文件须包含以下内容（不限于）：

①完整的文字说明（要求说明布展机房设计的规范、总体布局、设计内容等）。
②完整的图纸表达（总体布局的平面图、网络系统图、）。

8.2响应文件格式
	正本或副本

***************工程设计施工
响应文件（技术部分）

响应人 ：                                   
        年        月        日
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一、法定代表人身份证明

二、授权委托书
三、响应保证金
四、设计人员

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、其他资料
八、施工组织设计

一、法定代表人身份证明

单位名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   

成立时间：         年       月       日

经营期限：                               

姓名：         性别：          年龄：        职务：        

系                              （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                          单位名称：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

二、授权委托书
本授权委托书声明：我        系             （单位名称）的法定代表人，现授权委托          （单位名称） 的         （委托代理人）为我单位参加（项目名称）项目响应的委托代理人。委托代理人在本项目招标、响应、评标、质疑、投诉、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本单位的行为，本单位将承担委托代理人行为的一切法律责任和后果。

委托代理人无转委托权。
法定代表人：                          （签字或盖章）  

身份证号码：                                

委托代理人：                          （签字）  

身份证号码：                                

单位名称：                    （盖公章）   

        年      月     日

附：法定代表人身份证复印件。

附：委托代理人身份证复印件。

三、响应保证金
注：附响应保证金汇出银行汇款票据的复印件和基本账户开户许可证复印件。
四、设计人员

（一）设计人员组成表

	  职 务
	  姓 名
	  职 称
	           执业或职业资格证明
	  备 注

	
	
	
	 证书名称
	  级 别
	   证 号
	  专业
	

	设计负责人
	
	
	
	
	
	
	

	…专业设计负责人
	
	
	
	
	
	
	

	…专业设计负责人
	
	
	
	
	
	
	

	…专业设计负责人
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


（二）设计人员简历表

	    姓  名
	
	  年 龄
	
	  学    历
	

	    职  称
	
	  职 务
	
	拟在本合同任职
	

	  毕业学校
	        年毕业于                         学校            专业

	  相关资格
	

	主要工作经历

	  时 间
	           参加过的类似工程
	    担任职务
	     发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 注：
1、“设计人员简历表”中的设计负责人应附身份证、业绩证明材料，注册资格证书（若有），职称证书（若有）；其他专业设计负责人应附执业（职业）证书或岗位证书、职称证书（若有）。

2、以上所附证明材料均指复印件。

五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	  职 务
	 姓 名
	  职 称
	           执业或职业资格证明
	  备 注

	
	
	
	 证书名称
	  级 别
	   证 号
	  专业
	

	项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	项目副经理（若有）
	
	
	
	
	
	
	

	施工技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	
	
	
	

	质检员
	
	
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	
	
	

	材料员（或测量员）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

	    姓  名
	
	  年 龄
	
	  学    历
	

	    职  称
	
	  职 务
	
	拟在本合同任职
	

	  毕业学校
	        年毕业于                         学校            专业

	  相关资格
	

	主要工作经历

	  时 间
	           参加过的类似工程
	    担任职务
	     发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 注：1、“主要人员简历表”中的项目经理应附身份证、注册建造师证书、业绩证明材料（若有）、社保证明材料； 

2、 “主要人员简历表”中的施工主要管理人员（技术负责人、质检员、施工员、安全员、材料员或测量员等）应附应执业（职业）证书或上岗证书或培训证书，专职安全员应附安全生产考核合格证（C证）。
3、以上所附证明材料均指复印件。

六、资格审查资料

（一）响应人基本情况表

	响应人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	注册结构工程师

注册建筑师

注册建造师

…
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备 注
	


注：1、本表后应附响应人的营业执照副本、资质证书副本和施工安全生产许可证副本等材料的复印件。

（二）近年财务状况表

	名　　称
	单　位
	2016年
	2017年
	2018年

	一、注册资金
	
	
	
	

	二、净资产
	
	
	
	

	三、总资产
	
	
	
	

	四、固定资产
	
	
	
	

	五、流动资产
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1、应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求:近三年（2016、2017、2018）。

2、 应附联合体各方的近年财务状况表。（不采用）
（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理

（或设计负责人）
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、施工项目本表后应附设计施工总承包合同及验收报告复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、 设计项目本表后应附设计施工总承包合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）正在实施的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

	序号
	诉讼或仲裁事项
	诉讼或仲裁中的地位
	缘由
	结果
	备注

	一
	诉讼事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	仲裁事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1、 附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件（若有）。
七、其他资料

1、 获奖证书复印件

2、 荣誉证书复印件

3、 响应人认为要附的其他资料。
八、施工组织设计

1.1响应人编制施工组织设计的要求：根据发包文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式说明主要施工方法；拟投入本标段的主要物资计划、拟投人的主要施工机械及设备计划、拟配备的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施，同时应对工程施工的重点难点提出相应技术保证措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

    1.2施工组织设计除采用文字方式评审表述外可附下列图表：

    附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

    附表二  劳动力计划表

    附表三  计划开、竣工日期和施工进度网络图

    附表四  施工总平面图

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

(KW)
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：劳动力计划表

单位：人

	  工种
	                      按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图

     1.响应人应递交一份施工进度网络图或施工进度表，说明按发包文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
     2．施工进度表可采用网络网(或横道图)表示。

附表四：施工总平面图

    响应人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

