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道场乡城南农村生活污水治理工程(终端工程)
招 标 文 件

（资格后审）
项目编号：G（H）2018-021WX
项目名称：道场乡城南农村生活污水治理工程(终端工程)         

招标人：湖州市道场乡城南村股份经济合作社          （盖章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）
招标代理机构：浙江建友工程咨询有限公司       （盖章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）
日期：2018年5月
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招标项目概述

1.招标条件

本招标项目道场乡城南农村生活污水治理工程(终端工程)，项目业主为湖州市道场乡城南村股份经济合作社，设计单位金华顺鸿环保科技有限公司，计划建设投资估价约100万元，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为湖州市道场乡城南村股份经济合作社，招标代理为浙江建友工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，项目招标编号为G(H)2018-021 WX。
2.项目概况与招标范围

招标项目建设地点：道场乡城南村
招标范围：本工程包括污水处理池的土建、设备、图纸的设计以及周边绿化等（详见工程量清单及图纸）。

计划工期： 45日历天 

项目类别：本工程按市区一般三类工程取费，税金采用增值税（按一般计税方法计取） 
3.投标人资格要求
投标人资质等级：具备环境污染治理工程总承包资质证书乙级及以上证书（本项目不接受联合体投标）
项目负责人资质等级：必须是投标单位员工(须出具本单位或分公司为其缴纳的近3月中的任何1个月的社保证明、本单位出具的项目负责人授权委托书）

4.招标文件的获取

招标公告发布时间（招标文件发布、下载时间）为2018年5月22日，投标人通过湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/）下载获取招标文件（含工程量清单）、PDF格式电子版施工图。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年6月12日15时00分。投标文件采用密封形式派专人直接送至 湖州市吴

兴区公共资源交易中心开标室（2）【湖州市吴兴区区府路1188号总

部自由港H幢（具体位置：吴兴大道与区府路交叉口，吴兴区住建局

对面）】 。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3招标文件每套售价  300  元（于开标现场向代理机构交纳）。

5.4所有投标人请在投标截止时间前完成开标日当月的湖州市吴兴区公共资源交易中心交易席位费交纳手续。未取得有效的湖州市吴兴区公共资源交易中心席位证（开标日当月席位费未交纳）的，其投标将被拒绝。湖州市吴兴区公共资源交易中心席位证申办事项，请登录湖州市吴兴区公共资源交易中心网站（http://ggzy.wuxing.gov.cn/）查询，办理咨询电话：0572-2559508。
6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在 湖州市公共资源交易信息网、吴兴区公共资源交易中心 上发布。

7. 联系方式
招 标 人：湖州市道场乡城南村股份经济合作社
地  址：湖州市吴兴区道场乡城南村
联 系 人：李先生               电 话：13706522050
招标代理机构：浙江建友工程咨询有限公司
地  址：湖州市金城广场710-712室
联 系 人：童震    电话：0572-2266507 传真：0572-2109300
湖州市道场乡城南村股份经济合作社
浙江建友工程咨询有限公司
                                                    2017年5月 


投 标 须 知

投 标 须 知 前 附 表

	序号
	条款号
	内    容（ 规定、要求 ）

	1
	1.1
	工程名称：道场乡城南农村生活污水治理工程(终端工程)
建设地点：道场乡城南村
投资估价：约100万元

要求质量标准：合格

承包方式：包工包料

	2
	3.3
	要求工期：45日历天(具体开工日期以开工报告为准)

	3
	3.2
	招标范围：本工程包括污水处理池的土建、设备、图纸的设计以及周边绿化等（详见工程量清单及图纸）。

	4
	2.1
	资金来源：自筹

	5
	16.1
	投标文件：正本1份、副本2份、（其中资格文件、商务标应分别装订和包封）

	6
	4.1
	投标人资质等级：具备环境污染治理工程总承包资质证书乙级及以上证书（本项目不接受联合体投标）
项目负责人资质等级：必须是投标单位员工(须出具本单位或分公司为其缴纳的近3月中的任何1个月的社保证明、本单位出具的项目负责人授权委托书）

	7
	13.1
	投标有效期：60 天（日历天）

	8
	14.1
	投标保证金数额：20021元整（交纳投标保证金时，必须以本工程项目编号（本工程项目编号为：G（H）2018-021WX）作为工程名称交纳投标保证金，否则作无效标处理。）

	9
	12.1
	工程报价方式：工程量清单（综合单价）

	10
	4.3
	资格审查方式：资格后审

	11
	17.1
	投标文件递交地点：湖州市吴兴区公共资源交易中心开标室（2）
收件人：浙江建友工程咨询有限公司

	12
	18.1
	投标文件递交截止时间：2018年6月12日下午15时00分（以开标室时钟为准）

	13
	21.1
	开标时间：2018年6月12日下午15时00分（以开标室时钟为准）

地点：湖州市吴兴区公共资源交易中心开标室（2）

	14
	31.1
	履约保证金：中标造价的5 %

	15
	
	评标方法及标准：详见第五章


一、总 则
1、工程说明

1.1本工程项目说明详见投标须知前附表（以下称“前附表”）第1项；

1.2建设单位：湖州市道场乡城南村股份经济合作社
1.3招标代理单位：浙江建友工程咨询有限公司
2、资金来源
2.1建设单位的资金通过前附表第4项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同款项下的合理支付。
3、招标范围及工期
3.1本工程项目按照国家有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标招标方式选定中标人； 
3.2招标范围：详见投标须知前附表第3项； 

3.3入围有效期：详见投标须知前附表第2项；

3.4要求质量标准：详见投标须知前附表第1项；

3.5本招标工程项目严禁转包和违法分包，部分专业工程需分包的，分包内容与分包单位必须符合国家有关规定，并取得招标人同意。

4、合格的投标人

4.1 投标人资质等级要求详见本须知前附表第6项。

4.2投标人合格条件详见本工程招标文件中资格审查部分。

5、踏勘现场

各投标人自行组织踏勘现场，招标人不组织。
6、投标费用
6.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
二、招标文件
7、招标文件的解释

7.1 投标人通过湖州市吴兴区公共资源交易中心（http://ggzy.wuxing.gov.cn/）下载获取招标文件、工程量清单及电子版施工图，投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7.2投标人在现场踏勘以及对招标文件、工程量清单及施工图纸有任何疑问，应于2018年6月1日下午16:00时前向浙江建友工程咨询有限公司（联系电话： 0572-2266507）进行提疑。超过截止日期的提疑不予受理。

 7.3无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于2018年6月5日前作出统一解答或予以澄清，并以招标文件补充文件的形式在湖州市吴兴区公共资源交易中心（http://ggzy.wuxing.gov.cn/）“建设交易分中心交易通知”上发布。

8、招标文件的修改
8.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
8.2 招标文件的修改将以电子文档形式发布在相关网站上，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

8.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。
8.5补充文件须报湖州市吴兴区公共资源交易管理办公室备案后方可发布在相关网站上。

三、投标文件的编制
9、投标文件的语言
投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、信函和文件均使用中文。

10、投标文件的组成

10.1投标文件由资格文件、商务标部分共两部分组成（两部分须分开装订和包封；本工程不设技术标，中标后由中标人编制施工组织设计或施工方案，按规定程序审核批准后提交招标人。）。

10.2资格文件主要包括以下内容：

（1）企业概况；

（2）企业法定代表人身份证明书；

（3）投标代表授权委托书；

（4）投标代表社保证明复印件（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）

（5）企业营业执照副本复印件；

（6）企业资质证书副本复印件；

（7）投标申请企业市场行为信用档案情况表；（本工程拒绝接受被录入检察机关行贿犯罪档案的投标人；拒绝被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的投标人）；

（8）拟参加投标的项目负责人简历表及社保证明、项目负责人授权委托书等复印件（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）；

（9）当月席位费须缴纳；
（10）本工程投标保证金缴款凭证复印件（以网银或电汇方式为准）及由中国人民银行出具的投标人基本存款帐户开户许可证复印件；

（11）湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书；
（12）由检察机关出具的投标人至少近三年来行贿犯罪档案查询结果复印件（投标截止日前二个月内均有效）。【注：具体查询须知详见湖州市检察院网站《行贿犯罪档案查询须知》（http://www.huzhou.jcy.gov.cn/fzyf/201311/t20131125_1257086.shtml），或湖州市公共资源交易中心下载中心。在湖州市已注册分公司的外来企业可以去湖州市检察院查询，也可以在企业注册地检察机关查询，其余外来企业只能到企业注册地检察机关查询。】

▲以上资料提供复印件的，复印件须加盖企业公章并同时需提供原件核查（其中“中国人民银行出具的基本存款账户开户许可证” 和“企业资质证书”不用提供原件核查，其中企业资质证书可通过二维码扫描来确定是否属实；企业营业执照可提供正本或副本或公证件），提供的原件另用纸袋包装在投标截止时间前递交【注：开标当日投标单位如遇湖州市区、吴兴区、南浔区、开发区四地均有资格后审项目开标且投标单位原件中只能提供一份的（不含项目负责人相关原件），投标单位原件可提供复印件，但必须出具情况说明，由投标单位加盖公章。不在四地区范围内的开标项目，投标单位原件必须提供，否则否决其投标。若有弄虚作假行为一律否决其投标并上报建设行政主管部门给予处罚。吴兴区公共资源交易中心席位证原件放入资格文件原件袋中。】

10.3商务部分主要包括下列内容：

10.3.1投标函；

10.3.2 投标函附录；

10.3.3投标报价【报表格式采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定格式】：

※(1)封面（投标总价）；表4-1

※(2)投标报价总说明；表4-2

※(3)工程项目投标报价汇总表：表4-3

※(4)单位（专业）工程投标报价计算表；   表4-4

※(5)分部分项工程量清单与计价表；       表4-5

※(6)工程量清单综合单价计算表；         表4-5-1 

※(7)工程量清单综合单价工料机分析表；   表4-5-1-1 

※(8)施工技术措施项目清单与计价表；     表4-6

※(9)措施项目清单综合单价计算表；       表4-6-1

※(10)措施项目清单综合单价工料机分析表；表4-6-1-1

※(11)施工组织措施项目清单与计价表；    表4-7

※(12)其他项目清单与计价汇总表；        表4-8

※(13)暂列金额明细表；                  表4-8-1

※(14)专业工程暂估价表；                表4-8-2

※(15)计日工报价表；                    表4-8-3

※(16)总承包服务费报价表；              表4-8-4

※(17)主要工日价格表；                  表4-9

※(18)主要材料价格表；                  表4-10

※(19)主要机械台班价格表；              表4-11

（注：其中第（6）、（7）、（9）、（10）项可以不提供书面文档，待中标后提供。

10.3.4建设工程投标造价咨询委托书（如有，格式详见附件2）；

10.3.5投标报价需要的其他资料（招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它商务资料）。

11、投标文件格式 
11.1投标文件包括本须知第10条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

12、投标报价
12.1本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第9项所规定的方式。由招标人负责编制工程量清单，各投标人根据招标人提供的工程量清单内容进行综合单价报价。工程量清单中所列的工程数量是设计的预计数量，仅作为投标的共同基础。结算与支付应以监理工程师签证、招标人认可的，按技术规范要求完成的实际工程数量为依据，按投标人投标报价中的综合单价和招标文件规定的计算方式进行结算与支付。

12.2工程量清单报价中的综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费用之和。

12.3投标人的投标报价，应是完成本须知第3条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。投标人投标报价的计算应符合《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》、《湖州市住房和城乡建设局转发省建设厅关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（湖建发[2016]96号）和《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定【2016】23号）有关规定，按招标文件的有关要求和工程量清单、结合施工现场实际情况、拟定的施工方案或施工组织设计、投标人自身情况，依据企业定额和市场价格信息进行编制。
12.4除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。招标人不接受备选方案和一次性降价，所有降价均应体现在综合单价中。

12.5工程量清单作为投标人投标报价的共同依据，投标人对工程量清单中所列的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量均不能更改，否则视为不响应招标文件，作无效标处理。

12.6安全文明施工费的基本费和扬尘污染防治增加费的取费不得低于《浙建站定【2016】54号文件》规定的下限，否则按无效标处理。

12.7规费为不可竞争费用，按《湖造价[2014]2号文件》、《浙建站定【2016】54号》文件规定计取。

12.8税金为不可竞争费用，按《湖建发[2016]96号》、《浙建站定【2016】54号》和《湖州市住房和城乡建设局转发省建设厅关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（湖建发【2018】71号）规定计取。
12.9投标人的投标材料价格，除暂定价材料及招标人提供的材料外，均由各投标人根据各自的市场采购价格，考虑市场变化因素自行确定或参考《湖州市建设工程造价信息》2018年第4期计取。竣工结算时按湖建发[2012]76号文件调整。

12.10投标人的投标人工费，由各投标人根据市场人工价格或参考《湖州市建设工程造价信息》2018年第3期市场人工信息价计取。
12.11本工程设招标控制价：995500元整（大写：玖拾玖万伍仟伍佰元整），招标控制价根据施工图纸、工程量清单、浙江省建设工程计价规则（2010版）以及有关政策性文件规定、结合本招标项目施工现场实际情况、常规施工方案和施工组织设计编制。主要材料价格按《湖州市建设工程造价信息》2018年第 4期，暂定价材料价格按暂定价材料清单中相应价格计取，其他无价材料按市场价格计取；人工费按《湖州市建设工程造价信息》2018年第3期的人工市场信息价计取；安全文明施工费（含扬尘污染防治增加费)、工程定位复测费、企业管理费及利润根据工程施工环境、工程类别，按《浙建站定【2016】54号》文件规定计取；税金按《湖建发[2016]96号》、《浙建站定【2016】54号》和《湖州市住房和城乡建设局转发省建设厅关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（湖建发【2018】71号）规定计取；规费（含农民工工伤保险费）、意外伤害保险费按《湖造价[2014]2号文件》、《浙建站定【2016】54号》执行。投标人经核算发现招标控制价偏差在2%以上的，在投标截止时间前3天以不署名的形式发传真向招标人或招标代理机构提出；

12.12投标文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示。

12.13招标人拒绝接受投标报价高于(或等于)招标控制价的投标人成为中标候选人。

12.14为防止投标人低价抢标，应以招标文件中设置专门条款明确载明的最高限价的85%作为风险控制价。凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额。

12.15投标报价只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13、投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表第7项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以网上发布形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第14条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
14、投标保证金
14.1投标人应按本须知前附表第8项规定数额向招标人交纳投标保证金，投标保证金是投标文件的一个组成部分。投标人将汇款证明作为已交纳投标保证金依据（可以采用网银或电汇方式）。未按规定交纳投标保证金的，不得参加投标。

14.2投标保证金必须从投标人的银行基本帐户中转出（拒绝从分公司的银行帐户中转出），汇入下述账户中，必须确保在投标文件提交截止时间前能到指定的账户上，并且不得通过第三者转入或现金缴纳，否则视为该投标人无投标诚意，其投标将被拒绝；
单位名称：湖州市吴兴区公共资源交易中心（湖州市吴兴区行政审批服务中心）

账  号：  19100301040016231  

开户行：  中国农业银行湖州吴兴支行

注：汇入中心保证金专户时中心帐户名称、账号、开户行必须按照本招标文件给出的名称规范填写，包括括号中的文字；

14.2.2投标人在交纳投标保证金时必须采用网银或电汇的方式交纳，同时必须确保银行缴纳凭证上体现本工程项目编号（G（H）2018-021WX）。未准确体现项目编号或保证金缴纳数额不正确或缴纳凭证上体现项目中文名称的，均按无效标处理；

14.3招标人在与中标人签订合同后五日后，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
14.4如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约担保。
15、投标文件的份数和签署
15.1投标人应按本须知前附表第 5项规定的份数提交投标文件。 

15.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人法定代表人或委托代理人按招标文件要求签字、盖章；并明确标明投标文件“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以正本为准。
15.3全套投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

四、投标文件的递交
16、投标文件的密封与标志
16.1投标人应将投标文件的正本和副本分别密封在一个外包封内,并在包封上标明“投标文件正本”或“投标文件副本”； 资格文件、商务部分必须分别装订、包装密封，否则视为无效标。

16.2投标文件外包封应使用统一外包封袋（详见第三章投标文件格式），并按其印刷格式填写、盖章，密封。如不按上述规定密封或注明标志和填写清楚的投标文件，招标人将予以拒绝。

16.3投标人提供的商务标外包封必须注明工程名称、投标人名称及盖单位公章后，统一放入商务标正本封袋内。

17、投标文件的提交

17.1 投标人应按本须知前附表第11项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

17.2招标人在接收招标文件时，投标人必须按招标公告上的要求支付招标文件费用，对拒不支付招标文件费用的投标人，招标人有权拒绝接收其投标文件。

17.3由招标人（或其委托的招标代理机构）对投标截止时间前送达的投标文件进行检查，确认投标文件（或投标补充文件）的包装、密封、标识、投标合同段、投标人全称、投标文件送达时间等均符合招标文件要求后，由招标人（或其委托的招标代理机构）向投标人出具标明签收人和签收时间的书面凭证。只有取得签收凭证的投标文件才能进入开标。

18、投标文件提交的截止时间

18.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第12项规定。

18.2 招标人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。 

18.4招标人需延长投标截止日期须报湖州市吴兴区公共资源交易管理办公室备案。

19、迟交的投标文件

招标人在本须知第18条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。
20、投标文件补充、修改和撤回
20.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
20.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，并在包封上注明“修改”或“撤回”字样。
20.3根据本须知第14条规定，在投标截止日期与招标文件中规定的投标有效期终止日之间这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。
五、开标
21、开标
21.1招标人将于本须知前附表第13项规定的时间和地点公开开标，所有投标人均应准时参加开标。所有投标人均应委派其法定代表人（或授权代理人）在投标截止时间前到达开标现场并准时参加开标。投标单位法定代表人参加开标的，须提供其身份证、资格证明书原件；投标单位授权代理人参加开标的，在递交投标文件前须提供其身份证原件、授权委托书原件、社保证明（社保机构出具的由本单位为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，可提供复印件，原件请放在资格文件原件档案袋中），核查通过，方可接受投标文件；投标人的法定代表人（或授权代理人）未参加开标会议或迟到或未提供证件（证件原件须在投标截止时间前提供，否则视为未提供）的将视为自动弃权，招标人将拒绝接收该投标文件；

投标单位的法定代表人、授权委托人和招标文件规定需要到场的人员在开标过程中，未完成文件签收、信息核对等配合工作，且未经现场监管人员同意擅自离开规定区域或不服从现场管理的，作无效标处理。

21.2开标由招标人主持。开标时，由各投标人、招标人和委托的招标代理机构检查投标文件的密封情况，并由法定代表人或授权代理人在各自的投标文件上签字认可。经确认无误后，由招标人宣布评标、定标办法，当众启封开标，先开资格文件，再开商务标。招标人做好相应的开标记录，投标人做好确认签字。

21.3 开标后，经招标人审查符合本须知第21.1条有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。
六、评标（详见第四章评标标准和方法）
22、评标委员会与评标

22.1评标委员会由招标人依据有关规定组建，负责评标活动。评标委员会遵循公正、公平、科学合理，竞争优选为原则。
22.2 开标结束后，开始评标，评标工作在有关行政监督管理部门的监督下，采用保密方式进行。
23、投标文件的初步评审

23.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

23.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
24、投标文件的澄清

24.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

25、投标文件计算错误的修正

25.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

25.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

25.1.3修正后的投标报价高于原投标报价的，以原投标报价为准；低于原投标报价的，以修正后的投标报价为准。

25.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。
26、投标文件的评审、比较和否决
26.1评标委员会将按照本须知第23条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

26.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

26.3 评标委员会依据本须知前附表第15项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定排名第一的中标候选人为中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

26.4 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

26.5因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被拒绝的，招标人应当依法重新组织招标。

27、评标过程的保密

27.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
28、中标公示

28.1中标人确定后，将在湖州市吴兴区公共资源交易中心网站上向社会公示3个日历天；

    28.2中标公示结束，若中标人为市内（含三县）企业，请出具湖州市劳动工资支付应急保障金储存证明后领取中标通知书。

    28.3招标人在开标现场初步核查项目负责人在建情况，中标公示期间，如发现项目负责人有在建事实，废除其所属单位投标文件的商务报价，其他有效投标文件按原有报价方式重新核算，重新公示。
29、招标人拒绝投标的权力

29.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标（复评）报告拒绝不合格的投标。在中标通知书发出后，发现中标人有明显不符合招标文件要求的，有权再行组织原评标委员会复评，复评不合格的，有权单方解除中标资格，重新确认中标单位或根据已掌握的确凿证据，单方解除中标资格并可确定中标单位。

30、中标通知书

30.1确定招标人后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受；
30.2中标通知书为合同的组成部份；

30.3中标人应根据中标通知书中规定的时间、地点，由法定代表人或授权代理人与招标人代表签订合同。

31、履约保证金

31.1中标人在收到中标通知书后30天内并在签订合同协议书之前，应按本须知前附表第14项的规定，向业主提交履约保证金；履约保证金的数目为中标造价的5%（其中质量履约保证金：1.5%；工期履约保证金：1%；项目负责人到位率履约保证金：1.5%；安全无死亡履约保证金：0.5%；文明施工履约保证金：0.5%。）。如果中标单位不按本规定执行，招标单位将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金。

31.2为取得履约保证金所需的费用，由中标人自行负责。
32、合同签订

32.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和中标人的投标文件签订书面施工合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.2 招标人如不与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，由建设行政主管部门责令改正，同时依法承担相应法律责任。

32.3 中标人如不按规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

32.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

32.5如果中标人未能遵守本须知第30条的规定，招标人则可取消其中标资格，并没收投标保证金。在此情况下，可将合同授予下一个预期的中标人，或者重新组织招标。
33、项目负责人

33.1承担本工程施工的项目负责人到位率应达到施工总日历天数90%以上，否则视为项目负责人不到位，扣罚相应履约保证金。

34、串通投标行为

34．1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第39条有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

34．2　根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第40条有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

34．3根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第41条禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便。

七、其他

35.1本次招标，各投标单位应充分考虑防台防汛、安全防护、卫生环保、文明施工、沿线交通保障、二次进场或多次进场等费用，该费用列入相应措施费。

35.2在节日、省市重大活动及业主认为必要的期间内，需对工程现场及周边环境卫生有一定的要求，投标人应服从并按要求完成任务，相应的费用由投标单位在投标时综合考虑在投标报价中，发生后不再单独计价。

35.3施工所需用水、用电由中标单位自行解决，费用综合考虑在投标报价中。

35.4投标单位应仔细勘察现场，实际施工时按照工程建设的需要及业主的要求，统一服从业主及监理的现场管理，并对进场的周边已完工程及其他设施加以保护。在报价中充分考虑冲洗设备。施工组织时尽可能考虑交通道路的进出通行，并制定相关的施工技术方案，投标单位可在勘察现场后根据现场情况将这笔费用综合考虑在投标报价中，不再单独计价。按照工程建设的特点和业主的要求,服从现场管理,做好施工宣传及协调工作,采取措施降低噪声、灰尘等。

35.5若因施工单位原因造成施工现场其他设施的损坏，施工单位应免费维修恢复至原因，施工单位拒不维修的，建设单位有权安排他人进行维修，其修复费用由施工单位承担。

35.6承包人的雇员及设备的保险等保险取费由投标单位自行考虑。

35.7投标单位在报价时应充分考虑安全围护措施，做好安全防护工作。施工作业时，设置好施工指示牌。在与周边其他工程及标段的交叉施工工程中发生的交叉误工费，投标人应综合考虑在投标报价中，不单独计价。

35.8投标单位须全面考虑可能发生的所有费用（如赶工费），请投标单位在投标报价时综合考虑在报价中，发生时不另计价。

35.9工程施工时，须与建设单位签订工程运输车辆安全文明管理补充协议，并严格按照协议执行。

35.10承包人不得采取恶性竞标及恶性不平衡报价，扰乱招投标市场。一经评标委员会确认为恶性竞标及恶性不平衡报价属实，一律作无效标处理。

36 技术指标要求：

Ａ、地埋式沉淀+厌氧+人工湿地（处理2-10户的生活污水）

日处理量：0.5吨、0.75吨、1.25吨，2吨，2.5吨
	项目
	技术指标要求

	工艺流程
	



	出水标准
	正常情况下（进水情况和接户户数符合标准范围内表1）设备出水水质达到GB8978—2002《污水综合排放标准》二级排放标准 

	进水井
	要求整体型，中间有格栅，下面有沉砂区，上面有小盖。进水井尺寸大约是：40cm×30cm×50cm的容器。

	土石方
	中标人负责挖坑，泥土外运。如遇回土不够由业主在30米内落实取土地点,中标人负责施工。

	基础
	底部浇注10cm的混凝土。浇注的混凝土保证污水处理池池体在二十年内不会发生沉降。混凝土上用石粉或细砂铺平。如遇终端设备安装在河边或沟里的淤泥上，则混凝土的厚度要增加，增加的费用另加。


	沉淀池
	沉淀消化池(厌氧活性污泥)处理，要求水力停留时间约30小时。上面有盖板。

	厌氧池
	厌氧池(厌氧挂膜)水力停留时间约20小时。

	观察井
	在沉淀池上的盖板上安放一个观察井。观察井的口径不得少于30cm，井口上面有小盖。方便检查与清掏。


	人工湿地及滤料、植物
	人工湿地按照每天每吨处理量1.3平方米设计,深度0.8米以上。在池内铺设过滤材料，从底部到上面依次是大石子30cm高、小石子25cm高、瓜子片10cm高、黄沙10cm高、,黄沙下面须铺上土工布，确保根须能穿入，沙子不渗入．要求不得渗漏，并且出水通畅。在泥土上种满四季常青的根系发达的植物，如美人蕉、芭蕉、芦苇等水生植物品种3种以上，每个平方米8株以上，株高20CM以上，并套种大叶麦冬、丝带草等四季长青植物，一个平方不得少于200束。

	出水井
	尺寸：大约40cm×30cm×50cm的容器。上面有可以提起的小盖。功能说明：内贴白瓷砖或涂上白漆，方便检查出水水质情况。

	出水管
	排水管选用硬聚氯乙烯国家标准GB/T5836PVC实壁管。池体内通水管均采用Ø110mm的水管。出水口采用Ø75mm的水管，出水管超过10米的费用另加。

	弹性填料（挂膜）
	填料的体积要求不得少于沉淀池及厌氧池总体积的80%。立体弹性填料和组合填料同时混合使用。

	绿化
	池边周围：种植金边黄秧、瓜子黄秧、海桐、红花继木等四季常青树苗，树苗高度不低于30cm,每平方不少于15棵。在池体上有盖板的空地上面覆土铺上草皮。

	围栏
	围栏采用PVC材质，护栏高度不低于50cm。两根竖档的间距不超过10cm。围栏离池边的距离不得少于50cm。

	材质
	沉淀池、厌氧池及人工湿地池的材质是玻璃纤维增强水泥。池体厚度要求是上边口不小于3cm,池体中间不小于1.5cm,底部不小于2.5cm。

	标牌
	标牌的牌架是用不锈钢制成，牌面长80cm，宽60cm，牌杆高130cm。内容由甲方提供。

	图纸
	由投标人提供

	质保期
	质保期为二年，包括设备的检查维修（含材料费用）、运营的电费、日常维护管理、除草及绿化、围栏、道路的养护。


B、地埋式组合型微动力AO+人工湿地（处理10-100户的生活污水）
	项目
	技术指标要求

	工艺流程
	






	出水标准
	在正常情况下,设备出水水质达到GB8978-2002《污水综合排放标准》一级A排放标准。

	进水井
（有调节池的不安装）
	要求整体型，中间有格栅，下面有沉砂区，上面有小盖。进水井尺寸大约是：40cm×30cm×50cm的容器。

	土石方
	中标人负责挖坑，泥土外运。如遇回土不够由业主在30米内落实取土地点,中标人负责施工。

	基础
	底部浇注10cm的混凝土。浇注的混凝土保证污水处理池池体在二十年内不会发生沉降。混凝土上用石粉或细砂铺平。如遇终端设备安装在河边或沟里的淤泥上，则混凝土的厚度要增加，增加的费用另加。

	调节池（进水井）
	调节池的容积要求:按日处理量每吨为0.8m3  ,深度2.6米以上。调节池要求一体化或钢筋混凝土现浇.

	提升泵
	用自动控制的提升泵将调节池的污水抽入系统内。提升泵有自控装置，泵里是铜芯圈。每小时流量=日处理量/12小时。

	调节池盖板
	调节池盖板厚度均为1.6cm厚的复合材料。

	厌氧消化池
	确保污水停留时间达到7小时以上。

	缺氧接触池
	确保污水停留时间达到7小时以上。

	接触氧化池
	确保污水停留时间达到18小时以上。

	沉淀池
	确保污水停留时间达到4小时以上.合计污水停留时间不能少于36个小时．

	观察井
	在沉淀消化池的盖板上安装一个观察口，便于了解污水流进情况及方便清掏。接触氧化池上面的盖板中间部分需用钢化玻璃（在维护时可以方便启开），让里面的曝气情况一目了然，钢化玻璃的厚度不小于12mm。在沉淀池的盖板上也安装一个观察口，可以看到前后的区别，从而来判断前面的设备工作是否正常。观察口上有可以提起的小盖。

	人工湿地及滤料、植物
	人工湿地面积，按每天每吨水面积不少于1平方米，深度0.8米以上。在池内铺设过滤材料，从底部到上面依次是大石子30cm高、小石子25cm高、瓜子片10cm高、黄沙10cm高、,黄沙下面须铺上土工布，确保根须能穿入，沙子不渗入．要求不得渗漏，并且出水通畅。在泥土上种满四季常青的根系发达的植物，包括美人蕉、芭蕉、芦苇等水生植物3种及以上，每个平方米8株以上，株高20CM以上，并套种大叶麦冬、丝带草等四季长青植物，一个平方不得少于300束。

	出水井
	用一个整体型的小容器来做出水的检查井，检查井上有可以提起的小盖。井内贴白瓷砖或涂白油漆，方便检查出水水质情况。尺寸大约为40cm×30cm×50cm。

	出水管
	排水管选用硬聚氯乙烯国家标准GB/T5836PVC实壁管。出水口采用Ø75mm的水管，出水管超过10米的价格另加。

	弹性填料（挂膜）
	立体弹性填料和组合填料同时混合使用。体积要求：不得少于缺氧接触池滤池、接触氧化池总体积的80%。

	曝气机
	曝气机采用大流量隔膜式气泵，具有双气室造气结构、双重抗震吸音功能、防水功能。2T、3T型曝气机的功率为60W,常用出气压力不小于12Kpa，排气量不少于80L/min;4T、5T型曝气机的功率为80W，常用出气压力不小于15Kpa，排气量不少于100L/min；6T型曝气机的功率为90W，常用出气压力不小于18Kpa,排气量不少于120L/min;8T,10T型曝气机采用两台功率为60W的曝气机；20T型曝气机采用两台功率为80W的曝气机；30T型曝气机采用两台功率为90W的曝气机。机器噪音均不得高于60db。曝气环节要求曝气均匀，供氧充分。曝气机工作时间每天冬天为20个小时，其它季节为15个小时。分时段工作，并设计为自动工作状态。

	污泥回流泵
	2T-10T每天潜水污泥回流泵的功率为110w,流量为2.5m³/h，转速为2800r/min左右。泵里是铜芯圈；
10T-15T每天潜水污泥回流泵的功率为370w,流量为5.0m³/h，转速为2800r/min左右。泵里是铜芯圈。

20T-30T每天潜水污泥回流泵的功率为750w,流量大于7m³/h，转速为2800r/min左右。泵里是铜芯圈。

	电线
	接入的电线、电表及电表箱由中标人承担,电线使用国标产品。超过50米的超过的部分费用另加。

	自控设备
	自控开关及机器线路等辅助设备材料必须是经过国际质量管理体系认证的名牌产品。曝气机及自控开关等都要固定安放在控制柜内。控制柜的高度不得低于800mm,长度不得低于600mm，宽度不得低于400mm。控制柜的材质是强度高的塑木材料，要求五年内不得腐蚀及移动变形，有防雨水的通风口，带专门的挂锁。

	站区绿化
	要求整体绿化面积（人工湿地除外）=5+日处理量×1.6平方米。池边周围：种植金边黄秧、瓜子黄秧、海桐、红花继木等四季常青树苗，树苗高度不低于30cm,每平方不少于15棵。在池体上有盖板的空地上面覆土铺上草皮。在池附近合适的空地种上高度不低于1米的球形树5棵，品种4种以上，其中有两棵是铁树。

	围栏
	围栏采用PVC材质，2T-8T的护栏高度不低于60cm,10T-30T的护栏高度不低于80cm,两根竖档的间距不超过10cm。围栏的长度=12米+日处理量×2.4米。

	道路
	从围栏外要求铺宽度不少于40cm的水泥路，长度=2米+日处理量×1米；（或用长60厘米宽30厘米的大理石道板，数量=4块+日处理量×2块）。水泥路或大理石道板从进口处、进水口处和出水口处连通。

	材质
	整套设备包括调节池、厌氧消化池、缺氧接触池、接触氧化池、沉淀池和人工湿地池用玻璃纤维增强水泥制成。池体厚度要求是上边口不小于3cm,池体中间不小于1.5cm,底部不小于2.5cm。

	标牌
	标牌的牌架是用不锈钢制成，牌面长100cm，宽80cm，牌杆高130cm。10吨及以上的的标牌面积加倍。内容由甲方提供。

	图纸
	由投标人提供

	质保期
	质保期为二年，包括设备的检查维修（含材料费用）、运营的电费、日常维护管理、除草及绿化、围栏、道路的养护。


C、地埋式微动力一体化A/O+人工湿地（处理10-100户的生活污水）

	分项目
	技术指标要求

	工艺流程
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	出水标准
	出水水质达到GB8978—1996《污水综合排放标准》一级B排放标准

	进水井（有调节池的不安装）
	要求整体型，中间有格栅，下面有沉砂区，上面有阴井盖，尺寸：0.3m×0.3m×0.50m（日处理2T-15T）、
尺    寸：0.5m×0.5m×0.50m（日处理量20T-30T）、

	土石方
	中标人负责挖坑，泥土外运。如遇回土不够由业主在30米内落实取土地点，中标人负责施工。

	基础
	底部浇注10cm的混泥土。浇注的混泥土保证污水处理池池体在二十年内不会发生沉降。混泥土上用石粉或细砂铺平。

	调节池
	容积按日处理量吨×0.8m3 /吨. 深度2.6米以上。调节池要求一体化或钢筋混凝土现浇。

	调节池盖板
	调节池盖板厚度均为1.6cm厚的复合材料。

	提升泵
	提升泵有自控装置，泵里是铜芯圈。每小时流量=日处理/12小时

	调节池盖板
	调节池为钢砼结构的话，采用现浇盖板，预留600×600检查孔；调节池为一体化材质，在靠近池壁预留500×500人孔，池壁预留潜污提升泵穿线孔和管道孔。

	初沉调节池
	确保污水停留时间达7小时.

	缺氧池
	确保污水停留时间达到7小时；

	接触氧化池
	确保污水停留时间达到18小时

	沉淀过滤池
	确保污水停留时间达到4小时.合计污水停留时间不能少于36个小时．

	观察井
	每个污水处理单元设置检查孔，其中曝气池检查人孔盖采用钢化玻璃（600×600），下面设置不锈钢防护网。

	人工湿地及滤料、植物
	人工湿地面积，每天每吨水面积不少于1平方米，深度0.8米以上。在池内铺设过滤材料，从底部到上面依次是大石子30cm高、小石子25cm高、瓜子片10cm高、黄沙10cm高、,黄沙下面须铺上土工布，确保根须能穿入，沙子不渗入．要求不得渗漏，并且出水通畅。在泥土上种满四季常青的根系发达的植物，包括美人蕉、芦苇等水生植物品种3种以上，每个平方米8株以上，株高80CM以上，并套种大叶麦冬、丝带草等四季长青植物，一个平方不得少于300束。

	出水井
	整体式，尺    寸：0.3m×0.3m×0.50m

	出水管
	排水管选用硬聚氯乙烯国家标准GB/T5836PVC实壁管。池体内通水管均采用Ø110的水管。出水口采用Ø75的水管，出水管超过10米的价格另加；

	弹性填料（挂膜）
	填料的体积要求=日处理量*1.6立方米/每吨：即3T型，生物过滤池、接触消化池、沉降池填料不少于5.米³；4T型，生物过滤池、接触消化池、沉降池填料不少于6米³。

	曝气机
	曝气机采用大流量隔膜式气泵，具有双气室造气结构、双重抗震吸音功能、防水功能。2T、3T型曝气机的功率为60W及以上，4T、5T、6T型曝气机的功率为80W及以上，常用出气压力不小于12Kpa, 排气量不少于80L/min；4T、5T、6T型常用出气压力不小于15Kpa；排气量不少于100L/min； 8T-15T型曝气机功率为160W及以上，出气压力不小于15KPa，排气量不小于150L/min。2T-15T曝气机器噪音均不得高于40dB；曝气环节要求曝气均匀，供氧充分。曝气池上面的盖板中间部分需用钢化玻璃（在维护时可以方便启开），让里面的曝气情况一目了然。钢化玻璃的厚度不小于8mm。曝气机工作时间每天不得少于10小时，分时段工作，并设计为自动工作状态。20T—30T曝气机采用鼓风机，功率不小于0.37KW，曝气，风量：1.3（m3/min）。曝气设备都采用220V单相电。曝气机工作时间每天冬天为20个小时，其它季节为15个小时。分时段工作，并设计为自动工作状态。

	消化液回流泵
	2T-10T每天潜水消化液回流泵的功率为110w,流量为2.5m³/h，转速为2800r/min左右。泵里是铜芯圈；
10T-15T每天潜水消化液回流泵的功率为370w,流量为5.0m³/h，转速为2800r/min左右。泵里是铜芯圈。
20T-30T每天潜水消化液回流泵的功率为750w,流量大于7m³/h，转速为2800r/min左右。泵里是铜芯圈。

	电线
	接入的电线、电表由中标人承担。超过50米的超过的部分费用另加

	自控设备
	自控开关及机器线路等辅助设备材料必须是经过国际质量管理体系认证的名牌产品。曝气机及自控开关等都要固定安放在控制柜内。控制柜的高度不得低于800mm,长度不得低于600mm，宽度不得低于400mm。控制柜要求五年内不得腐蚀及移动变形，有防雨水的通风口，带专门的挂锁。

	站区绿化
	要求整体绿化面积（人工湿地除外）=5+日处理量每吨*1.6平方米。池边周围：种植金边黄秧、瓜子黄秧、海桐、红花继木等四季常青树苗，树苗高度不低于30cm,每平方不少于15颗。在池体上有盖板的空地上面覆土铺上草皮。在池附近合适的空地种上高度不低于1米的球形树5颗，品种4种以上，其中有两颗是铁树

	围栏
	护栏的材质是PVC护栏，护栏高度不低于50cm。两根竖档的间距不超过10cm。围栏的长度=12米+日处理量每吨*2.4米。

	道路
	从围栏内外要求铺宽度不少于40cm的水泥路，长度=2米+日处理量每吨*1米；（或用长60厘米宽30厘米的大理石道板，数量=4块+日处理量每吨*1块）。水泥路或大理石道板从进口处、进水口处和出水口处连通。

	材质
	污水处理池（含人工湿地）设备的材质或为玻璃纤维增强水泥制成，(池体厚度要求是上边口不小于3cm,池体中间不小于1.5cm,底部不小于2.5cm。或厚度为12MM的ABS、或厚度为10MM的玻璃钢.

	标牌
	标牌的牌架是用不锈钢制成，牌面长100cm，宽80cm，牌杆高130cm。8吨及以上的的标牌面积加倍。15吨及以上的的标牌有效面积（除牌杆高）5平方米。内容由甲方提供。

	图纸
	由投标人提供

	质保期
	质保期为二年，包括设备的检查维修（含材料费用）、运营的电费、日常维护管理、除草及绿化、围栏、道路的养护。


D、地埋式钢砼型微动力A2O+人工湿地（处理30---200户的生活污水）
日处理量： 10 T以上。
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	进水井
	要求一次成型，中间有格栅，下面有沉砂区，上面有阴井盖，：

	均化调节池
	按日设计处理量*0.8立方米
	
	
	

	提升泵
	带有液位自控装置，泵里是铜芯圈。每小时流量=日处理/12小时

	调节池盖板
	采用全钢砼现浇结构，配筋φ10@150单层双向，厚度120。

	土石方
	中标人负责挖坑与覆土，泥土外运。如遇回土不够由业主在30米内落实取土地点，中标人负责施工。

	基础
	底部15cm素土夯实，再加15cm砂石垫层，并浇注10cm的混泥土。浇注的混泥土保证污水处理池池体在二十年内不会发生沉降。混泥土上用石粉或细砂铺平。

	厌氧池
	确保污水停留时间达到7小时；

	缺氧池
	确保污水停留时间达到7小时，内部挂生物填料；

	接触好氧池
	确保污水停留时间达到18小时，内部挂生物填料，规格φ150*50；曝气机工作时间每天冬天为20个小时，其它季节为15个小时。分时段工作，并设计为自动工作状态。

	曝气系统
	好氧池内部布置微孔曝气系统，φ215，曝气量Q>0.15m3/min，H:2.5m
	好氧池内部布置微孔曝气系统，φ215，曝气量Q>0.18m3/min，H:2.5m
	好氧池内部布置微孔曝气系统，φ215，曝气量Q>0.20m3/min，H:2.5m
	好氧池内部布置微孔曝气系统，φ215，曝气量Q>0.25m3/min，H:3.0m
	好氧池内部布置微孔曝气系统，φ215，曝气量Q>0.30m3/min，H:3.0m

	沉淀池
	泥斗角度大于55度，表面负荷取值<0.6m3/m2.h,停留时间大于4h

	污泥回流
	液位回流和反冲压力回流。有自控装置，泵里是铜芯圈。回流比控制在2：1以上。

	过滤池
	过滤面积大于0.5m2，高度:2.5m。双层滤料：无烟煤粒径0.8～1.8mm砂粒径0.5～1.2mm；无烟煤厚度300～600，砂厚度150～300

	观察井
	直径φ100，采用15厚度有机夹胶玻璃施工，曝气池顶布置2套，

	人工湿地及滤料、植物
	人工湿地面积，每天每吨水面积不少于1平方米，深度0.8米以上。在池内铺设过滤材料，从底部到上面依次是大石子30cm高、小石子25cm高、瓜子片10cm高、黄沙10cm高、,黄沙下面须铺上土工布，确保根须能穿入，沙子渗入．要求不得渗漏，并且出水通畅。在泥土上种满四季常青的根系发达的植物，包括美人蕉、芦苇等水生植物品种3种以上，每个平方米8株以上，株高80CM以上，并套种大叶麦冬、丝带草等四季长青植物，一个平方不得少于300束。

	出水井
	要求一次成型，下面有盛水区

	出水管
	排水管选用硬聚氯乙烯国家标准GB/T5836PVC实壁管。池体内通水管均采用Ø110的水管。出水口采用Ø75的水管，出水管超过10米的价格另加；

	电线
	接入的电线、电表由中标人承担。超过50米的超过的部分费用另加

	自控设备
	自控开关及机器线路等辅助设备材料必须是经过国际质量管理体系认证的名牌产品。曝气机及自控开关等都要固定安放在控制柜内。控制柜的高度不得低于800mm，长度不得低于600mm，宽度不得低于400mm。控制柜要求五年内不得腐蚀及移动变形，有防雨水的通风口，带专门的挂锁。

	站区绿化
	要求整体绿化面积（人工湿地除外）=5+日处理量每吨*2.平方米。池边周围：种植金边黄秧、瓜子黄秧、海桐、红花继木等四季常青树苗，树苗高度不低于30cm,每平方不少于15颗。在池体上有盖板的空地上面覆土铺上草皮。在池附近合适的空地种上高度不低于1米的球形树5颗，品种4种以上，其中有两颗是铁树

	围栏
	护栏的材质是PVC护栏，护栏高度不低于50cm。两根竖档的间距不超过10cm。围栏的长度=12米+日处理量每吨*2.4米

	标牌
	标牌的牌架是用不锈钢制成，牌面长200cm，宽1.2cm，牌杆高130cm。40吨及以上的的标牌面积加倍。内容由甲方提供。

	图纸
	由施工单位根据图纸施工（见附图）．

	质保期
	质保期为二年，包括设备的检查维修（含材料费用）、运营的电费、日常维护管理、除草及绿化、围栏、道路的养护。


注：以上日处理量10吨及以上的在进水口加装一个流量表。

工程建设项目廉政合同

工程项目名称：

工程建设地址：

建设单位：

施工单位：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条   甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装等方面的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条   甲方的责任

甲方负责人为该项目党风廉政建设第一责任人，对该项目工程质量和廉政建设负总责。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定外的材料、设备等。

乙方的责任

乙方负责人在职责范围内对该项目工程质量和廉政建设负责。乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策和规定，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行的宴请、健身、娱乐等活动。 

违约责任

（一）甲方工作人员有违反本廉政合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本廉政合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

乙方工作人员有违反本廉政合同上述有关条款行为和其他有关法规的，作为其不良记录载入有关数据库，形成相关信用档案，在一定范围内予以公布，并成为其能否准入建设市场的基本依据。

第五条   本廉政合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条   本廉政合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条   本廉政合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交监督单位一份，并送区建设工程项目廉政保障工作联席会议备案一份。

甲方单位： （盖章）           乙方单位： （盖章）

法人代表人：                  法人代表人

地址：                        地址：

电话：                        电话：

年   月   日                  年   月   日  

监督单位（盖章）                       年   月   日

安全生产协议

为在               (项目名称)     施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人               (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人                (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产协议：

1. 发包人职责

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本协议的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本协议正本二份、副本     份，协议双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：             (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)       法定代表人或其委托代理人：     (签字)

     年   月    日                            年   月    日

第二章   施工合同
施工合同

第一部分   合同协议书

第二部分   通用条款[省略，使用时按（GF-2017-0201）]

第三部分   专用合同条款

附件（省略，工程报价中相应体现）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                                 
承包人（全称）：                                                                

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 道场乡城南农村生活污水治理工程(终端工程) 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称： 道场乡城南农村生活污水治理工程(终端工程)   。

2.工程地点：道场乡城南村    。

3.工程立项批准文号：                                    。

4.资金来源：自筹                                        。

5.工程内容：  本工程包括污水处理池的土建、设备、图纸的设计以及周边绿化等（详见工程量清单及图纸）        。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围： 详见工程量清单及图纸   。

   二、合同工期

计划开工日期：     年   月    日。

计划竣工日期：     年   月    日。

工期总日历天数： 45日历天 。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：   固定综合单价合同            。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

   六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.按照《吴兴区建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》（吴人社发【2017】25号）要求开设农民工工资支付专用账户，并按《吴兴区建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》（吴人社发【2017】25号）严格执行农民工资支付相关要求。

                                  八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                          签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自         双方签字，盖章后         生效。

    十三、合同份数

本合同一式 10 份，均具有同等法律效力，发包人执 6 份，承包人执  4  份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：             

地  址：                              地  址：                  
邮政编码：                            邮政编码：                
法定代表人：                          法定代表人：              
委托代理人：                          委托代理人：              
电  话：                              电  话：                  
传  真：                              传  真：                  
电子信箱：                            电子信箱：                
开户银行：                            开户银行：                
账  号：                              账  号：                  
第三部分 专用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）询标纪要及承诺书；（5）招标文件及投标疑问回复；（6）本合同通用条款；（7）投标书及其附件；（8）工程报价单；（9）图纸；（10）标准、规范及有关技术文件；（11）工程量清单。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：             ；

资质类别和等级：           ；

联系电话：               ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：             ；

资质类别和等级：             ；

联系电话：             ；

电子信箱：                   ；

通信地址：               。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  本工程红线范围内或符合业主规定  。
1.1.3.9 永久占地包括：     本工程红线范围内的场地  。

1.1.3.10 临时占地包括：    本工程红线范围内的场地。

1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价规则（2010版）》、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定、招标文件及施工图纸中的有关技术要求等。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现矛盾的情况时，承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得总监和发包人的同意后实施，如施工过程中规范调整，须按规范调整，费用自行考虑，不另计取。  

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /          ；
发包人提供国外标准、规范的份数：     /      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     /
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）专用合同条款及其附件；（4）本工程招标文件及投标答疑回复；（5）工程量清单；（6）通用合同条款；（7）投标函及其附录；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）技术标准和要求；（10）图纸。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供完整的施工图纸八套，须返还竣工图四套，承包人需加晒的图纸费用自理；
发包人向承包人提供图纸的内容：招标范围的施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：1、合同签定后7天内，承包人应编制施工组织计划及详细的工期、质量、安全文明保证措施方案，并报监理工程师审定。2、按月提供下月工程进度计划，每月20日前报发包方，提供工程计划表一式五份。3、合同签定后20天内，提交所有与施工组织设计相符的设备材料技术报审、订货、进场计划表。承包人每月20日向工程师提交已完工程量报告   ；

承包人提供的文件的期限为：按上款要求  ；

承包人提供的文件的数量为：一式五份   ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式  ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内，如有特殊情况另行书面通知。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人与监理在现场办公室各准备一整套手续齐全的图纸。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室；发包人指定的接收人为：  。

承包人接收文件的地点：现场工程办公室；承包人指定的接收人为：       。

监理人接收文件的地点：现场监理办公室；监理人指定的接收人为：      。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按《通用》条款执行 。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按《通用》条款执行  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：所有场内交通均有承包人自行解决，施工由承包人按市质监站、市防尘治理办标化工地要求实施，所需费用自行考虑，费用不另计。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担 。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方       。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权归发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担                         。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

（1）合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经发包人审定后执行。
   （2）对于偏离市场价太高的或太低的综合单价，如该项工程量增加在15%以上（含15%）的部分需由业主会同相关部门重新定价，当达不成一致意见时最终由审计核定。（如签订补充协议，则按业主暂定价计入）。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：    ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、对质量、安全、进度进行全面管理。2、代表发包人对工程质量、进度、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求施工单位采取整改措施；3、发包人代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前3个工作日通知承包方；4、发包人代表的指令、通知及签证须由其本人签字并加盖印章（仅有本人签字未有印章的，发包人追认，则对发包人有效，发包人不予追认的，对发包人不具有效力），以书面形式交给承包人现场代表（或合同约定签收人），承包人代表在回执上签署姓名和收到时间。当承包人代表不在施工现场时，发包人可要求属于承包人其它管理人员代签，签字后即可视为承包人代表已签收。     
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求开工日期7天前向承包人移交施工现场       。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括1、施工用水、用电由承包人自行考虑，所需费用及后期使用费用均由承包人自行承担；2、协调处理施工所需要的进入施工现场的交通条件，相关费用承包人自行承担；3、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，相关费用承包人自行承担  

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/                。

发包人是否提供支付担保：    /                  。

发包人提供支付担保的形式： /                      。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工验收合格后委托审计，施工单位根据自身情况和归档需要，在相应的时间内提交竣工资料和决算书。竣工验收资料四套、音像图片资料二套（所有资料应清晰完整，均需按照市城建档案馆的入档要求进行装订，且在送达市城建档案馆取得进馆证明后再送至我公司资料室存档，其中至少完整原件一套），否则不予审计。在一次性提交完整竣工资料及工程结算书后，发包人承诺按国家、省、市等有关政府投资项目工程价款结算规定进行结算审计工作   。
承包人需要提交的竣工资料数：竣工图3套（用于存档、结算、移交物业）、竣工验收资料四套、音像图片资料二套（所有资料应清晰完整，均需按照市城建档案馆的入档要求进行装订，且在送达市城建档案馆取得进馆证明后再送至我公司资料室存档，其中至少完整原件一套）。
承包人提交的竣工资料的费用承担：      自行承担         。

承包人提交的竣工资料移交时间：      竣工验收合格后30日天     。

承包人提交的竣工资料形式要求：     纸质及相关电子数据    。

（10）承包人应履行的其他义务： 1、承包人应加强施工过程中的现场管理，若因为现场管理问题，建设行政主管部门发出书面整改通知书，每发一次业主有权视情节轻重扣罚2000-5000元，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍；在当期进度款中予以扣除。受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，扣罚相应履约保证金；

2、在工程施工过程中，施工单位必须严格履行施工合同，必须严格按照招标人直接发放或招标人通过监理单位发放的施工图纸、技术联系单、变更联系单、施工单位提交的经监理单位审核认可的施工组织设计文件与专项施工方案以及国家及地方颁发的与本工程建设相关的标准、规范、规程等进行施工。招标人及监理单位发现现场施工不符合上述文件要求从而影响了工程质量、安全生产、文明施工，向施工单位提出整改或返工要求的，施工单位必须严格按要求整改或返工。如招标人或监理单位向施工单位发出要求整改或返工的书面文件后，施工单位仍不落实整改、返工或整改、返工不到位的，则招标人或监理单位有权根据工程质量、安全生产、文明施工等的不良程度对施工单位进行每次2000元的经济扣罚，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍,若连续三次整改无效的，发包人有权委托有资质的单位完成需整改部分工程的施工，所发生的费用由承包人承担，并由发包人直接在工程款中扣除；
3、在合同实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备等不符合招标文件、投标书的要约、承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度达不到要求时，发包人即有权要求其调整充实力量，加强管理，并止付工程进度款直至整改完成，如整改无法完成，按违约处理，直至终止合同；

4、在施工期内，发包人因工程相关问题召集会议，承包人必须由项目负责人或技术负责人到场，承包人若无理由缺席每次扣罚3000元，直接从当期进度款中扣罚。
5、由承包人负责按国家的有关规定对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等采取合理的保护措施，费用由双方协商处理。对由于承包人在施工过程中造成的地下管线和各类建筑物、构筑物的损坏，承包人应负全部责任，并承担由此产生的一切赔偿。承包人应按情节轻重向发包人支付违约金，该违约金数额，承包人同意由发包人确定并在结算工程款时直接扣除。
6、双方约定承包人应做的其他工作：

1） 在施工、完成工程及保修过程中，承包人所必需的一切操作均不应对公众的便利及公用道路，以及通往属于发包人或他人财产的人行道的进入，使用或占有，产生不必要或不适当的干扰。如造成损失或破换，由承包人负责修复，发生的一切费用都由承包人自行承担。

2）承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨碍治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。承包方建立工资发放签字制度，并将劳务及职员签收文件送业主。由于劳务及职员工资问题引起的纠纷或问题，由施工单位自行承担。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人及项目技术负责人的到位率必须达到月日历天数的85%以上，专职质量管理员、专职安全管理员及施工员的到位率必须达到月日历天数的90%以上；项目负责人到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85%—实际到位天数）×3000元/天，在当期工程款中扣罚；项目技术负责人到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85%—实际到位天数）×1500元/天，在当期工程款中扣罚；专职质量管理员、专职安全管理员及施工员到位率未达到月日历天数的90%的，按（月日历天数×90%—实际到位天数）×750元/人•天，在当期工程款中扣罚。

项目负责人、项目技术负责人、专职质量管理员、专职安全管理员及施工员到位率未达到70%，扣罚全部项目负责人到位率履约金，并作违约处理，发包人有权即时进行处理，解除合同、清退出场，已发生的费用由承包人自行承担。

施工管理人员的考勤以半天为时间单位，项目负责人、项目技术负责人、专职质量管理员、专职安全管理员及施工员每天上午、下午均需到监理单位指定的场所进行书面签到或指纹识别、人脸识别，每半天在岗时间不少于三小时视为到位，少于三小时视为未到位。招标人（或监理单位）将采取多种形式对施工管理人员的在岗情况进行不定期抽查，施工管理人员在书面签到或指纹识别、人脸识别后未经申明而擅自离岗的，则视为半天不到位，另按500元/人·次进行扣罚，扣罚款项在当期工程款中直接扣除。。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  发包人有权解除合同或提出索赔   。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权出具罚款单，情节严重的可解除合同    。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：投标项目负责人未经发包人同意或不可抗拒原因不得变更。承包人擅自更换投标时的项目负责人、技术负责人或不能按发包人要求的时间到位，视作违约，扣罚全部项目负责人到位率履约保证金。中途变更项目负责人或技术负责人，每次分别从总合同款中扣罚4万元和总合同款中扣罚2万元。  
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权提出索赔或解除合

同   。  

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  签订合同后7天内                

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权提出索赔或解除合同             

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经发包人同意         。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权提出索赔或解除合同     。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  发包人有权提出索赔或解除合同       。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程承包人不允许违法分包    。

主体结构、关键性工作的范围不允许承包人违法分包。承包人承包范围内的专业工程如需分包的须经发包人同意，且专业分包单位资质须符合国家相关法律法规的资质要求。 

    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许承包人违法分包。承包人承包范围内的专业工程如需分包的须经发包人同意，且专业分包单位资质须符合国家相关法律法规的资质要求。  

其他关于分包的约定：  /            。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：由承包人与分包人结算    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  1、在工程竣工验收并颁发工程接收证书前成品保护工作和成品保护相关费用均由承包人承担；2、承包人应在做好自身范围内的成品保护工作的同时，还应做好对其他工种的成品保护的配合工作，若因承包人原因破坏，则承包人应承担责任，并予以赔偿。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    是    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的要求：  在合同签订前以银行转账形式向发包人提交履约保证金，保证金金额为合同金额的5%（其中质量履约保证金：1.5%；工期履约保证金：1%；项目负责人到位率履约保证金：1.5%；安全无死亡履约保证金：0.5%；文明施工履约保证金：0.5%）。  

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   招标文件明确的所有工程内容  。

关于监理人的监理权限：  总监理工程师签署的任何付款凭证需经发包人代表签署确认意见后有效。涉及设计变更、工期顺延、材料价格、停/复工令、工程索赔等可能影响工程价款或工期的签证需经发包人书面同意，签证才有效。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  自行承担   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）              /                           ；

5. 工程质量

5.1 质量要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求。
5.1.1 特殊质量标准和要求：竣工验收合格标准，工程达到合格并完成合同约定及发包人增加的所有工作内容，退还质量履约保证金，如达不到须无条件返工以达到合格目标，同时扣罚全额质量履约保证金；承包人还应承担因返工造成的工期延误责任，还应承担返工造成的其他连带损失。

关于工程奖项的约定： 无 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料） 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

5.3.3在工程的检查验收过程中，如发现施工单位有施工质量问题，每发现一次按每次2000元处罚，并限期无条件进行整改。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1、承包人应严格要求按照湖州市建筑工程安全文明标准化工地的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受建设单位、监理单位及有关部门的监督检查

2、施工单位要做好安全防护工作，合理安排工程车辆进出。施工单位应建立有效安全责任制，落实到人，加强现场施工人员安全教育，提高安全意识。如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。受到建设行政主管部门下达通报批评及以上处罚或停工整改通知的，视为承包方在安全生产方面违约，扣罚全部安全文明施工保证金。

4、施工单位因扬尘、噪声、环境卫生等原因造成有12345投诉的，施工方需积极处理，且发包人有权对施工方每次处罚1万元。

5、在施工过程中，施工单位应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边居民等的关系，如果产生有关矛盾、纠纷，由施工单位负责处理，其间发生的费用由施工单位承担。如因处理不当造成群体性事件的，每次处罚5万元。

6、承包人在施工区域内应做好前期协调工作，以保证工程顺利进行。

7、合同期内（竣工验收并移交发包人前）发生人员死亡事故，受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，视承包人在安全生产方面违约，扣罚全部安全无死亡事故履约保证金并承担全部责任；
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 由承包人负责 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人在工程开工前编制   。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应当切实做好建筑施工扬尘治理工作，即：严格落实施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖或绿化、工地车辆行驶路面100%硬化、拆除工程100%洒水、出工地运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无洒漏，中心城区禁止建筑石材现场开放式加工、全部使用预拌混泥土和预拌砂浆） 。 
   6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工措施费用在项目办理开工安全生产条件审查前需单独支付总费用的60%，余额在本工程竣工前支付。承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 1、施工方案；2、施工现场平面布置图；3、施工进度计划和保证措施；4、劳动力及材料供应计划；5、施工机械设备的选用；6、质量保证体系及措施；7、安全生产、文明施工措施；8、环境保护、成本控制措施；9、其他       。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   合同签订后14天内，开工前7天    。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到详细的施工组织设计后7天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到详细的施工组织设计后7天内。在履行合同过程中，发包人或监理人对承包人上报的施工进度计划的认可以及在履行合同过程中形成的会议纪要、补充协议、双方往来函件等文件对完工日期、竣工日期的描述及约定，均不视为发包人放弃按照合同约定的权利，并从合同约定的计划竣工日期或经过工期顺延后的竣工日期次日起追究承包人逾期竣工违约责任的权利。除非发包人、承包人双方法定代表人签字并加盖法人公章的补充协议、备忘录中特别约定放弃承包人逾期竣工违约责任的权利。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按施工组织设计约定的期限 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前七天负责落实完成施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员的进场安排。  。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期前7天      。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：     /          。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人应按投标文件中承诺工期完成。如由于承包人原因而引起延期承诺工期，承包人则按每延期一天承担工程造价的万分之五的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：承包人应按投标文件中承诺工期完成。如由于承包人原因而引起延期承诺工期，承包人则按每延期一天承担合同价款的万分之五的违约金 。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    按《通用条款》执行          。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  24小时内降水量达到200mm以上的暴雨       ；

（2）  12级以上的台风                             。

（3）  40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气     。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：     无           。

8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人承担
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）工程使用的主要材料、设备，在投标文件中有明确品牌的，承包人必须严格按照要求执行，批量采购前需经发包人和监理工程师书面确认，确实因市场缺货采购不到的，需要提前书面申请征得发包人签字同意，更换的品牌必须与投标品牌是在同等档次，擅自更换品牌造成的损失由承包人承担。擅自更改使用不是指定品牌的材料设备造成返工等损失全部由承包人承担，并且承担违约责任。
   （2）材料设备采购应根据招标文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，生产厂和品牌需经发包人和发包人委托的监理单位确认后方可采购，否则，因此引起的一切后果都由承包人自行承担，凡工程涉及到的主要材料采购，先由中标单位选择候选单位，提供相应的照片和样品，由业主、质检部门、设计、监理、中标单位的代表组建考察小组，对侯选单位的产品质量等，进行联合考核，确定能够满足工程要求的备选范围。中标单位只能从备选范围内选择供货单位，并保证样式、品质、材质统一。对于达不到要求的，中标单位无条件接受重新选择供货单位，直至考核满意为止。为此所需的时间乙方应综合考虑，不得以样品得不到及时确认等理由贻误工期。如发生工期延误，后果乙方承担。

   （3）在材料和半成品用于工程之前10天，必须向监理工程师和发包人代表出具质量合格证和出厂检验证明，并经监理工程师和发包人代表认可后方可施工，中标人所购材料须经相关部门认可，最终须确保通过相关部门验收及移交（包含所有相应的检测）；

   （4）承包人应向招标人及监理单位提交与材料供应商的供应合同副本各一份；

   （5）监理工程师和发包人代表对所购材料的确认或认可并不免除承包人对材料的责任，如事后发现不合格材料或不符合设计、投标文件承诺的材料，监理工程师或发包人代表将拒绝使用，承包人应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的费用和工期损失。

   （6）发包人根据实际需要更换设计材料，新增或减少分部分项工程或工作内容，承包人必须无条件配合，不得以任何理由拒绝。因增减分部分项工程或工作内容及更换材料导致合同价款变更的，其调整方式按照本合同相关约定执行。对发包方的上述要求，承包方不得以任何理由拒绝，承包方在发包方规定时间内拒绝调整的，发包方有权委托第三方施工，所发生的费用由承包方承担，在工程款中扣除，同时发包方也可以解除合同。

    （7）工程质量必须达到合格、凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，两小时内派人赴现场处理设备质量问题。

   （8）若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接扣抵；

   （9）承包方采购的材料都必须经发包方质量管理代表、监理工程师及设计方验收合格后方能进场，并开具质保检验单。任何材料在工厂或采集地，经承包方自检后，并经监理工程师同意运到工地后在使用前经监理工程师在工地现场检验不合格的，这些材料仍可被拒绝使用，费用由承包人负责，工期不得顺延。承包方拒绝更换的，甲方有权委托第三方施工，所发生的费用由承包人承担，在工程款中扣除，承包单位必须无条件接受；

   （10）承包方要求用别的材料代替合同中指定的材料时，必须向监理工程师递交高于合同指定材料的质量证明，经发包方和监理工程师同意后方能替换，承包方不得由此变更提高单价的要求。

    (11)材料质量保证：承包人应对其所提供的材料质量全面负责，报验产品合格证书、质保书、实验报告。承包人应根据国家相关规定对材料做相应检测（相关费用由承包人承担）。若承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原料、成品、半成品造成的，发包方有权无限期追诉。

8.7施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   承包人应自行承担修建临时设施的费用  。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：      按《通用条款》执行     。 
施工现场需要配备的试验设备：      按《通用条款》执行    。
施工现场需要具备的其他试验条件：  按《通用条款》执行    。
9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的费用：

按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定和设计明确要求的检测频率、内容实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用均由承包人承担（发包人明确能承担检测的项目除外）；如空气检测，消防检测，环评检测等专项检测由发包人承担，需由承包人配合检测。由于因承包人施工原因导致检测不合格的，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：      按《通用条款》执行      。
10. 变更
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按《通用条款》执行   。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 本工程在施工过程中所发生的联系单签证费等工程变更费用，应经监理单位或第三方审计单位及发包人按本合同约定审核确认。

经审核确认的工程变更联系单在结算阶段由审计机构审计结束后，按照审计价与结算款一并支付，施工过程中不同期支付（如遇重大变更事项，由发包人和承包人另行协商确定）。

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照12.1风险价格调整方式调整。   

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   无          。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3  种方式确定。
对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人招标，承包人应按照施工进度计划，提前28天书面通知发包人实施暂估价项目的招标以便满足施工进度计划要求。发包人确定暂估价项目的中标人后，承包人应与中标人签订暂估价合同，除非承包人通过监理人向发包人报送了能够证明分包人不具有相应的施工资质和能力及资金实力的证明材料。承包人应在签订合同7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

暂定价调整：（1）材料及设备暂定价仅调整材料、设备价格，其他内容不予调整，具体如下：材料及设备的签证价与暂定价之差计补差价，差价仅计税金；（2）暂定综合单价调整按照“12.1条款”确定。（3）暂定价材料价格双方协商后不能达成一致的，则由甲方委托有资质的咨询单位定价，如乙方拒绝接受该定价则甲方有权直接委托第三方施工，产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。（4）暂定价项目未能达成一致涉及专业施工及专业供货商，甲方有权另行组织招标确定。“12.1条款”合同中没有适用或类似于变更工程的价格，甲方有权委托有资质的第三方咨询单位根据《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）计价规则及定额标准计算工程量和单价；综合费率（含管理费、利润、风险费用）按投标文件执行，税金、规费按照10定额标准计取；原施工技术措施费中以“项”为单位的根据投标价包干使用，承包人不得以工程数量和工程范围的增减而提出调整；组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，暂定价按照发包人签证价格计算，无投标报价的材料价格，按照合同工期前80%《湖州市造价信息》的平均价计算，如《湖州市造价信息》中无该材料，则参照《浙江省造价信息》计算，如《湖州市造价信息》和《浙江省造价信息》均无该材料，则按照市场行情有发包人、承包人协商进行定价；无投标报价的机械台班价格，按照《浙江省建筑工程预算定额》（2010）版定额标准计取，定额不明确的由业主签证确认；计算出该项费用后并换算到《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的计算规定，格式套用投标书格式；根据上面约定的组价原则和招标控制价编制方法，由承包人提出综合单价P（结算价=P*中标价/招标控制价），经发包人确认后执行。5）当承包人对暂定价未按设定的暂定价报价时，按以下方法调整：投标报价低于设定的暂定价时，按设定的暂定价为基数进行调整；当承包人的暂定价材料投标报价高于设定的暂定价时，按投标报价为基数进行调整。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       同10.7.1条        。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：       /         。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    可以调整          。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   ∕  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：        ∕          。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：按《湖建发[2012] 76号》文件执行 。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：完成工程量清单内工作量所包括的风险及《湖建发[2012]76号文件》关于人工、材料价格风险的约定 

风险费用的计算方法： 以上风险费用应在投标报价时考虑，不再另行计取    。

风险范围以外合同价格的调整方法：a、对由于承包人原因延误工期而遇上价格上涨的，则价格上涨金额由承包人自行承担；对由于承包人原因延误工期而遇上价格下跌的，则价格下跌金额由发包人从承包人工程款中扣除

b、工程数量以施工图纸、设计变更和经签证的工程联系单为基础，按《浙江省建设工程量清单计价指引》规定的计算规则工程量按实计算，并以此作为结算依据；

c、经发包人签证同意的材料、设备暂定价格的调整，暂定价格的调整仅调整差价和差价的税金；实际施工过程中若因设计变更或发包人需要对本招标工程中使用的某些材料、设备进行变更，费用调整时只调整投标文件中相应材料、设备费差价和差价的税金，其它费用不作调整；

d、①发包人提供的工程量清单数量有误，或非承包人原因的工程变更引起工程量清单项目工程数量的增减，该项工程量变化在合同约定风险幅度以内的，应执行合同原有的综合单价；该项工程量变化在合同约定风险幅度以外的，其综合单价应予以调整。合同对工程量变化风险幅度和调整方法没有约定的，按以下原则确定：

凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，工程量变化项目的相应单价按以下程序进行调整：

工程量清单项目，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价，由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价或参考工程造价管理部门现行的计价依据提出适当的单价，经发包人委托的第三方造价咨询单位审核，在竣工结算时由发包人委托的审计单位审定后所出具的审核报告，作为结算的依据。发包人与承包人应在合同中明确约定综合单价的调整和重新组价的计算方法。

②因发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起的新增工程项目，其相应综合单价的确定方法为：合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定；合同中没有类似工程项目单价的，按浙江省2010版定额或专业定额直接费+规费+税金计算确定，其中人工按投标组价口径中的工种报价确定，材料价格对有投标价的执行投标价，无投标价的可参考实际工期前80%月份的平均信息价，对无信息价的材料经招标或市场询价后签证确定，并经发包人和其委托单位的工程师审核，最终以发包人委托的审计单位审计为准。材料信息价以湖州市发布的为准，《湖州建设工程造价信息》中没有的材料价格，可参考相应的《浙江省建设工程造价信息》,材料信息价按正刊为准。如投标组价时有子项报价遗漏，认为是报价优惠，调整时原遗漏内容及材料价格按正常定额组价方式予以扣除再增加新内容及材料价格。

e、施工技术措施费中以“项”为单位的根据投标文件一次性包干，结算时投标人不得以任何理由进行调整。

f、人工、材料价格调整：按《湖建发[2012] 76号》文件执行，但投标时综合单价明显高于市场价的人工及材料主材价不做同比列调增。

g、不可抗力因素造成的损失由双方各自自行承担。但属于应该预见、预防、承包方没有及时预防或预防不力造成的损失，由承包方负责。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /    。
风险费用的计算方法：    /    。
风险范围以外合同价格的调整方法：    /    。

3、其他价格方式：    /    。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  扣除安全文明施工费和暂列金额后的合同金额的10%    。

预付款支付期限签订施工合同并签署开工报告后10天内承包人主要管理人员、主要施工机械进场、临时设施搭设完毕，缴纳履约保证金并经承包人、发包人、监理单位签署开工报告后， 

预付款扣回的方式：在初验完成且支付第一次工程款后一次性扣回。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）及《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定）》 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按工程施工进度   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                           。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程全部完工且初验完成后，支付至合同价款的50%；工程验收合格后支付至合同价款的75%；审计结束后支付至审计价的95%；剩余5%工程款作为预留质量保修金（无息）。本工程竣工验收合格后视履约情况无息返还履约保证金。

承包人必须按规定支付民工工资，并且发包人有监督的权利。如承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资，并扣罚双倍的费用。

付款周期中的合同总额是指扣除暂列金和安全文明措施费后的价格。

注：承包人收取预付款及每期工程款时应开具正规发票（增值税专票）为付款的前提。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：      按《通用条款》执行            。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     按《通用条款》执行     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /              。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /              。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   7天        。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  7天   。
（2）发包人支付进度款的期限：  14天，如果发包人认为承包人的当期工程质量有缺陷，则可以责令整改，并止付当期工程进度款  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：              。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /     。

13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    由发包人根据相关规定组织验收            。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：       /     。                 

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在发包人颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：     承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用      。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     按《通用条款》执行          。
（1）单机无负荷试车费用由     承包人         承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人          承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：            /       。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  双方约定    。

14. 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后30天内提交竣工资料及结算资料
竣工结算申请单应包括的内容：    按发包人公司文件执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：在一次性提交完整竣工资料及工程结算书后，发包人承诺按国家、省、市等有关政府投资项目工程价款结算规定进行结算。
发包人完成竣工付款的期限： 发包人应在签发竣工付款证书后按照合同约定完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 发包人竣工结算报告及完整、有效的结算资料有效收到之日，按照以下方式完成对承包人提交的竣工结算报告及完整、有效的结算资料的审计：

（1）工程最终结算价款以发包人委托的审计单位审定后所出具的审核报告确定的为准。

（2）本工程结算价格以审计为准，如为中介审计，则结算审计相关费用按《浙价服〔2009〕84号》文件规定执行，由我公司支付审计基本费，由施工单位支付审计追加费及核增部分费用, 施工单位支付部分从我公司从应付工程价款中扣缴。如为国家直审或复审项目，结算价格及审计费以财政局、审计局出具的审计报告为准，结算审计相关费用按国家审计成本收费规定计取，我公司按照相关文件规定支付审计基本取费部分，剩余的审计费均由施工单位支付，并由我公司从应付工程价款中扣缴。

（3）在竣工结算价款依据最终审核报告确定后，承包人应提供收款明细表和财务凭证，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的工程结算价款进行对帐并确认，多退少补；发包人保留最终工程整体结算价款的2.5%作为工程质量保修金，付清剩余的工程结算价款（如发包人为承包人代垫审核服务费、施工现场水电费等，可在付款时等额扣除）。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   按《通用条款》执行  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按《通用条款》执行    。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /  。

（2）发包人完成支付的期限：在竣工结算价款依据发包人委托的审计单位审定后所出具的最终审核报告确定后，承包人应提供收款明细表和财务凭证，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的工程结算价款进行对帐并确认，多退少补；发包人保留最终工程整体结算价款的2.5%作为工程质量保修金，付清剩余的工程结算价款（如发包人为承包人代垫审核服务费、施工现场水电费等，可在付款时等额扣除）。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自实际竣工日期起24个月   
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：发包人保留最终工程整体结算价款的2.5%作为工程质量保修金，工程竣工验收合格缺陷责任期满后并回访质量符合要求后，退还剩余保证金的工程质量保修金（不计息），退款应扣除已发生的修理费用，赔偿金等款项（如有）；缺陷责任期满后，承包人仍应按合同约定的工程各保修年限承担保修义务。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2） 5  %的工程款；

（3）其他方式:           /                     。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                 /            。

关于质量保证金的补充约定：                       。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：不得低于法定最低保修年限，详“工程质量保修书”。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，招标人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、（如有）对于涉及结构安全的质量事故问题，应当按《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、(如有)凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，24小时内派人赴现场处理质量问题。

5、质量保修完成后，由招标人组织验收。

16. 违约
16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  按《通用条款》       。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  工期相应顺延

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人重新提供规格、质量符合合同约定、或补足数量符合合同约定的材料、工程设备；因此导致工期顺延的，按照合同约定顺延工期。 
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工期顺延。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   工期顺延        。

（7）其他：               /               。

16.1.3 因发包人违约解除合同

发包人的违约行为按照合同法规定致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

1、进场项目班子应当是投标人建制内的，挂靠投标人或临时拼凑的施工班子一经发现并经查实后，其全部履约担保将被没收，施工合同将被终止，并赔偿由此给发包人造成的经济损失。派驻现场的施工班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程实际需要。在合同执行期间发包人有权对不称职的工程技术、管理人员提出更换，承包人应在一个工作周内作出更换，并报发包人批准，不得拒绝和拖延。逾期作该班子成员未到位处罚。
2、承包人应严格按已确认的施工技术方案实施，并接受发包人派遣的现场代表及委托的监理单位对施工质量、进度、安全、投资及协调方面的监督和管理。监理单位有权按相关标准、规范的要求并结合工程实际情况，对工程原材料、工程实体进行平行检测。施工单位必须配合监理单位的平行检测工作，不得以任何理由与手段阻止、干扰或影响监理单位的检测工作。如发生施工单位阻止、干扰或影响监理单位的检测工作的情况，监理单位、招标人将对施工单位进行每次2000—10000元的经济扣罚，在当期工程款中直接扣除。
3、承包人应加强施工过程中的现场管理，若因为现场管理问题，业主或监理工程师或建设行政主管部门发出书面整改通知书，每发一次业主有权扣罚2000元，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍；在当期进度款中予以扣除。受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，扣罚相应履约保证金；

4、在工程施工过程中，施工单位必须严格履行施工合同，必须严格按照招标人直接发放或招标人通过监理单位发放的施工图纸、技术联系单、变更联系单、施工单位提交的经监理单位审核认可的施工组织设计文件与专项施工方案以及国家及地方颁发的与本工程建设相关的标准、规范、规程等进行施工。招标人及监理单位发现现场施工不符合上述文件要求从而影响了工程质量、安全生产、文明施工，向施工单位提出整改或返工要求的，施工单位必须严格按要求整改或返工。如招标人或监理单位向施工单位发出要求整改或返工的书面文件后，施工单位仍不落实整改、返工或整改、返工不到位的，则招标人或监理单位有权根据工程质量、安全生产、文明施工等的不良程度对施工单位进行经济扣罚，在当期工程款中直接扣除。

5、承包人应确保农民工工资的及时支付，如不及时支付引发事故的，责任由承包人承担，因此给发包人造成损失的，赔偿损失。

6、本工程结算造价以审计结果为准。承包人必须保证施工签证的真实性、合理性和合法性并不得与合同约定相违背。

7、 承包人领取中标通知书后10天内向发包人递交合同价5%的履约保证金。  

凡低于风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金同时必须额外提交中标价净值与风险控制价的差额的1.5倍（差额以银行转帐形式支付）。

因承包人原因延误工期，未按合同工期完成工程施工，工期每拖延一天处以工程造价万分之五的违约金，如工期履约保证金不足以承担承包方的违约责任，则发包方有权在支付工程款时予以直接扣除并上报建设主管部门列入不良行为记录。工程竣工验收如未达到一次性通过，由此追加的返工费用和延误的工期等均由承包人负责，同时扣除其全额的履约保证金。

双方约定的承包人其他违约责任：a、工程竣工后15天内，承包人必须全部清退临时设施、建筑材料、机械设备，每延迟一天支付违约金2000元。

8、承包人进场后必须无条件的服从发包人对本工程整体上的施工安排，加强管理，加强现场进度、安全文明施工等各项管理。承包人对派驻现场的施工人员必须严格管理，不得扰乱其他施工单位的正常施工，不得偷窃、滋扰、闹事，不得影响其他单位施工现场的安全。

9、在合同实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备等不符合招标文件、投标书的要约、承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度达不到要求时，发包人即有权要求其调整充实力量，加强管理，或划出工程量由其他企业承包，承包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同。

11、发包人有权取消或调整合同范围内的任何工程内容，承包人无条件接受，调整部分按合同约定结算，取消部分相应扣除投标相对应的费用。

12、投标人承诺在招标人使用投标所有产品时不会因知识产权或产品所有权等问题引起的第三方索赔或其他要求，由此给招标人造成的一切损失都应由投标人承担。

13、承包人必须落实有资格证书的专职安全管理人员驻现场管理安全、文明施工，承包人必须严格防范现场消防安全，严格管理施工人员，承包人在现场安全管理、文明施工等方面存在问题或隐患的，隐患自改，责任自负。

14、承包人在踏勘现场时要充分了解现场地理人文条件，自行合理处理与周边村民的关系。

15、承包人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标文件中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；承包人在投标文件中单方面设置限制发包人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，承包人应自行承担风险。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。
16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按16.2相关规定要求     。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：
按16.2相关规定要求

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   按16.2相关规定要求。承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   权益转让给发包人       。

17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  / 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人负责办理并承担相应费用  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  由承包人负责办理并承担相应费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人负责办理并承担相应费用   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按《通用条款》执行      。

20. 争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       /      。
选定争议评审员的期限：           /             。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        /       。

其他事项的约定：                      /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：          /          。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向     湖州市       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  标的物所在地    人民法院起诉
21   其他

1、工程履约保证金在工程验收合格后，视履约情况无息返还（有违约的按合同规定扣罚）。
2、本工程结算价格以审计为准，如为中介审计，则结算审计相关费用按相关文件规定执行，由发包人支付审计基本费，由承包人支付审计追加费及核增部分费用。如为国家直审或复审项目，结算价格及审计费以财政局、审计局出具的审计报告为准，发包人仍按照相关文件规定支付审计基本取费部分，剩余的审计费均由承包人支付，并由我公司从应付工程价款中扣缴。

3、招标文件第11项其他约定（第1条至30条）。
4、承包人在与发包人签订施工合同的同时必须与发包人签订《工程建设廉政合同》。
5、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

6、工程质量保修书。

7、投标承诺书。

8、本合同未尽事宜，双方协调解决。
第三章 投标文件格式

投标文件外包封面

投标文件（   本）

	项目编号：                                              

建设单位：                                    

工程名称：                                    

投标书名称：        （资格文件或商务部分）
投标日期：                年    月     日           

投 标 单 位：（盖     章）

法定代表人：（签字、盖章）

地    址：

联系电话：

邮政编码：




二、资格文件原件外包封面

	投标单位：                                 

原件清单：

（1）企业营业执照副本；

（2）企业资质证书副本；

……………

（注：请按招标文件10.2条提供）

                                      


法定代表人身份证明书
               （姓名）是                        （单位名称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

    特此证明


                      投标人：                            （盖章）
                      法定代表人：                   （签名、盖章）
                              日期：       年   月   日

投标全权代表授权委托书

本授权委托书声明，我         （姓  名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的       （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加               （招标人）的               工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。

	身份证复印件


代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______
身份证号码：                    职务：____         ___

投标人：                                      （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
授权委托日期：        年     月    日

7、投标人及拟派项目负责人市场行为信用档案情况表
	投标人名称
	 
	企业资质等级
	 

	企 业 地 址
	 
	联 系 电 话
	 

	统一社会信用代码
	 
	拟派投标项目负责人
	 

	投标

人市
场行
为信
用情
况
	投标截止日前有无被录入检察机关行贿犯罪档案。
	 

	
	投标截止日前有无被行政主管部门通报限制投标。
	 

	
	投标截止日前有无不良行为记录正在被公示。      
	 

	
	投标截止日前一年内有无被建设行政主管部门行政处罚。
	 

	
	投标截止日前一年内有无被其他行政主管部门行政处罚 。
	 

	拟派

项目
负责人
市场
行为
信用
情况
	投标截止日前有无被录入检察机关行贿犯罪档案；
	 

	
	投标截止日前有无被行政主管部门通报限制投标。
	 

	
	投标截止日前有无不良行为记录正在被公示。
	 

	
	投标截止日前一年内有无不良行为记录。
	 

	
	投标截止日前二年内有无被建设行政主管部门和其他行政主管部门行政处罚。
	 

	投
标
人
声
明
	以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，我公司自愿取消本项目投标资格，并无条件接受6个月以上的不良行为公示。一旦中标，中标无效，接受行政主管部门的行政处罚。
    法定代表人：     （签字或盖章）
      投  标  人：        （单位公章）
日      期：   

  年   月  日


注： 1、不良行为记录注明期限的以期限为准，未注明期限按一年计。
2、不良行为记录及行政处罚情况，以文件公示或行政处罚决定书之日算起。
3、有不良行为记录和行政处罚的注明内容、时间等情况，未说明情况而直接填写“有”，则按最高分扣。
4、不良行为公示、行政处罚如有提前结束或注销的，投标文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，否则均按未如实填写处理。
5、本表格必须如实填写完整，空白或“/”的均按无效标处理。
湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书

本公司决定参加  　                       项目投标。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义投标，允许其他单位或个人使用本单位资质投标；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；

3.与招标人或者其他投标人相互串通投标；

4.中标后将项目转包，或违法分包；

5.中标后与招标人签订背离投标文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人签名：                

承诺单位（公章）：               

承诺日期：                      
三、商务标部分
投 标 函（工程量清单）
致：   {招标人名称}   

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）的投标报价并按招标文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方的总报价中包含安全防护、文明施工措施费          元，我方承诺该项费用将专项用于施工现场的安全生产和文明施工。 

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

4、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

5、一旦我方中标，我方保证在     年    月    日开工，     年    月    日竣工，即 {工期}  日历天 内完成并移交全部工程。

6、如果我方中标，我方承诺工程质量达到的目标为：              。
7、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定提交中标造价的 10% ，计          

万元（人民币）作为履约保证金（其中：工程质量履约保证金为    %：￥           万元；工期履约保证金为   %：￥           万元；项目负责人到位率保证金为   %：￥           万元；安全无死亡事故保证金为   %：￥           万元；文明施工保证金为   %：￥        万元），并按中标通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任。
8、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第13条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、企业资质等级                        。

投 标 人：                                     （盖章）

         单位地址：




                     




         法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

         邮政编码：
      
   电话：
    
  传真：
    

日期：   年   月   日
投 标 函 附 录

	序号
	项 目 内 容
	约 定 内 容
	备注

	1
	履约保证金
	合同价款的（5）%
	

	2
	施工准备时间
	签订合同后（7）天
	

	3
	误期违约金额
	（ /）元/天
	

	4
	误期赔偿费限额
	合同价款（10）%
	

	5
	提前工期奖
	（/）元/天
	

	6
	施工总工期
	（20）日历天
	

	7
	质量标准
	合格
	

	8
	工程质量违约金最高限额
	（10%）元
	

	9
	预付款金额
	合同价款的（/ ）%
	

	10
	预付款保函金额
	合同价款的（ /）%
	

	11
	进度款付款时间
	签发月付款凭证后（/）天
	

	12
	竣工结算款付款时间
	签发竣工结算付款凭证后（/）天
	

	13
	保修期
	按国家标准
	


投标报价说明

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.投标人报价表式应采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定格式。

    3.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费用之和。 

    4.投标人的投标报价，应是完成本须知第3条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。投标人投标报价的计算应符合《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》、《湖州市住房和城乡建设局转发省建设厅关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（湖建发[2016]96号）和《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定【2016】23号）有关规定。

    5.安全文明施工费的基本费和扬尘污染防治增加费的取费不得低于《浙建站定【2016】23号文件》规定的下限。规费为不可竞争费用，按《湖造价[2014]2号文件》、《浙建站定【2016】54号》文件规定计取。税金为不可竞争费用，按《湖建发[2016]96号》、《浙建站定【2016】54号》和《湖州市住房和城乡建设局转发省建设厅关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（湖建发【2018】71号）规定计取。
6.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

7.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

    8.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

9.本报价的币种为人民币。

10.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

11. 投标单位在本工程商务投标报价时应按规定格式要求在《投标总价》封页上应加盖 “中华人民共和国造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员专用章”并签字。专业不符合要求或注册单位与投标单位不一致的或专用章不在有效期内的（专用章不能体现有效期的，须提供相关证明材料）作无效标处理。投标人可委托注册在中介机构工作人员编制工程量清单报价，若为造价员编制的，必须由负责审核的造价工程师签字并盖章，同时必须提供盖有中介机构企业执业印章及企业公章的委托协议书原件。同一中介机构不可为同一项目的不同投标人提供咨询服务（委托协议书格式参考附件（见附件2）），否则全部按无效标处理，并进行相应处罚。

12、投标单位在本工程商务投标报价时应按规定格式要求在《投标总价》封页上应加盖投标单位公章和法定代表人签字或盖章。

13、工程量清单附后。

【表4-1】封面

投 标 总 价

      招 标 人：                                       
       工程名称：                                       
       投标总价（小写）：                                
               （大写）：                                
投 标 人：                                         

（单位盖章）

法定代表人：                                        

（签字或盖章）

或委托代理人
编 制 时 间：             年   月   日

【表4-2】
总  说  明

工程名称：                                                 第    页  共    页

	


【表4-3】

工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                        第    页 共    页
	序号
	单位工程名称
	金额（元）

	
	
	

	1
	单位工程
	

	1.1
	专业工程
	

	1.2
	专业工程
	

	……
	
	

	2
	单位工程
	

	2.1
	专业工程
	

	2.2
	专业工程
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	


【表4-4】

单位（专业）工程投标报价计算表

单位（专业）工程名称：                                        第   页 共   页

	序号
	汇  总  内  容
	计算公式
	费率

（%）
	金额（元）

	一
	工程量清单分部分项工程费
	∑（分部分项工程量×综合单价）
	
	

	
	其中
	1.人工费 + 机械费
	∑（分部分项人工费 + 分部分项机械费）
	
	

	二
	措施项目费
	
	
	

	
	（一）施工技术措施项目费
	按综合单价计算
	
	

	
	其中
	2.人工费 + 机械费
	∑（技措施项目人工费 + 技措施项目机械费）
	
	

	
	（二）施工组织措施项目费
	按项计算
	
	

	
	其中
	3.安全文明施工费
	（1 + 2）×费率
	
	

	
	
	4.工程定位复测费
	（1 + 2）×费率
	
	

	
	
	5.冬雨季施工增加费
	（1 + 2）×费率
	
	

	
	
	6.夜间施工增加费
	（1 + 2）×费率
	
	

	
	
	7.已完工程及设备保护费
	（1 + 2）×费率
	
	

	
	
	8.二次搬运费
	（1 + 2）×费率
	
	

	
	
	9.行车、行人干扰增加费
	（1 + 2）×费率
	
	

	
	
	10.提前竣工增加费
	（1 + 2）×费率
	
	

	
	
	11.其他施工组织措施费（特殊地区增加费）
	按相关规定计算
	
	

	三
	其他项目费
	按清单计价要求计算
	
	

	四
	规费
	12 + 13  
	
	

	
	12.排污费、社保费、公积金
	（1 + 2）×费率
	
	

	
	13.民工工伤保险费
	（1 + 2）×费率
	
	

	五
	14.危险作业意外伤害保险费
	（1 + 2）×费率
	
	

	六
	税金
	（一 + 二 + 三 + 四+ 五 ）×费率
	
	

	七
	建设工程造价
	一 + 二 + 三 + 四 + 五+六
	
	


【表4-5】

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                        第   页 共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目

特征
	计量单位
	工程量
	综合单价

（元）
	合价

（元）
	其中（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


【表4-5-1】

工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                  第   页 共   页
	序号
	编号
	名称
	计量单位
	数量
	综 合 单 价（元）
	合计

（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险

费用
	小计
	

	1
	(清单编码)
	(清单名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(定额编号)
	(定额名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	(清单编码)
	(清单名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(定额编号)
	(定额名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计：
	


【表4-5-1-1】

工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                        第   页 共   页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额(元)

	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	

	4
	直接工程费（1＋2＋3）
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	风险费用
	

	8
	综合单价（4＋5＋6＋7）
	


【表4-6】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                          第   页 共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目

特征
	计量单位
	工程量
	综合单价

（元）
	合价

（元）
	其中（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


【表4-6-1】

措施项目清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                        第   页 共   页
	序号
	编号
	名称
	计量单位
	数量
	综 合 单 价（元）
	合计

（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险

费用
	小计
	

	1
	(清单编码)
	(清单名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(定额编号)
	(定额名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	(清单编码)
	(清单名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(定额编号)
	(定额名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计：
	


【表4-6-1-1】

措施项目清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                         第   页 共   页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额(元)

	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	

	4
	直接工程费（1＋2＋3）
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	风险费用
	

	8
	综合单价（4＋5＋6＋7）
	


【表4-7】

施工组织措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称：                                          第   页 共   页
	序号
	项 目 名 称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	安全文明施工费
	
	
	

	2
	建设工程检验试验费
	
	
	

	3
	冬雨季施工增加费
	
	
	

	4
	夜间施工增加费
	
	
	

	5
	已完工程及设备保护费
	
	
	

	6
	二次搬运费
	
	
	

	7
	行车、行人干扰增加费（限市政）
	
	
	

	8
	提前竣工增加费
	
	
	

	9
	其他施工组织措施费（特殊地区增加费）
	
	
	

	合    计
	


【表4-8】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                             第   页 共   页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	金额（元）
	备  注

	1
	暂列金额
	
	
	

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	专业工程暂估价
	
	
	

	3
	计日工
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	

	合    计
	
	—


注：本表以整体工程为对象进行计算，并列入为主的专业工程。
【表4-8-1】

暂列金额明细表

工程名称：                                          第   页 共   页
	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	—


【表4-8-2】

专业工程暂估价表

工程名称：                                            第   页 共   页
	序号
	工  程  名  称
	工程内容
	金额（元）
	备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	—


【表4-8-3】

计 日 工 报 价 表

工程名称：                                                第   页 共   页
	编号
	项 目 名 称
	单位
	暂定数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	一
	人    工
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	人 工 小 计
	

	二
	材    料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	材 料 小 计
	

	三
	施工机械
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	

	合    计
	


注：本表项目名称、计量单位、数量由招标人填写，单价由投标人自主确定计入投标总价。

【表4-8-4】

总承包服务费报价表

工程名称：                                                第   页 共   页
	序号
	项 目 名 称
	项目价值（元）
	服务内容
	费率（%）
	金额（元）

	1
	发包人分包专业工程
	
	
	
	

	2
	发包人供应材料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	


注：本表项目价值、服务内容由招标人填写，费率由投标人自主确定计入投标总价。

【表4-9】

主要工日价格表

单位（专业）工程名称：                                       第   页 共   页
	序号
	工  种
	单位
	数  量
	单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


【表4-10】

主要材料价格表

单位（专业）工程名称：                                       第   页 共   页
	序号
	编码
	材料名称
	规格

型号
	单位
	数量
	单价

（元）
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


【表4-11】
主要机械台班价格表

单位（专业）工程名称：                                         第   页 共   页
	序号
	机械设备名称
	单位
	数  量
	单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第四章  图纸及技术要求

另附。

第五章  评标方法及标准

一、评标依据

1、《中华人民共和国招标投标法》；

2、《湖州市房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标评标办法》（湖政办函[2014]67号）。

二、评标原则

1、公平、公正、科学择优评标。

2、评标委员会组成人员为5人。其中公开招标的招标人或其委托的招标代理机构的代表不得进入评标委员会。专家评委由招标人提前在湖州市吴兴区公共资源交易中心专家评委库中随机抽取。

3、参加评标的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受招标管理机构和有关部门的监督。

4、根据招标文件精神，参加评标的有关工作人员应对整个评标、决标过程保密，不得泄露。

5、评标小组人员（以下均简称评委）应按规定的程序评标。

6、评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，招标人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由各评委商量决定是否进行实质性的评标。

7、评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则按投标须知第25条。

8、通讯工具管理：在评标期间，每个评委的手机都必须关机。

9、在评标期间，任何人不允许把投标文件及其汇总材料带出评标指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评标时应如数、及时归还。

10、投标人对招标人和评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

三、投标资格审查评定

投标人资格文件存在以下情况之一的，资格审查不予通过，作无效标处理，不再进行下一步评审：

（1）投标人不满足招标文件载明的企业资质。

（2）投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

（3）投标人的市场行为信用档案情况在《投标单位市场行为信用档案情况表》中不按要求填写和如实反映的；

（4）未提供有效的行贿犯罪档案查询结果或投标人近三年来有行贿犯罪行为记录的；

（5）当月吴兴区公共资源交易中心交易席位费未交纳的；

（6）未按招标文件要求提供有效社保证明的；

（7）按招标文件第10.2条资格文件内容未提供齐全或漏项的。
四、评标分值的组成
通过评委对投标人资格进行审查后，最终确定的有效投标标单位才可进行下一步的商务标评分。本工程只设商务标评分值。

五、商务标评定分值（100）

1、有效标的确定　　

在评定商务标分值前，由评标委员会先对商务标初步评审，存在以下情况之一的，作无效标处理：

（1）投标人的投标报价书对招标人提供的工程量清单中所列的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量进行更改的；

（2）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（3）安全文明施工费的基本费和扬尘污染防治增加费的取费低于《浙建站定【2016】23号文件》规定的下限的；

（4）规费未按《湖造价[2014]2号文件》、《浙建站定【2016】23号》文件规定计取的；税金未按《湖建发[2016]96号》、《浙建站定【2016】23号》、《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定[2016]54号）、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（湖建发【2018】71号文）规定计取的；

（5）投标人的有效报价高于或等于招标控制价的；

（6）凡有效投标报价低于平均报价(平均报价的计算方法为所有有效投标报价去掉最高和最低报价后的算术平均价，当有效投标报价在3家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效投标报价的算术平均值)8％及以上。

按以上要求进行所有评审后，在有效投标报价中去除无效标后，剩余为有效投标。

凡有效投标低于平均报价5％—8％（含5%，不含8%）区间范围的，称为有效低价投标，剩余的统称为有效合理投标。

2、投标报价评审区间的确定
以招标人在商务标开标前，当场在下列A、B、C、D、四种投标报价中随机抽取一种作为最佳报价（保留小数点后二位，第三位四舍五入）：

A、有效合理投标中的最低值和有效合理投标中的次低值两者的平均值；

B、有效合理投标的平均值和有效合理投标中的最低值两者的平均值；

C、有效合理投标的平均值；

D、有效合理投标中去除最低值后的平均值。

3、投标报价评定

进入评审区间的各有效投标与最佳报价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入）：　　 

K=（有效投标—最佳报价）÷最佳报价×100%　　
当K值等于零时，得满分100分；

当K值大于零时，K值每增0.1%，在总分上扣0.8分；　　

当K值小于零时，K值每减0.1%，在总分上扣0.6分。

六、决标

1、各投标人最终得分按：最终得分=商务标得分×商务标权重（100%）。
2、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并报招投标监督机构备案。评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1至3人，并按最终得分高低标明排列顺序。　　
3、招标人应当根据评标结果确定排名第一（得分最高）的中标候选人为中标人。招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。最终得分最高的商务标报价评分相同的，取投标报价低的为中标后候选人。报价评分相同且投标报价也相同的，则由招标人随机抽取产生中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因同样原因的，可以确定排名第三的中标候选人为中标人，不再进行重新评审。招标人也可以重新招标。
4、中标人确定后，在湖州市吴兴区公共资源交易中心网站上向社会公示3个日历天。 

第六章  工程量清单

1、投标人报价表式应按国标《GB50500—2013》、《浙江省建设工程工程量清单计价规范》（2013）浙江省补充条款执行、《湖建发[2016]96号》、《浙建站定【2016】35号》、《湖造价〔2014〕2号》文件。

2、投标人在本工程商务投标报价时应符合招标文件规定的格式要求。

3、商务标投标总价表上应加盖企业公章、法定代表人或其投标授权代理人签字。
4、工程量清单附后。

人工湿地





出水井





厌氧处理池








进水（格栅）


生活污水





沉淀消化池








生活污水





调节池（进水井）





提升泵





厌氧消化池





缺氧接触池





  污泥回流











接触氧化池





  沉淀池





人工湿地





   出水井





缺氧接触池





厌氧消化池





初沉调节池





进水井





提升泵





  污泥回流











人工湿地





接触氧化池





沉淀过滤池





 出水井








身份证复印件
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