
舟曲林业局沙滩林场花草坡至场部、茶岗林

场营林队至场部林区道路硬化工程项目

竞争性磋商文件

磋商文件编号：GSZYTC-ZCJC-19012

交易编码：D03-1262302431616022XQ-20190520-024565-6

委托单位：白龙江林业管理局舟曲林业局

代理机构：甘肃中远天成项目管理咨询有限公司

二〇一九年五月



舟曲林业局沙滩林场花草坡至场部、茶岗林场营林队至场部林区道路硬化工程项目

第 1 页

目 录

第一章 竞争性磋商邀请............................................................................................... 2

第二章 投标人须知....................................................................................................... 7

第三章 合同条款及合同格式....................................................................................... 28

第四章 工程量清单....................................................................................................... 41

第五章 图纸（另册）................................................................................................. 50

第六章 磋商响应文件格式........................................................................................... 51

第七章 技术规范......................................................................................................... 92



舟曲林业局沙滩林场花草坡至场部、茶岗林场营林队至场部林区道路硬化工程项目

第 2 页

第一章 竞争性磋商邀请



舟曲林业局沙滩林场花草坡至场部、茶岗林场营林队至场部林区道路硬化工程项目

第 3 页

舟曲林业局沙滩林场花草坡至场部、茶岗林场营林队至场部

林区道路硬化工程项目竞争性磋商邀请

交易编码：D03-1262302431616022XQ-20190520-024565-6

甘肃中远天成项目管理咨询有限公司受白龙江林业管理局舟曲林业局的委托,

对舟曲林业局沙滩林场花草坡至场部、茶岗林场营林队至场部林区道路硬化工程

项目以竞争性磋商的形式进行采购，欢迎符合资格条件的投标人前来参加。

一、项目概况：

（一）工程名称：舟曲林业局沙滩林场花草坡至场部、茶岗林场营林队至场

部林区道路硬化工程项目

（二）工程规模：

沙滩林场花草坡至场部林区道路硬化工程，由主线和 1 条支线组成，主线起

点位于沙滩林场场部门口，与现有水泥混凝土路相接，路线沿拱坝河逆流而上，

途径烧哈沟口、小草坡，终点至于花草坡景区，主线全长 10.368km。其中

K0+000~K2+340 度段已硬化，本次不再建设，K2+340~K2+780 段与正在建设的舟曲

立节至四川永和公路重合，本次不再重复建设；支线起点与主线 K6+700.516 相接，

终点位于小草坡管护站，支线全长 0.192km。本次设计路线全长 10.560km，硬化

里程 7.780km。

茶岗林场营林队至场部林区道路硬化工程路线起点位于茶岗乡，途径嘎尔隆

水电站，噶尔村延培养殖场，终点至茶岗林场营林段管护站，路线全长 3.700km。

其中，K0+000~K1+000 段已硬化，本次不再建设。

（三）招标范围：施工图范围内的所有建安工程。

（四）工程地点：舟曲林业局沙滩林场花草坡至场部；茶岗林场营林队至场

部林区。

（五）资金来源：省财政拨款

（六）工 期：总工期 130 天

（七）质量标准：合格

二、竞争性磋商文件编号：GSZYTC-ZCJC-19012
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三、竞争性磋商内容：沙滩林场花草坡至场部林区道路硬化工程，全长

10.56km ；茶岗林场营林队至场部林区道路硬化工程，全长 3.70km。预算金额

668.14 万元。预算金额 668.14 万元。

具体工程量详见施工图纸及工程量清单

四、投标人资格要求：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2、投标人须具有公路工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质且具有安全

生产许可证；

3、建造师须具有公路工程专业贰级及以上注册建造师职业资格及有效的安全

生产考核合格证书；技术负责人具有中级及以上技术职称；安全负责人须具有有

效的安全生产考核合格证书；复印件加盖公章；

4、投标人须提供施工五大员资质（施工员、造价员、材料员、质检员、安全

员）；复印件加盖公章；

5、投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录

失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记

录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为

信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站

[www.gscredit.gov.cn]记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信

责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。在

“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn]、中国政府采购网

[www.ccgp.gov.cn]及“信用 甘肃”网站[www.gscredit.gov.cn]查询结果为准，

如相关失信记录失效，投标人需提供相关证明资料）；

6、本项目不接受联合体投标。

需先在甘肃省公共资源交易网上注册，并获取数字证书，电子签章后方可报

名，需在线免费获取磋商文件，磋商文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采

购网、甘肃省公共资源交易网，以便及时了解相关磋商信息和补充信息。如因未

主动登录网站而未获取相关信息，对其产生的不利因素由投标人自行承担。

五、磋商文件获取时间：

磋商文件获取时间：2019 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月 27 日 00:00:00-23:59:
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59 在甘肃省公共资源交易局网站（http://www.gsggzyjy.cn/）在线免费下载获得，

投标人须准确登记投标人名称、地址、联系人、联系电话等相关信息，如登记信

息有误，对其产生的不利因素由响应投标人自行承担。投标人免费注册或办理数

字证书后，登录交易系统进行投标报名、下载竞争性磋商文件、交纳保证金等业

务。

六、磋商响应文件递交截止时间及磋商地点：

磋商响应文件递交截止时间：2019 年 6 月 4 日 09:30 (北京时间)之前，逾期

不再受理。

磋商时间：2019 年 6 月 4 日 09:30（北京时间）

磋商响应文件递交及磋商地点：甘肃省公共资源交易局（兰州市城关区雁兴

路 68 号）第二谈判室。

七、采购项目联系人姓名及电话

招 标 人：白龙江林业管理局舟曲林业局

地 址：甘肃省甘南州舟曲县峰迭新区

联 系 人：孙裕平

联系电话：15349090308

八、招标代理机构：甘肃中远天成项目管理咨询有限公司

地 址：兰州市城关区盐场路陇能家园B区17号楼（写字楼）东单元16层

邮 编：730030

联 系 人：张成梅18153650265 赵庆鑫13909423132

联系电话：0931-8362129

E - Mail: gansuzytc@163.com

九、投标保证金提交专用账户：

户 名：甘肃省公共资源交易局

账 号：以报名时收到的短信内容为准

开户银行：甘肃银行兰州市高新支行

行 号：3138 2105 4001

甘肃银行查询电话：0931-8276931

投标保证金到账截止时间：以竞争性磋商文件要求的投标截止时间为准。

mailto:gansuzytc@163.com
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为保证开标现场对投标保证金到账情况进行核对，提醒投标人要充分考虑汇

款及到账所需时间以及发现问题后采取补救措施所需时间，以确保投标保证金在

规定时间前到账。因不能在投标截止时间前到达指定账户的，导致投标无效的后

果由投标人自行承担。

信息注册、报名须知：

凡是拟参与甘肃省公共资源交易活动的潜在投标人需先在甘肃省公共资源交

易网上注册,注册成功后，使用“用户名+密码+验证码”登录方式或使用 CA 数字

认证登录，方可网上进行免费下载或查阅标书、投标报名等后续工作（具体内容

详见竞争性磋商文件）。

投标保证金递交须知：

（一）投标人登记拟参加的项目成功后，系统会将投标保证金收款信息发送至

投标人报名时预留的手机；投标人也可登录甘肃省公共资源交易网自行查询。

（二）投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称

必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

（三）投标人在办理投标保证金电汇手续时，应按标段（包）逐笔递交保证

金，投标保证金其他问题，可查看甘肃省公共资源交易网“投标保证金办理指南”。

甘肃中远天成项目管理咨询有限公司

2019年5月20日
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第二章 投标人须知
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一、投标人须知前附表

序号 条款名称 内 容

1 项目名称
舟曲林业局沙滩林场花草坡至场部、茶岗林场营林队至场

部林区道路硬化工程项目

2 建设地点 沙滩林场花草坡至场部、茶岗林场营林队至场部林区

3 建设规模 工程图纸及工程量清单内所有内容

4 承包方式 施工总承包

5 质量标准 达到国家现行验收规范的合格要求

6 磋商范围 施工图范围内的所有建安工程

7 工期要求
工期：130 天

开竣工日期：2019 年 6 月 15 日至 2019 年 10 月 25 日

8 资金来源 省财政拨款

9
工程报价方式

施工合同方式
工料单价，采用固定总价方式

10 评标方式及标准 综合评标法

11 资格审查方式 资格后审

12
资格审查报价

资质要求

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》

第二十二条规定：

2、投标人须具有公路工程施工总承包叁级（含叁级）

及以上资质且具有安全生产许可证；

3、建造师须具有公路工程专业贰级及以上注册建造

师职业资格及有效的安全生产考核合格证书；技术负责人

具有中级及以上技术职称；安全负责人须具有有效的安全

生产考核合格证书； 复印件加盖公章；

4、投标人须提供施工五大员资质（施工员、造价员、

材料员、质检员、安全员）；复印件加盖公章；

5、投标人须为未被列入“信用中国”网站
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（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税

收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记

录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政

府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采

购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站

[www.gscredit.gov.cn]记录失信被执行人或财政性资金

管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业

及其有关人员等的方可参加本项目的投标。在“信用中国”

网站[www.creditchina.gov.cn]、中国政府采购网

[www.ccgp.gov.cn]及“信用 甘肃”网站

[www.gscredit.gov.cn]查询结果为准，如相关失信记录

失效，投标人需提供相关证明资料）；

6、本项目不接受联合体投标。

13 投标有效期 90 日历天（从投标截止之日起）

14
磋商响应性文件

及电子版要求

纸质文件份数：正本一套、副本二套；

电子版文件要求：电子版两份：U盘、光盘各一份，

分别密封（单独提交，提交不退）；U 盘为 Word 格式文

件和 PDF 格式文件，光盘为 PDF 格式文件（PDF 格式文件

内容：要与纸质版文件正本完全一致）；

投标人必须按照竞争性磋商文件的规定和要求签字、

盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）,未

按规定签字盖章的，按无效投标处理。

15 投标保证金

人民币陆万元整（¥60000.00）

保证金提交及退还细则详见须知附后的“投标保证金

收取与退还说明”。

16

递交磋商响应性

文件地点、截止

时间

递交磋商响应性文件的地点：甘肃省公共资源交易局

（兰州市城关区雁兴路 68 号）第二谈判室。

递交磋商响应性文件截止时间：2019 年 6 月 4 日 9：

30 之前。
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必须在此时间前将磋商响应性文件、开标一览表、电

子文档等文件按竞争性磋商文件规定密封后送达开标地

点，对迟于该时间递交的上述文件将不予接收，本次招标

不接受邮寄的磋商响应性文件。

17 开标时间及地点

2019 年 6 月 4 日 9:30。

甘肃省公共资源交易局（兰州市城关区雁兴路 68 号）

第二谈判室。

18 资格审查

本项目投标人的资格条件在评标时进行审查。投标人

应在磋商响应性文件中按竞争性磋商文件的规定和要求

附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单

位鲜章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文

件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

19 现场踏勘

本项目由招标人组织踏勘现场并答疑。

现场踏勘时间为：2019 年 5月 28 日上午 10时 00 分。

踏勘地址：舟曲林业局沙滩林场场部

踏勘联系人：孙裕平

联系电话：15349090308

项目踏勘只限定在规定日期内，过期不候，招标人不

再另行组织踏勘，不参加现场踏勘的供应商视为自动放弃

投标，禁止参加本次项目的投标。供应商参加现场勘查时

须携带如下材料：

（1）供应商营业执照（复印件加盖供应商公章）；

（2）法定代表人授权函；

（3）须携带法人及委托代理人身份证（复印件加盖

供应商公章）。

投标人参加现场踏勘时如未携带以上材料或材料不

全，不合格，采购人有权拒绝其参加踏勘，踏勘结束后由

采购人出具现场踏勘确认单，此确认单将作为投标文件的

附件装订在投标文件正本中，否则按无效投标处理。



舟曲林业局沙滩林场花草坡至场部、茶岗林场营林队至场部林区道路硬化工程项目

第 11 页

采购项目现场和周围环境的现场踏勘，踏勘现场的费

用由供应商自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产

损失由供应商自己负责；采购人不对供应商据此而做出的

推论、理解和结论负责；一旦中标，供应商不得以任何借

口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

注：现场踏勘确认函详见附件

20 付款方式

1.付款：本项目最终付款金额以竣工验收合格后审计

审定金额为准进行支付；合同金额为承包人在本项目的成

交总金额，承包人投标报价应充分考虑到市场风险因素，

发包人不再支付合同金额外的任何费用。

2.付款方式：本工程的付款按进度付款，项目施工完

成总进度 100%竣工验收合格以后，发包方支付至合同总

价款的 80%，剩余工程款待审计完成扣除质保金后支付；

3.项目施工完成，经发包方验收合格审计完成后，发

包方支付核算后实际发生剩余价款；留 3%为工程质量保

证金，待验收合格之日起，质量保修期 2 年（24 个月）

期满后无质量问题，发包人无息退还。

21 其他说明

按《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣

（交）工验收办法实施细则》及（交安监发〔2015〕171 号）

中的相关规定，要求交（竣）工验收的质量评定必须达到

合格标准。

为确保本招标项目清单单价的合理, 当发包人认为

中标人所填报的某项综合单价明显偏离合理范围时，有权

在签订合同协议书之前，在保持中标总价不变的前提下，

对中标人投标报价中明显不合理报价进行调整和修正，中

标人应接受业主(发包人)对此作出的调整和修正。具体调

整方法为：

1.中标总价占投标限价的比例 n：

n =（中标总价-暂估价-暂列金额-安全生产费）/（最
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高投标限价-暂估价-暂列金额-安全生产费）；

2.调整单价=投标限价单价× n；

3.单价调整后的总价与投标报价的偏差在第 100 章

或者业主（发包人）认为中标人所填报的某项综合单价明

显偏离合理范围的项目中调整。

须遵守《中华人民共和国森林法》国家林业局关于继

续深入落实《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》

的意见；《甘肃省林业发展“十三五”规划》；《交通运

输部、国家发展改革委、财政部、国家林业和草原局关于

促进国有林场林区道路持续健康发展的实施意见》（交规

划发[2018]24 号）；《甘肃省财政厅关于提前下达 2019

年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）的通知》（甘

财经二[2018]152 号）；《关于加快推进国有林场林区道

路建设有关事宜的通知》（甘林场函[2019]89 号）；《白

龙江林业管理局关于转下达 2019 年车辆购置税收入补助

地方资金（第三批）的通知》（白林管计财字[2018]11

号）。

本项目为林区道路硬化，各投标单位须充分考虑林区

施工及管理的特殊性，因非采购人原因造成的工期延误及

费用增加不予调整。
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二、 投 标 人 须 知

（一）总 则

1、工程说明

1.1 本工程项目说明详见本须知前附表。

1.2 本次采购工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招

标投标书》、《甘肃省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理办法》等法律、

法规和省、市有关部门的规定，通过竞争性磋商方式选定承包人。

1.3 磋商范围及计划工期

1.3.1 本工程项目的范围详见本须知前附表。

1.3.2 本工程项目的工期要求详见本须知前附表。

1.3 资金来源和落实情况

1.3.1 本工程项目资金来源详见本须知前附表，其中部分资金用于本项目施工

合同项下的合格支付。

2.定义

2.1“采购人、甲方”系指白龙江林业管理局舟曲林业局。

2.1“招标代理机构”系指甘肃中远天成项目管理咨询有限公司 ，本项目的代

理机构，竞争性磋商文件最终解释权归代理机构所有。

2.3“招标采购单位”系指采购人和招标代理机构。

2.4“投标人”系指向招标代理机构提交磋商响应性文件并参与投标的法人。

3、代理服务费

3.1.招标代理服务费由采购人支付。

3.1.2 采购人参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格

[2002]1980 号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》

（发改办价格[2003]857 号）文件规定，按照招标文件中的具体规定向甘肃中远天成

项目管理咨询有限公司缴纳招标代理服务费。

成交服务费缴纳账户：

收 款 人：甘肃中远天成项目管理咨询有限公司

账 户：102592000074685

开户银行：兰州银行股份有限公司硅谷支行
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财务电话：0931-8362129

E - Mail:gansuzytc@163.com

（二）磋商文件

4、磋商文件构成

4.1 磋商文件包括：

(1)竞争性磋商公告

(2)投标人须知及前附表

(3)合同条款及合同格式

(4)项目要求

4.2 投标人应仔细阅读磋商文件中的所有内容。如果投标人未按磋商文件要求提

供全部资料或提交的磋商响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，那么投标人将

承担其风险，并有可能导致磋商响应文件被拒绝。

5、磋商文件的澄清

5.1 任何要求对磋商文件进行澄清的投标人，均应在投标截止日期五天前按磋商

公告及投标邀请书中的通讯地址以书面形式如信函或电子邮件等通知招标代理机

构，招标代理机构对投标截止日期前五天收到的任何澄清要求将以书面形式予以答

复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

6、磋商文件的修改

6.1 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或

在解答投标人提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

6.2 磋商文件的修改将以书面形式或电子邮件形式，通知所有报名获得磋商文

件的投标人，并对其具有约束力，投标人应立即以书面或电子邮件形式确认已收到

修改文件。

6.3 为使投标人编写投标书时有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究，招

标代理机构可酌情延长投标截止日期，并通知每一个投标人。

（三）磋商响应性文件的编制

mailto:gansuzytc@163.com
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7、投标的语言及度量衡

7.1 投标人提交的磋商响应性文件以及投标人和招标代理机构就投标交换的文

件和来往信件均应使用中文。

7.2 除在磋商文件中另有规定外，度量衡单位应使用公制单位。

8.磋商响应性文件的组成

8.1 报价部分

8.1.1 投标函；

8.1.2 开标一览表；

8.1.3 投标报价明细表 ；

8.2 技术部分

投标人按照竞争性磋商文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术

指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。技术应答应包括下列内容：

投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性，总体

控制在 30000 字以内）；

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工

程的施工方案、方法及措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量保证体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范、事故应急预案

（9）其他应说明的事项

8.3 资格证明资料

8.3.1 资格证明文件声明函；

8.3.2 资格证明文件要求（格式 2.1 的 9 条要求）；

8.3.3 法定代表人身份证明书；

8.3.4 法人授权委托书；

8.3.5 中小企业声明函
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8.3.6 投标人认为需要提供的其他资料。

8.4 其他部分

8.4.1 投标保证金交付收据复印件；

8.4.2 同意竞争性磋商文件条款声明；

8.4.3 虚假应标承担责任声明；

8.4.4 投标保证金特别情况延长退还时间承诺函；

8.4.5 投标人可在满足“招标要求及技术参数要求”中对项目的整体要求的前提

下，对项目实施提出合理化建议。

8.5 实质上没有响应磋商文件要求的磋商响应文件将视为无效投标。出现但不限

于下列情况之一的，其投标将视为无效投标：

（1）投标人未按磋商文件要求的金额提交投标保证金的；

（2）超出经营范围投标的；

（3）磋商响应文件不完整的；

（4）磋商响应文件无法人代表签字或签字人未被法人授权的，磋商一览表无签

字盖章的；

（5）投标有效期不足的；

（6）磋商响应文件附有招标方不能接受条件的；

（7）投标总价超出项目预算且用户无法支付的；

（8）资格证明文件不完整的；

（9）所提供的证明文件及材料复印件不清晰、无法辨认或内容不符合规定的；

（10）因重大变故，采购任务取消的。

9、磋商响应性文件格式

9.1 磋商响应文件包括本须知中规定的内容，投标人提交的磋商响应文件应当使

用磋商文件所提供的磋商响应文件全部格式。

9.2 投标人应将磋商响应性文件按第 8条规定的顺序编排、并应编制目录、逐页

标注连续页码，并装订成册。

10、磋商报价

10.1 磋商报价为报价人在报价文件中提出的事项支付金额的总和。

10.2 报价人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括

完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、
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政策性文件规定费用等所有费用。

10.3 材料单价：

①材料原价：外购材料价格依据《2019 年 3 月份甘肃省工程主要外购材料指导

价格》（不含税）以及《2019 年第一季度甘肃省公路工程综合外购材料指导价格》

（税前），地材价格结合近期沿线料场及各生产厂家自行询问的价格，采用料场调

查价。

②运杂费按《调整方案》计算。

10.4 其他要求：

《中华人民共和国森林法》。

10.5 主要标准及规范：

1）《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》交通部交公路发[2007]358 号；

2）《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)；

3）《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)；

4）《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)

5）《农村公路工程技术标准》(DB62/T2934-2018)；

6）《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)；

7）《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)；

8）《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F200-2015)；

9）《公路排水设计规范》(JTG/T D33-2012)；

10）《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)；

11）《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)；

12）《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)；

13）《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/ TB02-01-2008)；

14）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62- 2004)；

15）《公路工程抗震规范》(JTG/ B02-2013)；

16）《公路工程水文勘测设计规范》(JTG C30-2015)；

17）《公路环境保护设计规范》(JTG B04- 2010)；

18）《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017)；

19）《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81-2017)；

20）《公路工程预算定额》(JTG/T BO6-02-2007)；



舟曲林业局沙滩林场花草坡至场部、茶岗林场营林队至场部林区道路硬化工程项目

第 18 页

21）《甘肃省公路工程预算补充定额》(修订版) (甘交建[2004]2 号)；

10.6 采用的定额、费用标准相关文件

1）《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)；

2）《甘肃省公路工程预算补充定额》(修订版) (甘交建[2004]2 号)；

3）《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T BO6-03-2007)；

4）《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06-2007)，以下简称《编

制办法》；

5）《甘肃省执行交通运输部 2007 年公路工程基本建设项目概算预算编制办法

的补充规定》（甘交发[2012]63 号），以下简称《补充规定》:

6）交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》

的通知，(交办公路[2016]66 号)，以下简称《调整方案》；

7）关于执行交通运输部《公路程营业税改征增值税计价依据调整方案》有关事

宜的通知，(甘）交规划[2016]173 号)；

8）《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980 号)；

9）《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》

（计价[2002]125 号）；

10）《关于开发建设项目水保咨询服务费计列的指导意见》(保监[2005]22 号)；

11）《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价

[2015]299 号)；

12）财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32 号)。

11、投标货币

11.1 投标应以人民币报价。

12 、证明投标人合格和资格的证明文件

12.1 投标人须提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，

并作为其磋商响应文件的一部分。

12.2 投标人提交的合格性的证明文件应使买方和招标代理机构满意：

投标人必须具备履行合同所需的财务、技术和人员能力。

12.3 投标人应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

13、投标有效期

13.1 所投的标应从开标之日起 90 天内有效。
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13.2 在特殊情况下，在原投标有效期内，买方可征得投标人同意延长投标有

效期。这种要求与答复均应为书面形式如电传、传真等。投标人可以拒绝买方的这

种要求而其投标保证金不被没收。同意延长的投标人既不能被要求也不允许修改其

投标书，但要相应延长其投标保证金的有效期。

（四）磋商响应性文件的密封和递交

14、磋商响应性文件的密封和标记

14.1 投标人应将报价一览表单独密封提交，并在信封上标明“报价一览表”字

样（见附件）。

14.2 投标人应将磋商响应性文件的正本、所有的副本以及电子版本用单独的信

封密封，且在信封上标明“正本”“副本” “U盘电子版本”“光盘电子版本”等

字样，然后再正、副本封装在一个外层信封中。

14.2.1 内外层封套均应：

（1）清楚标明递交至“投标人须知前附表”中指明的地址。

（2）标上合同名称、磋商文件编号/包号及“在 月 日（提交投标书日期）

时（磋商时间）以前不得开封”的字样。

14.3 内层封套应写明投标人名称和地址，以便如果投标书被宣布为“迟到”投

标时，能原封退回。

14.4 如果外层信封未按照要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启

封概不负责。

14.5 未按要求密封的磋商响应文件，磋商响应文件将被拒绝接收。

15、投标截止日期

15.1 招标代理机构收到磋商响应文件的时间不得迟于投标人须知前附表中规定

的截止日期。

15.2 招标代理机构可以酌情延长投标截止期。在此情况下，采购人、招标代理

人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

16、迟交的磋商响应文件

16.1 招标代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止日期后收到的任何磋

商响应文件。
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17、磋商响应文件的修改和撤回

17.1 投标人在递交磋商响应文件后，可以修改和撤回其磋商响应文件，但招标

代理机构必须在规定的投标截止期之前收到该修改或撤回的书面通知。

17.2 投标人的修改或撤回通知书，应按规定密封、标注和递送,并应在封套上加

注“修改”或“撤回”字样。

17.3 投标截止期之后的修改和撤回均无效。

17.4 投标人不得在投标截止日起至磋商响应文件有效期期满前撤回磋商响应文

件，否则其投标保证金将被没收。

（五）竞争性磋商

18、磋商

18.1 招标代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织磋商。投

标人应委派代表参加，并向磋商小组递交响应文件。

18.2 提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将不予开封。

18.3 评标方法：综合评分法。

19、磋商小组

19.1 招标机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建磋商小组。

19.2 磋商小组由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。

19.3 磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商。在磋商中，磋商

的任何一方不得透露与磋商有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。磋商

文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的投标人。

19.4 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提

交最后报价，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采

用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

19.5 在磋商期间，响应文件中有不满足竞争性磋商文件资质要求的或不符合竞

争性磋商文件带“*”要求的内容的，将视为无效投标；磋商小组可要求投标人对其

磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出磋

商响应文件的范围或改变磋商响应文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以

书面形式提交，澄清的内容为磋商响应文件的组成部分。
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19.6 参加磋商的投标人应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由全

权代表签字。

20、磋商过程的保密性

20.1 磋商后，直到向成交的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比

较文件的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与磋商无关的其他人透露。

20.2 在磋商响应过程中，如果投标人试图在响应文件审查、澄清、比较及授予

合同方面向买方施加任何影响，其响应文件将被拒绝。

21、磋商响应文件的初审

21.1 磋商小组将审查磋商响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全、合格，

磋商保证金是否足额、有无计算上的错误等。

21.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为

准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为

准。如果投标人不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

21.3 在详细磋商响应之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份磋商响应

文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的磋商响应文件应该是与采购

文件要求的全部条款、条件和技术参数相符，没有重大偏离的磋商响应文件。对关

键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性

只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.4 实质上没有响应采购文件要求的磋商响应文件将被拒绝。

21.5 如果磋商响应文件实质性没有响应采购文件的要求，其投标将被拒绝。投

标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其磋商响应文件成为实质

上响应的投标。

21.6 采购人只对在初审中确定为实质性响应的磋商响应文件进行进一步的详细

商务和技术评审。

21.7 投标人如果是小型和微型企业须提供财库〔2011〕181 号《中小企业声明

函》，其生产的产品价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

21.8 结合节能环保产品报价占总项目的比例，给予相应的加分。调整后的价格

作为投标人的评标价。根据评标价按下述方法测算各投标人的价格分值。

21.9 符合性审查的主要条件（包括但不限于）：

①磋商响应文件按照磋商文件的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容完整；
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②磋商响应文件中法定代表人或法定代表人授权代理人的签字齐全；

③按磋商文件的规定提供了投标保证金；

④按磋商文件中标明的投标人与资格预审的投标申请人未发生实质性改变，磋

商响应文件内标明的投标人与资格证明材料的法人一致；并按磋商文件的规定提供

了授权代理人授权书；

⑤符合本次涉及磋商文件的其他要求（如资质、财务状况等）。

22、磋商响应文件的澄清

22.1 为有助于对磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商响应期间可分别要求

投标人对其磋商响应文件进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形

式提交。

23、磋商响应文件的详细评审

23.1 磋商小组将只对确定为实质上响应采购文件要求的磋商进行详细磋商。

23.2 详细磋商即以磋商文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、

“技术”和“价格”三个方面进行磋商。

23.2.1 评分细则

序

号
评分项目 评分标准

1
价格部分

（20 分）

报价得分的计

算方法

在价格评分时满足招标文件要求且投标价格最

低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其

他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报

价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

有可能影响或不能诚信履约的，应当要求其在评

标现场提供书面说明及相关证明材料；投标人不能

证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为报

价无效处理。

2
商务部分

（10 分）

投标人业绩

（5分）

投标人提供企业近三年（2017 年—至今）类似

业绩（提供合同或中标通知书复印件），每提供一

份得 1 分（满分 5分）；

标书制作 投标文件具有有效的目录索引，页码连续无错
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（2分） 乱。标题、编号、正文排版规范整齐，证书复印清

晰，得 2分。

投标人体系认

证（3分）

投标人提供质量管理体系认证证书；环境管理

体系认证证书；职业健康安全管理体系认；并且都

在有效期内。每提供一项得 1分。（满分 3 分）；

3
技术部分

（55 分）

施工方案或施

工组织设计

（10 分）

施工方案或者施工组织设计是否明确合理、施

工工艺是否先进、主要技术措施内容是否详尽，是

否能反映工程特点并能合理指导施工能力，视情况

得 0-10 分；

质量保证体

系、质量控制

（10 分）

质量保证体系是否完备、质量控制及保证措施

是否科学。对工程质量的关键环节是否有针对性保

证措施：a.质量管理及自检体系健全； b.有清楚的

质量检验程序或分项工程及工序质量检验流程图；

d.有健全的质量责任制；e.有相应的奖罚措施。视

情况得 0-10 分；

施工安全、环

境措施

（6分）

施工安全、环境措施是否周全、可靠，文明管

理制度是否完善。对安全生产关键环节是否有针对

性的保证措施：a.有专职的安全管理人员和完善的

管理组织；b.有具体的安全保证措施，有具体安全

生产操作规程，重视安全宣传工作。视情况得 0-6

分；

文明施工

（6分）

对文明施工关键环节是否有针对性的保证措

施，视情况得 0-6 分；

施工横道图

（6分）

施工横道图划分是否合理，适应各个阶段的进

度计划，视情况得 0-6 分；

劳动力安排、

材料投入计划

（6分）

劳动力安排、材料投入计划是否合理，满足施

工进度要求，视情况得 0-6 分；
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拟投入的机械

设备（5分）

拟投入的机械设备是否达到工程施工要求，视

情况得 0-5 分；

主要工艺、关

键工艺、技术

复杂工艺

（6分）

各分项工程的施工顺序清楚、衔接合理、重点

和关键工序突出；主要工艺、关键工艺、技术复杂

工艺、隐蔽工程施工说明清楚、详尽，并符合技术

规范要求；视情况得 0-6 分；

4

现场磋商答

辩

（15 分）

现场磋商答辩

投标委托人针对本次项目了解情况、实施方案、

保证措施及有设施保护等措施进行现场磋商答辩，

针对评委提出问题的回答思路清晰，措施合理性强

等综合评价，得 0-15 分；

23.3 综合评分结束后，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到

低顺序推荐 3名以上成交候选投标人，并编写评审报告。评审报告提出的排序第一

的投标人为成交投标人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评

审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（六）授予合同

24、合同授予标准

24.1 买方应将合同授予被确定为实质上响应采购文件要求的，能够满意的履行

合同义务合理报价的投标人。

25、授予合同时变更数量的权利

25.1 买方在授予合同时，有权对采购文件中规定的项目予以增加或减少。

26、接受和拒绝任何或所有投标的权力

26.1 采购人及代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣

布采购程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

27、成交通知书

27.1 成交通知书在开标五日后方可领取成交通知书。

27.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

27.3 招标代理机构对未成交原因不作任何解释。
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28、签订合同

28.1 买方在与成交投标人签订正式合同前，对采购项目内容和货物数量等有增

减变更的权利。

28.2 成交投标人接到成交通知书后应在 30 日内在要求的时间、地点与买方签定

合同。

29、合同文件

除包括“磋商文件”规定的全部内容外，还应包括：

(1)与磋商采购有关的澄清、说明；

(2)投标人在投标时随同磋商响应文件递交的资料与附图;

(3)在商谈本合同书时,双方共同签字的补充文件;

(4)有关技术要求的补充内容。

（七）磋商保证金收取与退还说明

1、磋商保证金的收取

1.1 投标人应提交磋商保证金：人民币陆万元整 小写：60000.00 元

1.2 磋商保证金的提交方式为银行电汇，不接受其他方式的磋商保证金；以磋商

文件要求的响应截止时间为准。

1.3 磋商保证金须汇入省交易局磋商保证金专用账户：

收 款 人：甘肃省公共资源交易局

账 户：以报名时收到的短信内容为准

开户银行：甘肃银行兰州市高新支行

行 号：3138 2105 4001

地 址：甘肃省兰州市城关区雁南路天庆嘉园 1296 号

咨询电话：0931-8276931

1.4 投标人必须从其基本账户中提交保证金，且磋商保证金单位名称必须与投标

人报名的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义交纳。

1.5 投标人在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏内只填写本笔投

标保证金对应的投标项目标段（包）的登记号，登记号可登陆交易系统自行查询，

登记号格式为：GS 加 8 位数字。（例如：GS12345678，中间不留空格）。
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1.6 投标人在交纳保证金后的 24 小时内，须将投标单位名称、采购项目名称、

交易编号、包号或标段、保证金金额等内容在甘肃省公共资源交易网

（http://ggzyjy.gansu.gov.cn/）上进行确认，并同时将电汇底单扫描并发至招标

代理机构邮箱。

1.7 投标人投同一交易编号下两个及两个以上标段或包号的，应该按标段或包号

分别交纳磋商保证金。

1.8 投标人未将磋商保证金交纳情况在汇单注明和省交易网上确认的，及按照本

说明 1.6 的规定未向招标代理机构备案的，由此造成的后果，由投标人自行承担。

同时，投标人在磋商时应携带磋商保证金电汇凭证原件，便于必要时核对。电汇底

单复印件须作为提交凭证，单独密封提交，详见“采购文件格式”。

1.9 以联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方

名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。未按时、足额交纳磋商保证

金的，其磋商响应文件作废标处理。

2、磋商保证金的退还

2.1 对中标人的磋商保证金，须领取完成交通知书后，携成交通知书与采购人签

订合同，招标代理机构统一在行政监管部门办理合同备案后，由招标代理机构向甘

肃省公共资源交易中心提出书面退款申请后 5 日内，向中标人原账户电汇退回磋商

保证金及同期银行存款利息。

2.2 对未中标人的磋商保证金，由招标代理机构向甘肃省公共资源交易中心提出

书面退款申请后 5 日内，向未中标人原账户电汇退回磋商保证金及同期银行存款利

息。

2.3 因采购人延长投标有效期并相应延长磋商保证金有效期的，若投标人书面表

达拒绝延长并放弃投标的，由招标代理机构向甘肃省公共资源交易中心提出书面退

款申请后，向该投标人原账户电汇退回磋商保证金及同期银行存款利息。

2.4 招标采购项目有投诉质疑的，在调查处理期间，磋商保证金暂不退还，待行

业监管部门或行业监察部门作出明确处理意见后，按规定处理。

3、磋商保证金不予退回的情况

3.1 如果投标人在投标截止后撤回其投标；或被通知签约后拒绝签约；或未能提

交履约及质量保证金；或提交的履约及质量保证金金额不足，则不予退还磋商保证

金。
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3.2 根据法律法规及采购文件规定不予退还磋商保证金的，由省交易局依据招标

代理机构的书面通知或行政主管部门的书面处理意见，其磋商保证金将不予退还。

4、网络注册须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与甘

肃省公共资源交易活动的采购人、招标代理机构、投标人需先在甘肃省公共资源交

易局网上注册，并获取数字证书，方可办理业务。

注册成功后，投标人重新登录系统报名参与项目投标，并依据系统生成的投标

“登记号”， 投标人需在取得“登记号”后，购买拟与项目的采购文件和交纳磋商

保证金，投标“登记号”系统会实时发送到投标人手机。

注：填写信息必须真实有效。若有问题，请电话咨询：0931-2105722

5、注意事项

（1）磋商保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的磋商保证金。

（2）投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且磋商保证金单位名称必

须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义交纳。

（3）投标人在办理磋商保证金电汇手续时，必须在银行电汇单附言栏上必须且

只填写磋商保证金对应的采购项目标段或包号的‘登记号’。

注：投标人投两个及以上标段或包号的，应该按每个标段或包号分别交纳磋商

保证金。



舟曲林业局沙滩林场花草坡至场部、茶岗林场营林队至场部林区道路硬化工程项目

第 28 页

第三章 合同条款及合同格式

（仅为范本格式，以最终实际签订合同为准）
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舟曲林业局沙滩林场花草坡至场部、茶岗林场营林队至

场部林区道路硬化工程项目

备案号：

施工合同

磋商文件编号：

合同编号：

甲 方：白龙江林业管理局舟曲林业局

乙 方：× × × × × × ×

招标代理：甘肃中远天成项目管理咨询有限公司
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合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人” ）

为实施 （项目名称），已接受 （承包人名称，以

下简称“承包人”）对该项目 合同段施工的投标。发包人和承包人共同达

成如下协议：

1．第 合同段由 K ＋ 至 K 十 ，长约 km，公路等级为 ，设

计时速为 ，主要工程内容有 等。

2．下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补

充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺和目标承诺书及投标文件中的施工组

织设计；

（11）其他合同文件。

3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先

者为准。

4．根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币

（大写） 元（￥ ）。

5．承包人项目经理： 。承包人项目总工： 。

6．工程质量符合 标准。

7．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
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9．承包人应按照监理人指示开工，工期为 日历天。

10．本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签

署与加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终

止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

11．本协议书正本二份、副本 份，合同双方各执正本一份，副本 份，

当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
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安全生产合同

为在 （项目名称） 合同段施工合同的实施过程中创造安

全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 （全称）

（以下简称“甲方” ）与承包人 （全称） （以下简称“乙方” ）特此签订安

全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安

全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全

生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审

批，同时施工，一同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》

等国家有关安全生产的法律法规、交通运输部颁发的《公路水运工程安全生产监督

管理办法》、《公路工程施工安全技术规程））和《公路筑养路机械操作规程》等

有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生

产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生

产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同

的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临

时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、

人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任

人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最

低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保
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卫工作及预防事故的发生。安全机构人员、有权按有关规定发布指令，并采取保护

性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、

违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必

须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全

技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、

压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经

过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作

业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，

所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物

给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时

检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，

保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术

措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应

急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究

的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严

肃处理相关责任人。

11、安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使

用和管理。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由

双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程国家验收后失

效。
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双方在下述日期签署本协议。

甲方：白龙江林业管理局舟曲林

业局

盖章：

地址：

电话：

传真：

乙方：

盖章：

地址：

电话：

传真：

法定代表人：

委托代理人：

日 期：

法定代表人：

委托代理人：

日 期：

账 号：

开户行：

账 号：

开户行：

招标代理机构：甘肃中远天成项目管理咨询有限公司

盖 章：

地 址：兰州市城关区盐场路陇能家园 B区 17 号楼（写字楼）东单元

16层

电 话：0931-8362129

传 真：0931-8362129

招标代理机构代表签字：
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项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必

须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”

不限于本部分所列内容。

4．1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法

律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工

程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成

合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责

临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措

施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备

和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作承包人应按照第 9.4 款约

定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、

水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用

或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便
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承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项

工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，

由监理人按第 3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚

有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工

后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

（4）承包人应履行的其他义务： 1、建立质量责任制。经理部、工区(工段)

设专职质量员，班组设兼职质量员，明确各级责任。开工前报监理人备案。分项施

工的现场应实行标示牌管理，写明作业内容和质量要求，要认真执行三检制度，即：

自检、互检、工序交接检验制度，要根据合同的规定切实作好隐蔽工程的检查工作。

2、对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识，开工前技术交底，进行应知应会

教育，严格执行规范，严格操作规程，分项工程开工前必须按合同要求执行先试验

再铺开的程序。3、要加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的

原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。

监理人有指令时，重要的隐蔽工程覆盖前应进行摄像或照相并保存现场记录。4、必

须完备检验手段，要根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校

正确保其精度，要根据合同要求加强工地试验室的管理，要加强标准计量基础工作

和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。5、要建立质量奖罚

制度，对质量事故要严肃处理，坚持三不放过：事故原因不明不放过，不分清责任

不放过，没有改进措施不放过。6、承包人在实施合同期间有义务配合或完成发包人

安排的科研课题的有关工作。

（5）承包人驻地建设按照甘公建[2012]24 号《甘肃省公路管理局管三级公路施

工标准化管理指南（试行）的通知》执行，待验收合格后支付，验收不合格不予支

付。

4．11 不利物质条件

4．11．1 不利物质条件的范围：地质灾害、污染物、空气污染、水质污染。

10．1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：
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(1)施工流向和施工顺序。

(2)施工阶段划分。

(3)施工方法和施工机械选择。

(4)安全施工设计。

(5)环境保护内容及方法。

如果该方案是包含在项目管理规划大纲或项目管理实施大纲中，上述内容能满

足施工的要求。对一分项工程单独编制的施工方案应主要包括以下内容：

(1)编制依据。

(2)分项工程概况和施工条件，说明分项工程的具体情况，选择本方案的优点、

因素以及在方案实施前应具备的作业条件。

(3)施工总体安排。包括施工准备、劳动力计划、材料计划、人员安排、施工

时间、现场布置及流水段的划分等。

(4)施工方法工艺流程，施工工序，四新项目详细介绍。可以附图附表直观说

明，有必要的进行设计计算。

(5)质量标准。阐明主控项目、一般项目和允许偏差项目的具体根据和要求，

注明检查工具和检验方法。

(6)质量管理点及控制措施。分析分项工程的重点难点，制定针对性的施工及

控制措施及成品保护措施。

(7)安全、文明及环境保护措施。

(8)其他事项。

11．4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件，指以月季的某个时期的恶劣气候比当地气象部门提供的

统计资料、以 50 年一遇频率计算的平均气候还要恶劣的气候条件。

12．1 承包人暂停施工的责任

12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工：由于工程质量不合格，虽经返工，仍

不能保证工程质量而导致的停工整顿；由于工程进度不平衡，虽经监理人多次提示

而无明显改进，而导致的停工整顿；由于进驻现场的主要人员、重要设备与投标书

或施工组织设计不符，而导致的必要停工。

19．2 缺陷责任

19.2.4 工程出现病害后，要求承包人在接到项目办或养护管理单位（书面）通知
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后 3天内必须到达病害现场进行修复，否则项目办有权委托施工单位进行病害处理，

所需费用从承包人质保金中扣除。

21．1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程

中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、

水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集

不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，

由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。

22．1 承包人违约

22.1.2 当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权向承包人

扣取违约金，具体约定如下：

（1）承包人在收到监理人签发的开工令前，投标书中所列的拟投入本项目的项

目经理、项目总工必须在监理人指定的日期进场，以保证项目管理机构的有效运转。

对未经监理人同意，没有按时进场的项目经理、项目总工，将按项目管理办法进行

经济处罚，直至缺员进场为止。

（2）承包人拟投入本项目的主要管理人员(包括项目经理、项目总工)原则上不

允许更换。在施工过程中，承包人投入本项目的项目经理、项目总工与投标承诺不

符时，业主有权终止合同并清退出场。由于特殊情况需更换项目经理和项目总工的

必须得到监理人和发包人的同意，但必须保证人员资格满足资审文件中规定的人员

强制性要求。更换人员的经济处罚按项目管理办法执行。

（3）在工程实施期间，未经监理人批准，承包人进场的施工机械和材料试验、

质检仪器设备不得撤离现场。否则，发包人将按该设备的重置价值从工程期中支付

款中扣除违约金。

（4）在工程实施期间，承包人应制定阶段性工期目标并提交监理人批准，并努

力完成工期目标。若承包人不能完成工期目标，则按项目管理办法扣除承包人违约

金。

（5）未能按合同专用条款的要求建立工程质量保证体系或采取施工措施，发包

人均可按签约时合同价格的 1%金额扣缴承包人违约金，该违约金或通知履约保函开

具银行支付或在期中支付中扣除。
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（6）承包人在施工期内如果在各种报表及检查试验记录中作假，一经查实，

发包人将按项目管理办法扣除违约金，并发黄牌警告。

（7）承包人要严格控制临时用地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据

工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、荒弃地解决。施工

过程中要采取有效措施防止污染农田，为保护自然景观，临时用地的恢复和临时弃

土堆表面应植树种草。如果因施工组织安排不当，造成原生植被森林的破坏和水土

流失严重的，则按项目管理办法扣除违约金。
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第四章 工程量清单
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舟曲林业局沙滩林场花草坡至场

部林区道路硬化 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日
封—1
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舟曲林业局沙滩林场花草坡至场

部林区道路硬化 工程

招标工程量清单

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)
(造价工程师签字盖专用

章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日
扉—1
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分部分项工程量清单表
工程名称：舟曲林业局沙滩林场花草坡至场部林区道路硬化工程 第 1 页 共 2 页

序号 项目名称 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 备注

路基工程

1 拆除旧涵 m3 12.36

2 挖路基土方 m3 6061.4

3 挖路基石方 m3 2306.8

4 余方运输 m3 5142.3

5 路基填方 m3 3072.3

6 换填砂砾 m3 540

分部小计

排水工程

7 土边沟 m 5707

8 C20 混凝土边沟 m 134.03

分部小计

防护与加固工程

9 M7.5 浆砌片石路肩墙 m3 676.68

10 M7.5 浆砌片石内护墙 m3 298.99

分部小计

路面工程

11 15cm 天然砂砾功能层 m2 29536

12 18cm 水泥混凝土面层 m2 29536

13 钢筋 t 1.969

14 培路肩 m2 11631

分部小计

桥梁涵洞工程

15 整体式过水路面 m 40

16 钢筋混凝土管涵 1-1.0m m 42

17 钢筋混凝土管涵 1-1.5m m 6

18 盖板涵 1-2.0m m 4.75

19 盖板涵 1-4.0m m 4.5

20 平面交叉道 处 1

分部小计

安全设施

21 道口标柱 根 12

本页小计

表—08
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分部分项工程量清单表

工程名称：舟曲林业局沙滩林场花草坡至场部林区道路硬化工程 第 2 页 共 2 页

序号 项目名称 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 备注

22 橡胶减速带 m 33.8

23 里程碑 块 8

24 单柱铝合金标志牌 块 19

25 双柱铝合金标志牌 块 3

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合 计

表—08
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舟曲林业局茶岗林场营林队至场

部林区道路硬化 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

封—1
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舟曲林业局茶岗林场营林队至场

部林区道路硬化 工程

招标工程量清单

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)
(造价工程师签字盖专用

章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日
扉—1
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分部分项工程量清单表

工程名称：舟曲林业局茶岗林场营林队至场部林区道路硬化工程 第 1 页 共 2 页

序号 项目名称 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 备注

路基工程

1 拆除旧边沟 m3 21.5

2 挖路基土方 m3 3336.8

3 挖路基石方 m3 2636.5

4 余方运输 m3 4042.3

5 路基填方 m3 1839

分部小计

排水工程

6 土边沟 m 1495

7 C20 混凝土边沟 m 885

8 渗水盲沟 m 65

9 C20 混凝土排水沟 m 20

分部小计

防护与加固工程

10 M7.5 浆砌片石路肩墙 m3 729.31

11 M7.5 浆砌片石内护墙 m3 113.41

分部小计

路面工程

12 15cm 天然砂砾功能层 m2 9968

13 18cm 水泥混凝土面层 m2 9849

14 钢筋 t 0.692

15 18cm 天然砂砾面层（错车道） m2 300

16 培路肩 m2 3648

分部小计

桥梁涵洞工程

17 钢筋混凝土管涵 1-1.0m m 6.5

18 盖板涵 1-1.0m（修复利用） m 4.5

19 平面交叉道 处 2

分部小计

安全设施

20 道口标柱 根 12

21 橡胶减速带 m 10.14

本页小计

表—08
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分部分项工程量清单表

工程名称：舟曲林业局茶岗林场营林队至场部林区道路硬化工程 第 2 页 共 2 页

序号 项目名称 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 备注

22 里程碑 块 3

23 单柱铝合金标志牌 块 24

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合 计

表—08



舟曲林业局沙滩林场花草坡至场部、茶岗林场营林队至场部林区道路硬化工程项目

第 49 页

第五章 图纸（另册）

凭八位报名号现场获取
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第六章 磋商响应文件格式
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封面格式：

（正本/副本）

磋商响应性文件

项目名称：

竞争性磋商文件编号：

投标人名称： （盖章）

地 址：

联 系 人：

联 系 电 话：
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一、报价格式
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1、投标函格式

投 标 函

致：甘肃中远天成项目管理咨询有限公司

我方确认收到贵方提供的招标编号： 竞争性磋商文件

的全部内容，我方：（投标人名称）作为投标者正式授权（授权代表全名、职

务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的磋商响应性文件，正本一份，副本二份，唱标信封一份,电子

文本二份。包括如下等内容：

(一）投标函

(二）开标一览表；

(三）投标报价明细表；

(四）技术文件；

(五）资格审查资料

(六）资格证明文件；

(七）其他资料。

我方已完全明白竞争性磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

我方决定参加：招标编号为 号的投标；投标总价为：

（大、小写）；

本磋商响应性文件的有效期在投标截止日后 90 天有效，如中标，有效期

将延至合同终止日为止；

我方已详细研究了竞争性磋商文件的所有内容包括修正文（如果有）和所

有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意

见或误解的一切权力。

我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后、投标有效期之内撤回投

标，则投标保证金将被贵方没收。

我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或

信息。

我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

我方如果中标，将保证履行竞争性磋商文件及其补充文件中的全部责任和
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义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地址 传真

电话 电子函件

投标人代表签字 公章

投标人名称

公章

日期
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2、开标一览表格式

开标一览表

项目名称： 招标编号：

投标人名称：

序号 名称 数量 单价(元) 投标总价(元) 投标保证金 备注

合计 （大写）： （小写）：

投标人（签字、盖章）：

日期：年 月 日

注： 此开标信应按“投标人须知”的规定密封标记密封单独提交。此表每一包一份，单独分开递交。

单独提交“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或委托代理人签字并盖投标人印章，并必须装订，否则为无效投标。

投标报价应包括产品费用、随机备品备件、运输费用、安装调试费用、人员培训及投标等全部费用。
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3、投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称： 招标编号：

投标人名称：

序号 名称 单位 数量 单价 总价 备注

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

说明：1.投标人必须按“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2.“报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。
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二、资格证明文件
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1、资格证明文件声明的函格式

关于资格证明文件声的函

致：

关于贵方 2019 年 月 日 项目（编号 ）的竞

争性磋商公告，本签字人（授权代表）愿意参加投标，并声明提供的资格证明文件和说

明是准确的和真实的。

单位名称（公章）：

法人或法人授权人签字：

邮 编：

地 址：

电 话：

传 真：

年 月 日
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2、资格证明文件要求（以下资料，原件备查）

2.1 必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,并提供《中华人民

共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料：

（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”的营业执

照副本复印件，基本账户开户许可证复印件加盖公章；

（2）若投标人为法人的提供投标截止日前 18 个月内会计师事务所出具的审计报告

复印件加盖公章（以出报告日期为准）或提供银行出具的资信证明原件（原件装入正本

中）；

（3）投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种（增

值税、营业税、企业所得税）的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件；（复

印件加盖公章）

（4）社会保障资金缴纳记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供缴纳社会

保障资金的入账票据凭证复印件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日

前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件，缴纳社会保障资金的入账票据凭证

复印件须加盖本单位公章）；

（5）具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料（复印件加盖公章或原件）；

（6）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（原件装入磋商响应性文件正本中）。

（7）投标人需具有公路工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质且具有安全生

产许可证；

（8）建造师须具有公路工程专业贰级及以上注册建造师职业资格及有效的安全生

产考核合格证书；技术负责人具有中级及以上技术职称；安全负责人须具有有效的安全

生产考核合格证书；复印件加盖公章；

（9）投标人须提供施工五大员资质（施工员、造价员、材料员、质检员、安全员）；

复印件加盖公章；

（10）投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失

信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”中

的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）



舟曲林业局沙滩林场花草坡至场部、茶岗林场营林队至场部林区道路硬化工程项目

第 60 页

记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企

业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）及“信用 甘肃”

网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录失效，投标人需提供相

关证明资料）
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3、 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

致：

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在甘肃政府采购网等政府采购信息发布

平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。若发现我方上述声明与

事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。

特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日
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4、法定代表人身份证明格式

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 身份证号码：

职 务： 系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法人身份证：

投标人： （盖单位章）

日期： 年 月 日

身份证复印件（正面） 身份证复印件（反面）
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5、授权委托书格式

授权委托书

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定

代表人， 现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签

署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）

（标段名称）磋商响应性文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

特此声明。

法人身份证：

委托人身份证：

供 应 商： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

*法人代表与被授权人身份证（复印件）需附在磋商响应性文件中。

身份证复印件（正面） 身份证复印件（反面）

身份证复印件（正面） 身份证复印件（反面）
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6、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181

号）的规定，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公

司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发

中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公

司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加 单位的 项目采购活动提供本企业制造的

货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微

型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

说明：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员

会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和

《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》

(财库[2011]181 号)相关规定。

2.中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的开标一栏表

保持一致。

3.须提供第三方出具的证明材料。

4.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
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三、技术部分文件

施工组织设计

1、投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性，总体

控制在 30000 字以内）；

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程

的施工方案、方法及措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量保证体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范、事故应急预案

（9）其他应说明的事项

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求见《公路工程

标准施工招标文件（2009 年版）》183—191 页。

附表一 施工总体计划表

附表二 分项工程进度率计划（斜率图）

附表三 工程管理曲线

附表四 分项工程生产率和施工周期表

附表五 施工总平面图

附表六 劳动力计划表

附表七 临时占地计划表

附表八 外供电力需求计划表

附表九 合同用款估算表
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附表一 施工总体计划表

注：主要工程项目按各合同段实际工程内容填写。

年度 年 年 年

月份

主要工程项目

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
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附表二 分项工程进度率计划（斜率图）

年度 年 年

季度 一 二 三 四 一 二 三 四

月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …

图例： 100(％)

施工准备 90

路基填充

80

路面基层

70

路面面层

60

防护及排水

50

涵洞及通道

40

注：1、应按各合同段实际工程内容填写。

2、各个项目的进程可用线条的长短来表示。
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附表三 工程管理曲线

年度

季度

进 度

年 年

一 二 三 四 一 二 ……

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

100

90

80

70

工

程 60

完

成

的

百 50

分

比

（%）

40

30

20

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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附表四 分项工程生产率和施工周期表

序号 工程项目 单位 数量
平均每生产单位规模

( 人，各种机械 台)

平均每单位生产率

(数量、每周)

每生产单位平均施

工时间(周)

生产单位总数

(个)

l 特殊路基处理 公里

2 路基填筑 万m
3

3 路面基层 万m
2

4 路面面层 万m
2

5 路基防护及排水 km

6 涵洞 道

7 通道 道

8 桥梁基桩 根

9 桥梁墩台 座

10 梁体预制安装 片

注：1、互通立交、分离立交的匝道涵洞、通道、桥梁分别归入表中相关的项目内。

2、工程项目按各合同段实际工程内容填写。
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附表五 施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，

说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、

卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
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附表六 劳动力计划表

单位：人

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况
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附表七 临时占地计划表

用 途

面积(m2) 需用时间

年 月

至 年

月

用地位置

菜

地

水

田

旱

地

果

园

荒

地

桩

号

左侧

(m)

右侧

(m)

一、临时工程

1．便道

2．便桥

3．……

……

二、生产及生活临

时设施

1．临时住房

2．办公等公用房

屋

3．料库

4．预制场

租用面积合计
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附表八 外供电力需求计划表

用电位置
计划用电数量

(kW．h)
用 途

需用时间

备 注

桩号 左或右(m)
年 月

至 年 月
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附表九 合同用款估算表

从开工月算起的时间

(月)

投标人的估算

分 期 累 计

金额(元) (％) 金额(元) (％)

第一次开工预付款

1～3

4～6

7～9

10～12

13～15

……

……

缺陷责任期

小 计

投标价：

说明

注：1、投标人可按附表一的工程进度估算并填写本表。

2、用款额按所报单价的总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工

预付款的扣回、质量保证金的扣留以及签发付款证书后实际支付的时间间隔。
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四、项目管理机构

拟为承包本合同段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明



舟曲林业局沙滩林场花草坡至场部、茶岗林场营林队至场部林区道路硬化工程项目

第 76 页

五、资格审查资料
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(一)投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电 话

传 真 电子邮件

法定代表人 姓 名 技术职称 电话

技术负责人 姓 名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级

其 中

项目经理

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

基本账户开户银

行
初级职称人员

基本账户账号 技工

经营范围

资产构成情况及

投资参股的关联

企业情况

备 注

注：在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的彩色复印件(并加盖单位章)、施工资质证

书副本(全本)的彩色复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本(全本)的彩色复印件

(并加盖单位章)、基本账户开户许可证的彩色复印件(并加盖单位章)。



舟曲林业局沙滩林场花草坡至场部、茶岗林场营林队至场部林区道路硬化工程项目

第 78 页

(二)投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明
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(三)拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓 名 年 龄 专 业

职 称
公司单位

职 务

拟在本合同段

工程担任职务

毕业学校 ______年____月毕业于_____________学校_________专业，学制_____年

经 历

_____年～

_____年
参加过的工程项目名称 担任何职

发包人及

联系电话

获奖情况

目前任职

项目状况

项目名称

担任职位

可以调离日期

备 注

注：1、本表后项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格预审条件所要求其他相关

证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的彩色复印件，并应提供其担任

类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料彩色复印件。

2、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。
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(四)近年财务状况表

项目或指标 单 位 _____年 _____年 _____年

一、注册资金 万元

二、净资产 万元

三、总资产 万元

四、固定资产 万元

五、流动资产 万元

六、流动负债 万元

七、负债合计 万元

八、营业收入 万元

九、净利润 万元

十、现金流量净额 万元

十一、主要财务指标

1．净资产收益率 ％

2．总资产报酬率 ％

3．主营业务利润率 ％

4．资产负债率 ％

5．流动比率 ％

6．速动比率 ％

注：1、本表后应附近三年由省、市级独立于资格预审投标人的会计师事务所或审计机构审计的

财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的彩色复印件，上述报

表可以是彩色复印件，但必须由原审计部门逐页在彩色复印件上加盖公章确认后并装入正本之

中。
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(五)近年完成的类似项目情况表

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

交工日期

承担的工作

工程质量

项目经理

项目总工

总监理工程师

项目描述

备 注

注：l．每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2．本表后须附中标通知书和合同协议书、由发包人出具的公路工程(合同段)交工验收证书

或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综

合评价等级证书的彩色复印件。

3．如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法

批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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(六)正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

签约合同价

开工日期

计划交工日期

承担的工作

工程质量要求

项目经理

项目总工

总监理工程师

项目描述

备注

注：l．每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2．本表后应附中标通知书和合同协议书彩色复印件。

3．本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中

标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。
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(七)近年发生的诉讼及仲裁情况

项 目 投标人情况说明

注：本表后应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书彩色复印件。如有诉讼及仲

裁情况按废标处理，提供虚假信息的经核查情况属实没收投标保证金。
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六、承诺函

（招标人名称）：

我方参加了 (项目名称) 合同段施工投标，若我方中标，

我方在此承诺：

若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本合同段的项目经理和项

目总工及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我

方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本合同段的项目经理和项目总工及主要

机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本合同段的项目经理和项目

总工及主要设备且不进行更换。

若我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本合同段的项目经理和

项目总工及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在投标文件中填报的项

目经理和项目总工及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人

将我方的违约行为上报市级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管

理系统。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日
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七、中标人确保工程质量、不转包、不非法分包及

确保工程资金不外流承诺书

致：

我单位在 工程招标中，如有幸中标，则在这项工程

的实施过程中，我们除响应本项目招标文件的所有条款、履行合同内容外，并郑重

承诺:

一、一定要精心组织、精心施工，确保质量和工期，并保证不转包中标工程，

不非法分包中标工程，并随时接受招标人和各级管理部门的监督。

二、为保证工程资金合理、有效地用于本工程建设，确保本项目资金不外流，

我方承诺在工程所在地银行开设唯一的结算账户办理工程资金的结算。愿意与招标

人、银行签订资金管理协议，遵守合同条款关于资金使用的各项规定，同意招标人

及银行对银行账户资金的管理、监督和检查，决不挪用、挤占工程建设资金，并遵

守招标人在项目建设期间制定的工程建设资金管理办法。在工程建设期间，不上缴

上级主管单位管理费、设备折旧费、利润、不购买施工设备等，以确保工程建设资

金专款专用。

若我单位违背以上承诺，非法分包或转包中标工程，则以全部履约保证金作为

违约金交予招标人，同时，我单位将自动退场，并放弃二年在白银市境内的投标资

格。

承诺单位： (盖章)

法人代表： (签字)

年 月 日
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八、中标人确保按时支付农民工工资承诺书

致：（业主全称）

我单位在履行（合同工程名称）的合同过程中，对支付农民工工资的问题作出

以下郑重承诺：

1、 雇用农民工应依法签订劳动合同，并根据劳动合同约定的工资标准等内

容，按照约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

2、 对已获得的工程款，要优先偿付农民工工资。

3、 三是企业应将工资直接发放给农民工本人，不放给不具备用工主体资格

的组织和个人；在支付农民工工资时，要编制工资支付表，如实记录支

付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并将有关记

录保存备查。

4、 对劳务分包企业工资支付进行全方位监督，督促其依法支付农民工工

资，确保农民工及时足额领到工资。

5、 不得将工程违反规定发包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，

防止因此拖欠农民工工资。

6、 建立健全农民工工资储备金制度等应急机制，防止出现因拖欠农民工工

资而引发群体性上访事件，保障经济建设的健康发展和社会稳定。

7、 把保障农民工权益的法律知识教育作为农民工上岗培训的重要内容，提

高农民工的法律素质和维权意识，帮助农民工学会通过正确的方式和合法的

渠道来维护自身的合法权益。

承 包 人： （全称）（盖章）

法定代表人： （职务）

（姓名）

（签字）

年 月 日
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九、其他材料
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密封格式要求

1、开标一览表信封（内放开标一览表，提交时须单独密封）；

2、磋商响应性文件电子版 U盘一份、电子光盘一份（提交时须单独密封）

3、投标纸质文件一式三份（正本 1 份，副本 2 份）1 份正本单独密封，2 份副

本可选择单独或一起密封；

开标一栏标信封及投标电子版信封格式

请按以下内容填写开标信信封电子版信封抬头，并将黑框剪下，贴在开标信信

封及电子版信封外面，除非特殊情况，否则请不要更改信封格式:

开标一览表 单独提交

致： 甘肃中远天成项目管理咨询有限公司

招标编号：

投 标 人： （盖章）

电子版（U盘） 单独提交

致： 甘肃中远天成项目管理咨询有限公司

招标编号：

投 标 人： （盖章）

电子版（光盘） 单独提交

致： 甘肃中远天成项目管理咨询有限公司

招标编号：

投 标 人： （盖章）
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纸质文件（正本及副本）内外封套必须标明以下内容：

项目名称：

正本或副本

竞争性磋商文件编号：

招标代理机构：甘肃中远天成项目管理咨询有限公司

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

法定代表人或委托代理人（签字）：

磋商响应性文件在 年 月 日 时 分前不得开启
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现场踏勘确认函

项目名称：
舟曲林业局沙滩林场花草坡至场部、茶岗林场营林队至场部

林区道路硬化工程项目

招标编号： GSZYTC-ZCJC-19012

踏勘地址： 舟曲林业局沙滩林场场部

现场踏勘确认

（采购人）
白龙江林业管理局舟曲林业局

投 标 人

招标代理机构 甘肃中远天成项目管理咨询有限公司

现场踏勘情况

¨完全了解本项目采购需求；

¨对踏勘现场内容无异议。

备注：现场踏勘确认函须采购人确认后装订在投标文件正本内，如不踏勘将视为自动放弃投标。
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第七章 技术规范

通用技术规范见《公路工程标准施工招标文件》2009 年版

(由投标人自行获取)
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