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一．报价须知前附表

无锡中天造价师事务所有限公司受无锡市新吴区市容绿化管理中心的委托，对2019年新吴区行政许可工程（兴昌路地块红线内树木）绿化移植工程进行竞争性谈判采购，欢迎你单位参加报价并提请注意下列附表中的相关事项：

	序号
	内    容

	1
	项目名称：2019年新吴区行政许可工程（兴昌路地块红线内树木）绿化移植工程
采购编号：WXZTCG2019-09 
采购人：无锡市新吴区市容绿化管理中心

采购方式：竞争性谈判

采购预算（最高限价）：896571.17元

	2
	采购代理机构：无锡中天造价师事务所有限公司

地址：无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际大厦5楼

	3
	供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
（1）供应商应为中国大陆境内合法注册、具有独立法人资格的法人；
（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
（3）供应商企业营业执照经营范围包含“园林绿化”内容；
（4）项目负责人具备：[园林绿化专业工程师（含）以上职称证书]或[市政公用工程注册建造师二级(含)以上资格且具有有效的“建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书”]；
（5）投标供应商具有企业信用管理手册（年检合格且在有效期内），若在年检期间，则须提交发证部门盖章的有效证明；
（6）授权委托人和项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2018年9月-2019年2月的缴费清单）或由社保机构出具的2018年9月-2019年2月的缴费证明；
（7）本项目不接受联合体投标。

	4
	施工工期：共5日历天；误期违约金2000元/天。

采购内容: 由供应商迁移至招标人指定地点，并按招标人要求种植。移植前中标单位须绘制现状图纸，所有移植及种植苗木严禁截干，只作适度修剪，保持全冠。
质量标准：100%合格，一次性验收通过。

质量违约金：合同价款的5%。

移植后养护期：1年。

	5
	获取谈判文件时间：自本公告发布之日起三个工作日内（法定假日除外），每天上午9:00-11:30,下午1:00-5:00。售价：捌佰元/份，现金支付，谈判文件售后不退。发售谈判文件地点：无锡中天造价师事务所有限公司(无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际大厦5楼招标办)。

	6
	提疑截止时间：2019年4月3日10：00
书面答疑：2019年4月3日17：00

	7
	（1）供应商参与谈判前须交纳保证金：壹万元。投标保证金应于2019年4月9日16:00前到达采购代理机构指定账户，未按谈判文件规定提交投标保证金的投标文件，恕不接受。
收款单位：无锡中天造价师事务所有限公司

开户银行：江苏银行无锡梁青路支行

账号：833020188900015097

受理地点：无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际5楼招标办
受理时间：法定工作日9：00～11：30；13：30～16：00，交纳时间以投标保证金专用账户实际收到的时间为准，投标保证金的有效期应为在投标有效期满后28天内继续有效。（友情提示：为确保投标保证金能按时到帐，请各投标供应商按要求提前将投标保证金汇入专用账户内以免造成投标无效。有疑问及时向代理机构联系，联系电话0510-85886004-828。投标保证金到账查询电话（财务部）：0510-85886004-811）

（2）投标保证金可用支票、汇票、本票、银行转账、网银或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，必须在投标前与无锡中天造价师事务所有限公司确认并开具投标保证金收据，开具投标保证金收据时携带企业基本账户开户许可证原件。
（3）对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应谈判文件而予以拒绝。

（4）投标保证金必须以企业法人的名义提交投标保证金，投标保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或他人账户、投标供应商企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。不得使用经过背书转让的支票、银行本票、银行汇票。凡提供无法承兑的转账支票、银行汇票、银行本票或电汇支付不成功的投标供应商，视为没有实质性响应谈判文件的要求，一律作无效投标处理。已经确定为成交供应商的，取消其成交供应商的资格，根据评标报告的排名先后顺序重新确定成交供应商。

	8
	报价有效期：报价截止之日起90天。

	9
	报价文件递交截止时间：2019年4月10日14:00 截止期后的响应文件恕不接受。
报价地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（新吴区长江路7号科技园四区一楼）开标室2。

	10
	谈判时间：2019年4月10日14：30。
谈判地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（新吴区长江路7号科技园四区一楼）。

	11
	确定成交供应商时间：2019年4月10日谈判结束

确定成交供应商地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心（新吴区长江路7号科技园四区一楼）开标室2。

	12
	响应文件正本份数：1份

响应文件副本份数：3份
电子光盘：1份

	13
	有关本次招标活动程序方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

联系地址：无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际大厦5楼招标办
联系人：袁丽萍 、蒋海强            联系电话：0510-85886004-828

传真：0510-85886808                邮箱：wxztzb@163.com


二．报价供应商须知
（1） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二） 谈判文件 ：
1．谈判文件包括文件目录所列全部内容，报价供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分反映谈判文件的所有要求。
2．报价供应商应向无锡中天造价师事务所有限公司购买谈判文件及有关资料，按谈判文件要求提交全部资料并对谈判文件各项内容做出实质性响应，否则该报价供应商的报价无效。
3．报价供应商一旦参加本项目报价，即表明承诺接受了本谈判文件中所有条件和规定。
4．谈判文件一经售出、一律不退，且仅作为本次谈判采购使用。
（三）谈判文件的解释：

1．报价供应商如有需要对谈判文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“报价须知前附表”第5项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至无锡中天造价师事务所有限公司，联系方式详见报价须知前附表第13项。
2．采购人、无锡中天造价师事务所有限公司将按“报价须知前附表”第6项规定的时间对报价供应商针对谈判文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）谈判文件的补充或修正：
1．报价截止时间三日前无锡中天造价师事务所有限公司可对谈判文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长报价截止时间。
2．如需对谈判文件进行补充或修正，无锡中天造价师事务所有限公司将在江苏政府采购网、中国政府采购网上发布更正公告，并用书面形式通知所有购买谈判文件的供应商，其作为谈判文件的一部分，与谈判文件具有同等约束力，供应商应立即以书面形式回复无锡中天造价师事务所有限公司，确认已收到修改文件。
（五） 响应文件的组成：

1、证明文件

第一部分：资格、资信证明文件
（1）关于资格的声明函（格式见附件）。
（2）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）。
（3）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）。
（4）投标供应商有效期内企业法人营业执照复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件，营业执照经营范围包含“园林绿化”内容）。
（5）项目负责人[园林绿化专业工程师（含）以上职称证书]或[市政公用工程注册建造师二级(含)以上资格且具有有效的“建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书”]复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件）。
   （6）投标供应商无锡市企业信用管理手册（年检合格且在有效期内）复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件。若在年检期间，则须提交发证部门盖章的有效证明）。
（7）承诺书（格式见附件）。
（8）投标供应商由会计师事务所出具的2017年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章（投标时提供原件或公证件）。
（9）投标供应商基本账户的开户许可证复印件及投标保证金汇款（进账）凭证复印件并加盖公章；（1.投标时携带原件备查；2.提供投标担保函的投标供应商除外，提供投标担保函的投标供应商须按照谈判文件投标担保的相关规定执行）。
（10）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)完税证明复印件加盖公章。
（11）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2018年9月-2019年2月的投标供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章（投标时提供原件或公证件）。
（12）项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2018年9月-2019年2月的投标供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章（投标时提供原件）。

（13）投标供应商须提供由第三方社会信用服务机构出具的企业信用报告复印件加盖公章（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），另外本市企业可登陆无锡诚信网信用基准评价系统申报；并至无锡市公共信用信息中心7楼领取报告）。
*注：投标供应商已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）文件要求入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件来予以证明。
    上述资格、资信证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。否则必须提供原件或公证件来予以证明。供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。
第二部分：补充性文件

（1）投标供应商简介和经营情况说明；

（2）投标供应商认为有必要提供的其他证明材料（参照评分标准要求）。

（3）实施项目管理机构配备情况：

  1）实施项目管理机构配备情况表（格式见附件）

  2）项目负责人简历表（格式见附件）

  3）项目技术负责人简历表（格式见附件）

  4）项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式见附件）

2、响应函部分：
（1）响应函（格式见附件）
（2）开标一览表（格式见附件）
（3）对本项目的理解和概述
3、报价部分（格式见附件）

（1）投标总价                                 表1

（2）单位工程投标报价汇总表                   表2

（3）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表   表3

（4）综合单价分析表                           表4

（5）总价措施项目清单与计价表                 表5

（6）其他项目清单与计价汇总表                 表6

（7）暂列金额明细表                           表7

（8）材料（工程设备）暂估单价及调整表         表8

（9）专业工程暂估价及结算价表                 表9

（10）计日工表                                表10

（11）总承包服务费计价表                      表11

（12）规费、税金项目计价表                    表12

（13）总价项目进度款支付分解表                表13      

（14）发包人提供材料和工程设备一览表          表14

（15）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）             表15

（16）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）     表16

（17）主要设备材料品牌表                      表17

4、技术文件部分：
（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；
（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；
（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；
（5）安全文明施工及环境保护措施；
（6）劳动力、机械设备和材料投入计划；
（7）养护方案。
（六）投标报价说明：

1. 本工程的投标报价应采用GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、锡建价〔2014〕5号文规定的工程量清单计价格式。
2. 投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成谈判文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。包括达到工完清场、移交竣工验收、保修期满。

3. 本工程谈判文件所提供的工程量清单是按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》和施工图设计计算确定。对于工程量清单中未提供齐全，而本谈判文件中所确定的招标范围所提供的全套设计图中已明确包含的工程内容，投标供应商可以按统一的工程量计算规则计算后，在发标后3天内以书面形式提供给采购人，采购人在收到书面资料后2天内将可以增列的项目或修改的数量以修正文件形式书面通知投标供应商。但是不论工程量清单数量与设计图数量是否一致，投标供应商只能以采购人发放的工程量清单及修正文件进行投标报价。工程数量与实际施工量不一致时，工程数量可按实调整。

4. 除非采购人对谈判文件予以修改，投标供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。投标供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，量差部分结算时可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

5. 投标供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

6. 所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入投标供应商认为合适的细目中，在采购清单分析中反映出来。采购清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在投标供应商认为合同的细目报价中。

7.投标供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的施工方案自主报价，人工、材料、机械台班单价，管理费、利润措施费都可以自主确定。消耗用量也可适当调正，但定额编号、子目工作内容、工程量计算规则、措施费划分以及规费、税金的计取应按规定执行。
8.投标供应商不得将下列不可竞争费用降低标准收取：（1）现场安全文明施工措施费（2）规费（3）税金（4）谈判文件中已明确的材料设备及暂定费用（5）其他法律法规规定不可竞争的费用。投标供应商对工程量清单中的不可竞争费用不得改变标准计取，如改变工程量清单中的费率，则投标无效。
9.工程排污费结算时按有关行政部门实际征收的费用在规费中计取，报价时暂不计取。

10.各种材料的价格当采购人未提供价格时，由投标供应商自行进行市场调查后决定报投标价，但各投标供应商应充分考虑在工程建设周期内市场价格的波动风险，一经报价确认，结算时涨跌不超过5%部分将不作调整。超过部分根据《无锡市2018年第12期除税指导价》双方协商解决。当采购人对部分材料提供暂定价格时，投标供应商投标报价时不得以任何理由更改暂定价格，否则作无效投标处理。

11.设计单位在设计文件中所介绍的施工方案仅作参考，投标供应商应根据施工现场的实际情况、本谈判文件中载明的技术文件要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的技术文件，自主合理报价。各投标单位应认真踏勘现场，充分考虑临时用地(采购人无偿提供定点线内土地可供临时使用)、临时通道、临时排水、临时路灯等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，均可列入，凡未列的一旦发生，将视为由投标的中标供应商自理。

12.投标时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，中标单位今后结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。

13.本项目采用营改增后一般计税方法。

（七）响应文件的要求：
1． 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2． 响应文件由报价供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3． 如无特别说明，报价供应商报价一律以人民币为报价结算货币,结算单位为“元”。

4． 响应文件格式部分，应由报价供应商按给定格式提供，不得更改。

5． 响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6． 响应文件统一用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并请编制目录。

7． 响应文件份数为正本一份，副本三份，须各自装订成册，分别密封在标袋中，同时在标袋上盖章并注明“正本”、“副本”字样，以及“采购编号、项目名称、标段名称、报价人名称”。电子光盘放在正本封袋中。
8． 响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9． 报价费用自理。

（八） 无效响应文件的确认：

报价供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：
1. 未按规定交纳报价保证金的；

2. 响应文件未按规定的期限、地点送达的；

3. 响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

4. 报价供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加谈判会议的；

5. 报价供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

6. 不具备谈判文件中规定的资格要求及未按谈判文件规定的要求提供资格证明文件的；

7. 响应文件未按谈判文件规定的格式、内容和要求填写的；

8. 响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9. 响应文件中有谈判文件未允许提供的选择性内容；

10. 不同报价供应商响应文件相互混装的；

11. 不同报价供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；

12. 不同报价供应商聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

13. 不同报价供应商的响应文件内容出现非正常一致的；

14. 不同报价供应商报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通报价的；

15. 响应文件内容不全或不符合法律法规和谈判文件中规定的其它实质性要求的。

16. 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
17. 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算的。
（九）谈判、评审：

1.由专家及采购人代表组成谈判小组，并实行回避制度。
2.响应文件的评审依据：
2.1报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。
2.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
2.3大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
2.4正本与副本不符，以正本为准。
3.谈判、评审程序
3.1 密封性审查：
由报价供应商或其推选的代表检查响应文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；
3.2初步资格性审查：
由工作人员在公证或监督下，按照报价供应商签到时间顺序进行。审查内容有：
3.2.1 报价供应商是否按规定缴纳报价保证金（必须按谈判文件规定出具报价保证金收据）；
3.2.2 报价供应商的响应文件是否规定的期限、地点送达；
3.2.3报价供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加谈判会议。
3.2.4 报价供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

3.3信用信息查询审查

3.3.1采购人或采购代理机构在2019年 4 月 10 日14:00前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

3.3.2采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。
3．4响应文件资格性检查。
3.4.1响应文件资格性检查由采购人或采购代理机构负责。
3.4.2依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定报价供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备报价资格。
3.5  响应文件符合性检查。
3.5.1响应文件的符合性检查由谈判小组负责。
3.5.2对响应文件的有效性、完整性和对谈判文件要求的符合性进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。
3.6谈判小组认为响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，应以书面形式提出询标内容，由工作人员传递给报价供应商授权代表。报价供应商授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正，并由其授权的代表签字。
3.7谈判小组讨论、确定谈判程序和谈判内容。
3.8谈判小组集中于单一报价人分别进行谈判。谈判轮次由谈判小组视情况决定。
3.9根据《中华人民共和国政府采购法》第四章第三十八条规定，谈判结束后，谈判小组可根据实际情况对报价内容作出适当变更，并以书面形式通知所有参加谈判的报价人，同时要求所有参加谈判的报价人在规定的时间内进行最后的报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。如有负偏离，将作为无效报价。

3.10如果谈判后报价人最终总报价高于或低于其在谈判响应文件中报价的，分项报价同比例调整。
价格扣除: 对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格进行评审。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）和投标供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对投标供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。按属于小、微型企业产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）
4.成交标准 

本项目比照最低评标价法，在符合采购需求、质量和服务相等（满足谈判文件实质性要求）的前提下，以提出最低报价（价格扣除后的评审价，计算结果保留两位小数）的供应商为成交供应商。
（九）确定成交供应商：
1． 谈判小组对通过资格性检查和符合性检查的有效响应文件，根据成交标准确定成交供应商。
2．采购代理机构将向成交人发成交通知书。

3．未成交报价人的响应文件正本、成交人的响应文件正本及副本留存，其余响应文件副本和原件退还给各报价人。

（十）采购项目的中止：
在竞争性谈判采购中，出现下列情况之一的，应予以中止采购：
1．出现影响采购公正的违法、违规行为；
2．报价人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
3．因重大变故，采购任务取消。

（十一）报价保证金：

1.报价保证金应按照谈判文件规定的数额和办法交纳。

（1）如报价人在报价截止期后撤回报价，则报价保证金将作为违约金不予退还。

（2）招标活动结束后，未中标供应商应自行与无锡中天造价师事务所有限公司财务室联系办理报价保证金退还事宜。
（3）中标供应商的报价保证金将在供货合同生效后第一批货物运抵现场后7个工作日内无息退还。

（4）中标供应商有下列情形之一的，无锡中天造价师事务所有限公司不予退还其交纳的报价保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

1.中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

2.将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经过无锡中天造价师事务所有限公司同意，将中标项目分包给他人的；

3.拒绝履行合同义务的。

（十二）中标无效的确认：

（1） 提供虚假材料谋取中标的；

（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人的；

（3） 与招标采购单位、其他报价人恶意串通的；

(4)  向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

(5) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照谈判文件和中标供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

    报价人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1． 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同意向书。所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡中天造价师事务所有限公司见证后生效。

2． 无锡中天造价师事务所有限公司监督合同的履行。成交方非因不可抗力未履行招、响应文件和合同规定的义务，一经查实，无锡中天造价师事务所有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）中标服务费：
1. 本项目代理服务费由采购人支付。根据国家现行收费政策，甲、乙双方商定本项目招标代理服务费参照国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准（详见下表）规定的70%计取。
	    中标金额（万元）
	工程招标

	100以下
	1.0％

	100—500
	0.7％

	500—1000
	0.55％


2.本次采购，评标费用由成交供应商承担。

（十五）政府采购信用担保
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

1.投标担保。

投标担保，是指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购人或者采购代理机构提供的保证担保。专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函，供应商在投标有效期内发生撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。政府采购投标担保函格式见附件一。

2.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件二。
3.融资担保。
融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

4.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。
5.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

三．项目技术要求和有关说明
（一）采购项目简要说明：

2019年新吴区行政许可工程（兴昌路地块红线内树木）绿化移植工程；

最高限价：896571.17元

施工工期：共5日历天；误期违约金2000元/天；
质量标准：100%合格，一次性验收通过；

质量违约金：合同价款的5%；

移植后养护期：1年。
（二）工程量清单在发放谈判文件时由采购人统一提供（详见附件）

（三）无锡新吴区绿化养护考核管理办法

无锡新吴区绿化养护考核管理办法

为建立和完善绿化养护长效管理机制，巩固新吴区绿化建设成果，不断提高绿化养护管理水平，使公共绿地日常养护得到更加持久有效、合理规范的管理，根据《无锡市城市绿化管理条例》及相关法律、法规，结合我区绿化养护实际情况，制订本办法。

一、总则

城市绿化养护管理及考核督查工作由新吴区城市管理局主管，由新吴区市容环境管理处具体负责。检查考核的结果作为对养护承包单位管养质量评定、信用评价、经费发放以及其他奖惩的依据。在每年末进行考核评比，实行信用评价与经济处罚相结合的奖惩制度。

二、检查考核机构及职责

新吴区城市管理局成立检查考核小组，由市容环境管理处负责具体工作，并在检查考核中做好检查考核评分工作。

三、考核办法

实行日常考核、月度考核、季度考核、专项考核、信用评价相结合的办法进行养护考核。考核方式采用评分制，并按年度进行综合考评。

1、日常考核

新吴区市容处绿化管理人员对在日常巡查管理中发现的，以及从其他投诉渠道获得的养护单位的违约行为予以记录考核并及时通报整改。

2、月度考核

由新吴区市容环境管理处每月组织对各养护单位当月各项主要工作任务完成情况及养护作业质量进行一次集中抽查考核。

3、季度考核

由新吴区市容环境管理处每季度组织对各养护单位所有养护路段作业质量进行一次全面检查考核。

4、专项考核

养护单位须严格按照《无锡新吴区绿化养护年度工作任务及目标要求》，以10天为周期编制具体的养护作业计划。《计划书》需对照每月各项主要工作任务和目标要求，编制落实各项工作的计划作业路段和时间安排，签字盖章并报市容处审核同意后，市容处将根据计划时间安排人员对主要工作任务的实施情况进行专项现场跟踪检查。

5、信用评价

详见《无锡新吴区绿化养护施工企业信用评价实施办法（试行）》。

6、综合考评

新吴区市容环境管理处根据全年各项考评结果，从养护项目管理体系建设、项目经理履职情况、养护作业质量等方面对各养护单位年度履约情况进行全面综合考评，对各单位绿化养护管理绩效和企业信用进行等级评定，并以书面形式予以通报公示。

在考核中发现的问题以《整改通知单》形式告知责任单位。《整改通知单》作为考评扣分主要依据，按相应标准进行扣分扣款。原则上要求责任单位在收到通知后24小时内必须完成整改，并将完成情况反馈新吴区市容环境管理处，未及时反馈的视作未完成整改。

四、评分等级：

根据年度综合考评得分结果，对各单位绿化养护管理绩效按优秀、良好、合格、不合格四个等级进行评定。

年度综合考评得分为91分及以上为优秀，86-90分为良好，81-85分为合格，80分及以下为不合格。

五、分值计算

按百分制计分，满分100分，为求公正公平，采用分类扣分、不同考核项目按比例核算并结合养护面积规模进行综合评定的方法进行评分。

六、项目经理集中办公制度

为加强养护队伍管理，提高工作效率，实行项目经理集中办公制度。各养护作业单位中标项目经理必须专职服务于本项目，在新吴区市容环境管理处指定地点集中办公，遵守《新吴区绿化养护项目部管理条例》，落实好每日巡查工作并做好巡查记录，积极执行市容处各项工作指令。中标项目经理不得随意更换，如确因工作变动需更换项目经理，养护单位应至少提前1个月向新吴区市容环境管理处提出申请，并上报符合招标条件的新任项目经理人选，经审核同意并经1个月试用期后方可更换，试用期内原项目经理应做好指导和交接工作且不得离岗。原则上中标后1年内不得提出更换项目经理申请。新吴区市容环境管理处根据项目经理的工作表现，有权辞退违纪或无法胜任岗位职责的项目经理，养护单位接到项目经理辞退通知后应于1个月内重新派出符合条件的项目经理，并做好交接工作。

七、每日巡查制度

1、项目经理每日巡查：养护单位应配备专用巡查车辆供中标项目经理工作使用，专用巡查车须统一加装GPS。项目经理须按照《计划书》每日对工作任务情况进行布置和检查，对养护路段按计划进行巡查，并完成工作日志。

2、市容处检查人员每日巡查：新吴区市容环境管理处派驻项目部的专职管理人员，须根据责任区域划分，做好辖区内养护单位日常管理工作。每日对管辖区域内养护单位的工作任务完成情况进行现场跟踪检查，对养护路段按计划进行巡查，并根据检查情况对项目经理工作日志进行审核。

八、整改反馈制度

1、相关质量问题新吴区市容环境管理处原则上于24小时内通知到责任养护单位。

2、现场检查发现的问题，属作业规范、保洁工作的，养护单位应在24小时内整改到位；如因季节性原因或其他特殊原因确实无法短期内完成的，由养护单位向市容处申报整改计划，经批准后可将《整改通知单》变更为《限期整改通知单》。新吴区市容环境管理处将对所有整改工作进行复查，如果整改工作不力按规从重处罚。

3、为确保工作的有效性，在检查考核中将把是否及时落实整改作为考核的一项重点。对同一地点、同一类型问题，每连续发现一次加扣一倍原扣分值，以此类推。

九、养护工作例会制度

原则上每周五下午3：00召开养护工作例会，由市容处通报本周日常考核情况，对本周工作进行总结点评，部署下周工作；各养护单位相互进行学习交流，对遇到的养护难点共同研讨。因故未召开例会，各养护单位应按《无锡新吴区绿化养护年度工作任务及目标要求》和各自工作计划正常落实养护工作。
十、定期业务培训制度

养护单位应结合养护工作计划，定期对技术骨干和作业工人进行相应的业务培训，努力提高作业人员安全意识、专业素养和技术水平，积极参加市园林局或新吴区组织的集中培训并缴纳相关费用。按招标要求配备的经国家认定的中级和高级绿化工应作为技术骨干在日常养护作业过程中对作业工人进行带班指导。新吴区市容环境管理处将对养护单位的培训内容、培训课时、培训成效和绿化工带班指导作业情况进行检查，检查结果列入日常考核。

十一、奖惩措施（本项与《新吴区绿化养护质量考核分类扣款规定》、《无锡新吴区绿化养护施工企业信用评价实施办法（试行）》同时执行）

1、养护单位应在中标后15个工作日内应落实好谈判文件中约定的办公场所、作业机械、作业人员等要求，未能及时落实到位的，新吴区市容环境管理处有权无条件单方面终止合同，并罚没养护单位的履约保证金。养护单位接新吴区市容环境管理处通知后48小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由养护单位承担，原已完成工作量据实按有关规定结算。

2、养护单位在防台防汛、抗雪减灾等应急抢险中未能按应急抢险预案落实抢险工作，新吴区市容环境管理处有权无条件单方面终止合同，并罚没养护单位的履约保证金。养护单位接新吴区市容环境管理处通知后48小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由养护单位承担，原已完成工作量据实按有关规定结算。

3、养护单位未执行《无锡新吴区绿化养护年度工作任务及目标要求》或执行不力，除按《新吴区绿化养护质量考核分类扣款规定》、《无锡新吴区绿化养护施工企业信用评价实施办法（试行）》予以相应处罚外，造成恶劣影响或拒不整改的，新吴区市容环境管理处有权直接按投标报价的价格组成全部或部分扣除该项工作的养护费用。

4、年度综合考评评定为优秀或良好的单位和项目经理可予以适当奖励，续签中标期内下一年度养护合同；评定为合格的，续签中标期内下一年度养护合同；评定为不合格的，新吴区市容环境管理处有权不再续签下一年度养护合同，并可罚没养护单位的部分履约保证金。养护单位接新吴区市容环境管理处通知后48小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由养护单位承担，原已完成工作量据实按有关规定结算。

5、养护单位有义务做好养护范围内绿化资产保护工作，无其他责任人的苗木损失责任均由养护单位承担，除须按规定扣分扣款外，还须重新补植或赔偿损失，补植或赔偿标准不得低于原损失苗木标准。

6、养护单位有义务完成养护范围内新吴区市容环境管理处布置的合同约定范围之外的其他工作任务，相关工作费用另行结算。不按要求完成的，参照《新吴区绿化养护质量考核分类扣款规定》工作效率条款进行考核。

7、被上级领导批评、被媒体曝光及发生其他有损新吴区绿化形象的事件，经查属养护公司责任的，按1000元/次处罚，情况严重或影响恶劣的，可按此标准的2-3倍予以从重处罚。

8、养护单位未按要求定期组织业务培训或不参加集中培训的，除须限期重新组织培训外，另按1000元/次处罚，培训纪律参照《新吴区绿化养护质量考核分类扣款规定》中工作纪律条款考核；作业现场无专业绿化工带班指导的，按1000元/次处罚。

9、新吴区绿化灌溉必须使用制式水车作业，用水必须使用新吴区高新水务公司提供的再生水，并在指定加水站刷卡取水。新吴区市容环境管理处将根据水车GPS轨迹和再生水用水计量系统对水车作业情况进行考核。水车在应作业时间未作业，按1000元/次处罚，未使用再生水、再生水用水量明显不足以及未按要求作业的按500元/次处罚。（适用《新吴区绿化养护质量考核分类扣款规定》的，按该《规定》执行。）

10、养护单位因管理不善或安全措施不力造成安全事故，除按国家规定和《无锡新吴区绿化养护施工企业信用评价实施办法（试行）》予以相应处罚外，另按1000元/次处罚，情况严重或影响恶劣的，可按此标准的2-3倍予以从重处罚；虽未发生安全事故但有未按要求进行安全技术交底、配备安全防护设备和工具、施工现场安全措施不到位等情况的，按500元/次处罚。

11、养护单位在完成合同约定责任之外，如有养护工作在全区范围内起到模范带头作用的、获得市级以上表彰的或对新吴区绿化养护管理有其他突出贡献的，可酌情予以加分。
十二、考核检查兑现程序

养护单位应于中标后10日内按招标要求足额缴纳履约保证金至指定账户。新吴区市容环境管理处每月以书面形式将各养护单位扣分扣款情况予以通报公示。年度处罚金额在在年度综合考评后从履约保证金中扣除。养护单位应于上一年度处罚金额扣除后10日内重新补足下一年度履约保证金。
十三、本办法自2014年1月1日起实施。
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2、新吴区绿化养护质量考核分类扣款规定

3、无锡新吴区绿化养护施工企业信用评价实施办法（试行）

4、新吴区绿地养护等级标准

5、新吴区绿化养护项目部管理条例

6、新吴区绿化养护全年主要工作任务及目标要求

                                               无锡市新吴区市容环境管理处

二○一三年十二月二十三日
附件1：        

无锡市新吴区城市园林绿化植物养护技术规定

第一章  总  则

第1.0.1条  为了加强对新吴区城市绿地绿化植物的养护，提高对绿化植物养护的技术水平，根据《江苏省城市绿化管理条例》、《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》制定本规定。   
第1.0.2条  本规定适用于辖区内的公共绿地、防护绿地、风景林地、居住区绿地、单位附属绿地、道路绿地内的树木、花卉、地被和草坪等植物的养护技术工作。

第1.0.3条  各类植物凡种植一年以上的，其保存率应达到98％，受自然灾害或环境污染等原因而死亡的除外。

第1.0.4条  各绿地管理单位应结合绿地设计和实际情况，根据本规定，不断总结经验，开展科学试验、推广新技术、实现科学管理。
第l.0.5条  加强对职工的技术培训和考核，提高职工的技术素质，按规定指导对绿化植物的养护。
第1.0.6条  各单位应根据分级管理的要求和质量标准，制订全年的养护计划。
第1.0.7条  应严格按照有关安全生产操作规程组织作业，保证作业人员人身安全。

第二章  树木养护

第一节  树体保护
第2.1.1条  树体保护应贯彻防重于治的精神，做好宣传教育工作，使人们认识到“保护树木，人人有责"，做好对各种自然灾害的预防工作。

第2.1.2条  对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏，做到早治防止扩大。

第2.1.3条  发现树洞要及时修补，防止腐烂进一步扩大，对腐烂部位应按外科方法进行处理。

第二节 灌溉与排水

第2.2.1条  根据不同树种、土地条件、季节差异和生长状况及时进行，并要一次浇透。

第2.2.2条  树种浇水前应先松土、围堰，做好积水坑。

第2.2.3条  夏季浇水宜早、晚进行，高温季节严禁中午浇水，对蒸发量大的草花和树种要勤浇水；冬季浇水宜中午进行，入冬前必须浇一次灌冬水。

第2.2.4条  草坪浇水必须浇透根系层，冷季型草坪在春秋季充分浇水，暖季型草坪夏季要勤浇水。草坪修剪后要及时浇水。

第2.2.5条  对名贵树木、新种树木，视天气干旱情况和植物生长情况对树干和树体进行喷雾。

第2.2.6条  球类、色块等植物每周进行冲洗蒙尘，保持叶面整洁卫生，色泽光洁。

第2.2.7条  浇水作业过程中水流不能过急，以防止地表泾流，避免对路面造成污染，如有污染需及时整改。

第2.2.8条  树木周围雨后积水应及时排除。

第三节  松土、除草

第2.3.1条  树木根部周围的土壤要保持疏松，每年松土不少于4次。春、夏、冬季必须松土一次。易板洁的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限：乔木30cm以上，花灌木15cm以上，草坪10cm以上。松土范围：乔木为树穴直径1.5米范围以上，花灌木为植株冠幅。

第2.3.2条  乔灌木下、草坪、草花内的杂草、缠绕树木的各类藤蔓必须及时铲除。

第2.3.3条  草坪杂草应及时连根清除，做到除早、除小、除净，草坪覆盖率不低于98％，集中空秃不大于0.1平方米。

第2.3.4条  树穴、模纹色块、绿篱、草花等与草坪交界边线每年要2-3次切边，并全年保持树穴工整，切边清晰。

第2.3.5条  使用化学除草剂时必须保证园林植物的安全，不得对植株产生危害。

第2.3.6条  除掉的杂草应及时清理、运走、掩埋或异地制肥。

第四节  施肥

第2.4.1条  施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。

第2.4.2条  树木休眠期和种植前，需施基肥。生长期可按植株的生长势施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。

第2.4.3条  各类绿地应以施腐熟有机肥为主，应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。

第2.4.4条  树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与树冠幅相适应。环沟深、宽均为25-30CM，除根外施肥外，肥料不得触及树叶，施肥宜在睛天进行。

第2.4.5条  草坪主要施肥时期在春秋季，施肥可采用撒施和根外追肥，每次修剪后需立即施肥，不发生明显的肥害现象。

第2.4.6条  每年冬春两季施腐熟有机复合肥不少于2kg/平方、氮磷钾复合肥不少于45g/平方。。

第五节  修剪

第2.5.1条  乔木类主修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头。枝条修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜，剪口要平整，不拉伤树皮，截口涂抹防腐剂。一般乔木每年修剪不少于2次，休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛期。行道树要求分枝点高度留养一致，不影响交通。生长季节及时剥芽（含脚芽）、去蘖、疏枝，芽长不超过10cm。

第2.5.2条  花灌木类秋冬季修剪应促枝叶繁茂，分布均匀，要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪，生长季节及时剥芽（含脚芽），芽长不超过10cm。

第2.5.3条  绿篱、地被及时修剪，促其分枝，保持全株枝叶饱满，加速覆盖。球形灌木应常年保持形态完整，修剪应注意促其生长，保证球形丰满。色块灌木应保持一定高度，常年保持完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞、无脱脚。特殊造型的绿篱要逐步修剪成形。
第2.5.4条  草坪修剪在生长季节，应采用条纹状交叉修剪方式，按三分之一原则适时进行修剪，修剪后高度宜为5-7cm（冷暖季草坪交替时有特殊要求的除外）。

第2.5.5条  修剪剩余物要及时清理干净，保证作业现场洁净，防止滋生病虫害。

第六节  防护设施

第2.6.1条  新栽、倾斜树木必须进行扶正支撑；乔木、竹类植株等必须有防台措施。支撑所用材料须做到合理、美观，不伤及到树木本身，支撑所用材料应在规定时间内拆除（一般为2年）。

第2.6.2条  高大乔木在风暴来临前夕，应做好防止吹倒的预防工作，采取立支柱、绑扎、疏枝、打地桩等综合措施，发现问题及时解决。风暴后，应分轻重缓急进行抢救，对树体歪倒的树木及时扶正。

第2.6.3条  易受冻害的树木，冬季应采取根际培土。

第2.6.4条  枝叶积雪应及时清除，有倒伏危险的树木应立支撑保护。

第七节  死树的处理和补植、移植

第2.7.1条  街头绿地以及公园、广场等主要景点的死树应连同根部及时挖除，并填平坑槽。

第2.7.2条  枯死的大树和古树名木在挖除前，必须报市园林绿化主管部门审批，不得擅自挖除。

第2.7.3条  补植、移植树木应选用原树种，规格相近，并按相关规定规范施工。

第2.7.4条  枯死植物应及时挖除并补植，枯枝残叶、残花要随时清理。

第三章  地被植物和草坪养护

第一节  地被植物
第3.1.1条  地被植物在未覆盖前，每年应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。
第3.1.2条  天气干旱、土壤干燥时要适时、适量浇水。早春发芽前要施肥，生长季节采取薄肥勤施。
第3.1.3条  枯死植物应及时挖除并补植，枯枝残叶、残花要随时清理。
第3.1.4条  木本地被植物应在冬季休眠期修剪，应使植株在生长期间保持高度不超过60cm的低矮状态。
第3.1.5条  球根、宿根类地被植物，经3-4年生长后，根部拥挤以致影响其正常生长时，必须按不同类群的生理习性进行分株或更新移植。

第二节  草坪管护

第3.2.1条  草坪在生长季节，应按三分之一原则适时进行修剪，保持一定的高度，一般控制在5-7CM。修剪要平整，边角无遗留，草屑应及时运出、除净。

第3.2.2条  草坪中的树坛、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰、整齐。

第3.2.3条  每年秋、冬季可采用刺孔在草坪上打洞，增加草坪土壤的透气性，促进草坪生长。枯草层每年一、二次用耙或疏草机清除出草坪。

第3.2.4条  黑麦草品种由甲方指定，播种前须将原草坪修剪至2-3cm，并进行疏草、打孔处理，经甲方检验合格后方可进行播种，草籽播种要均匀，播种后覆细土（砂）1-2cm，做好后期水肥管理和日常养护工作，确保出芽率90%以上。播种结束后，提供竣工图等相应竣工资料等。

第四章  花坛和花卉养护

第一节  花坛

第4.1.1条  根据花坛的分级标准，制定花坛分级养护的技术措施和管理标准。  
第4.1.2条  换花移栽前必须深翻细耙，除尽土中石块、草屑、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。
第4.1.3条  花坛的防护设施应保持清洁完好，并尽量保证行人和游客的安全。   
第4.1.4条  立体花坛要与周围环境相协调，设置在路边的立体花坛不得影响交通视线，立体花坛要稳固、防止大风刮倒。
第4.1.5条  主要花坛换花时空置期在3天之内，花卉覆盖率为90％以上。

第二节  宿根花卉

第4.2.1条  应根据宿根花卉不同品种的开花结实、越冬休眠等生长习性，采取相应养管措施。
第4.2.2条  宿根花卉开花后，对不具观果价值的品种应及时修剪残枝、残花、残果。
第4.2.3条  宿根花卉进入休眠状态后，应及时清除地上部枯枝、残叶。
第4.2.4条  对根蘖成丛的宿根花卉，宜结合调整栽植密度，于休眠期进行分墩重栽。

第4.2.5条  冬季宜对耐寒性差的宿根花卉培土保墒、防寒。

第4.2.6条  对宜倒伏的宿根花卉应适时修剪。对有二次开花习性的宿根花卉应在花后适时进行修剪。

第4.2.7条  宿根花卉生长期间应进行追肥或叶面施肥。

第4.2.8条  应根据土壤墒情适时浇水。喜湿的品种应在生长期保持充足的水分供给。宿根花卉必须浇返青水和冻水。

第三节  草花

第4.3.1条  各类花卉的种植，在最高气温25C0以下时可全天种植；当气温高于25C0时，应避开中午高温时间，宜在早晨、傍晚或阴天进行，移栽后应立即浇透水，浇水时防止土壤冲到茎叶上，保持植株清洁。
第4.3.2条  草本花卉需摘心的品种(如一串红、菊花)应及时摘心。对株型高、花茎长、花朵大的品种(如菊花)，应用支柱固定。

第4.3.3条  选择生长健壮的花苗移栽，花苗需带花蕾方可移栽，应及时摘除残花和修剪黄叶，缺株要及时补栽，保持草花区域的清洁、完整。
第4.3.4条  应对栽于篱垣和棚架的攀缘草花采取适宜的牵引措施。

第4.3.5条  应适时浇水、施肥或叶面施肥。

第4.3.6条  花卉生长盛期要及时松土除草，施追肥后立即喷洒清水，并做好病虫害的防治工作。

第4.3.7条  及时更换草花，观叶类必须在开花前掉换，观花类必须在花朵凋谢前掉换。

第4.3.8条  及时清运草花种植区域多余泥土，使其不高于周边草坪。

第4.3.9条  草花覆盖率应达到90%以上，基本不见裸土，种植密度不低于49株/平方米。

第4.3.10条  花卉应做到图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致。花境搭配科学、层次分明、高矮有序。

第五章  防止污染和防治病虫害

第一节  防止污染

第5.1.1条  绿地内的排污管网和排水管网应保证通畅、有效，不得有漏点。
第5.1.2条  绿地周围如发现有危害植物生长的废气时，应及时向环保部门报告，防止污染，必要时应调整种植抗有害气体的植物种类。
第5.1.3条  树木根际附近不得有堆放盛有废液的容器、废渣和其他有害植物生长的物质。
第5.1.4条  施用化肥、药剂要合理，不得污染环境。有机肥必须腐熟后使用，不得使用人粪尿和国家明令禁止使用的药品。

第5.1.5条  加强肥料、药剂使用管理，对化肥农药等包装物统一收集堆放，并由专业单位回收，建立肥料、药剂进出仓库使用管理台账。

第二节  防治病虫害

第5.2.1条  贯彻“预防为主，综合防治”的原则。

第5.2.2条  引进和输出种苗，必须严格遵守有关植物检疫法规和有关规章制度。
第5.2.3条  做好园林植物病虫害的预测、预报工作，密切注意周边地区的病虫害发生情况，制订好防治计划。

第5.2.4条  加强观察，局部发生严重病虫害地区必须及时治理，以防止扩大蔓延。
第5.2.5条  严禁使用国家禁用农药，使用化学农药应按有关安全操作规定进行作业。
第5.2.6条  发现大面积的病虫害应及时通知周边地区。
第5.2.7条  及时清除病虫害枝条或植株并按要求集中处理，避免二次感染。

第六章  技术档案

第6.1.1条  各单位必须建立完整的园林植物养护技术档案，及时收集、整理和积累资料，总结经验。

第6.1.2条  技术档案内容

(一)、招投标文件、合同、预决算资料。

(二)、养护施工组织设计（含项目部组成、机械设备各工种投入、目标任务及年度计划）、月度养护工作计划、自检情况、考核结果。

(三)、养护工作日志，包括日常巡查(附录一)、病虫害防治[含农药管理台账（附录二）、防汛防台抗雪减灾（应急预案及执行情况）、技术培训等所有养护工作内容。

(四)、绿地建设历史及发展状况。
(五)、古树名木养护记录表(附录三)。

(六)、养护工作量变更情况。
(七)、应用新技术、新工艺和新成果的单项技术资料。
(八)、枯死树木记录表（大树、主景树和名贵树种）(附录四)。
(九)、各类统计表和调查报告、总结等。
第6.1.3条  技术档案每年应分类整理，装订成册，编好目录，分类归档。
第七章  其他

第7.1.1条  绿地设施管理：绿地内设施应严格按规范要求进行维修保养，确保常年整洁完好，发现损坏应及时修缮或报有关部门进行维修更换。

第7.1.2条  在管护时，严格按照管护操作规程操作，做到安全管理、文明作业。

第7.1.3条  必须参与系统内的工作培训、技术指导、政治学习等活动，掌握新技术和必要的技能,更好的做好绿化养护工作。

第7.1.4条  按时按质完成业主布置的其它突击性工作。
附录一：项目经理工作日志

附录二：化学药剂出入库及空瓶回收台帐

附录三：无锡新吴区古树名木养护记录表

附录四：无锡新吴区枯死树木记录表

附录一：项目经理工作日志

      年    月    日   星期                                天气：       温度：     

	工作

任务

完成

情况
	任务

编号
	

	
	作业

路段
	

	
	进度

计划
	□提前 □正常 □延后
	带班技工（签字）
	

	
	工人

数量
	
	物资

投入
	
	车辆及机械设备
	

	
	完成

内容
	

	每日

巡查

情况


	巡查

线路
	

	
	存在

问题
	

	市容处审核
	作业现场检查
	

	
	巡查GPS复核
	

	
	问题整改复查
	

	
	其他

问题
	


项目经理（签字）：                                       审核人（签字）：

	附录二：化学药剂出入库及空瓶回收台帐

	入库
	出库
	空瓶回收

	品名
	数量
	经办人
	时间
	品名
	数量
	经办人
	时间
	数量
	堆放地
	回收公司
	回收时间

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	单位（盖章）：
	
	


附录三：无锡新吴区古树名木养护记录表
	绿地名称
	
	地  点
	

	植物名称
	
	编  号
	

	学  名
	

	规  格
	
	数  量
	

	来  源
	

	种植时间
	

	生长势
	

	病虫害
发生情况
	

	养护措施
	

	养护成效
	

	记录人
	
	记录日期
	


附录四：无锡新吴区枯死树木记录表
	绿地名称
	
	地  点
	

	植物名称
	
	编  号
	

	学  名
	

	规  格
	
	数  量
	

	死亡时间
	
	挖除时间
	

	死亡原因
	

	已采取何种
抢救措施
	

	挖除人
	
	记录人
	

	单位负责人
	
	记录日期
	


附件2：          新吴区绿化养护质量考核分类扣款规定

概述：养护单位在从事新吴区绿化养护工作过程中出现以下问题，每起扣1分，每分扣款标准按下表分类执行。

	内容        倍率
	A类（600元/分）
	B类（400元/分）
	C类（200元/分）

	保障令
	保障期间一切质量问题
	
	

	整改
	规定时间内未整改
	整改不及时或整改后不符合要求
	

	工作纪律
	项目经理无故缺勤或离岗；养护人员作业期间私自焚烧垃圾、聚众聊天、打牌、摘菜、睡觉等严重违纪现象
	项目经理未巡查；养护人员不足、未按要求着装、不守交规、乱扔垃圾、从事非养护范围内工作
	项目经理迟到早退、联络不上、巡查制度落实不力；养护人员工作马虎

	工作效率
	突击性、指令性任务响应时间超2小时、完成时间超1个工作日
	突击性、指令性任务响应时间超1小时、完成时间超半个工作日
	

	工作台帐
	重要台帐或其他要求报送的资料等内容缺项、内容弄虚作假
	台帐或其他要求报送的资料等编制马虎、内容不详实
	整理装订不规范

	工            作        质         量
	巡查
	非法开挖或其他毁绿损绿行为未发现上报
	超许可范围开挖未上报、开挖结束后未及时上报恢复
	

	
	存活
	行道树缺株或死亡、道路绿化苗木连续3株死亡或缺株或缺株率2%以上、绿篱缺株或死亡2米以上、色块稀缺或死亡3平方以上、草坪集中空秃或死亡2平方米以上
	道路绿化苗木死亡或连续2株缺株、生态林内苗木死亡或缺株2%以上、绿篱缺株或死亡1-2米、色块稀缺或死亡2-3平方、草坪集中空秃或死亡1-2平方米
	生态林内苗木死亡或缺株2%以内、道路绿化非连续缺株2%以内，绿篱缺株或死亡1米、色块稀缺或死亡2平方、草坪集中空秃或死亡1平方米内

	
	长势
	行道树有明显枯死枝、断枝、倾斜、倒伏；草坪被焚烧
	道路绿化苗木有明显枯死枝、断枝、倾斜倒伏；10平方米以上色块、草坪长势不佳；绿篱严重脱脚
	苗木长势不良、树形不佳；10平方米以内色块、草坪长势不佳；绿篱明显脱脚

	
	修剪
	修剪损伤苗木、破坏树形；绿篱、色块、球类、草坪修剪不及时
	绿篱、色块修剪不带线、乔灌木疏枝整形修剪不及时
	乔灌木疏枝整形修剪不到位

	
	保洁
	绿地内落叶、枯枝、杂草、杂树、废支撑、烂草绳、修剪废弃物等绿化垃圾较多
	绿地内落叶、枯枝、杂草、杂树、废支撑、烂草绳、修剪废弃物等绿化垃圾已归堆但未及时清理
	有零星绿化垃圾

	
	浇水
	浇水不及时、有苗木干死
	浇水不及时、有苗木长势不佳
	未按规范作业、污染路面

	
	施肥
	未施肥或施肥不当导致苗木受损
	施肥不足、长势无明显改善
	污染路面

	
	病虫害防治
	作业工人未做好安全防护、污染环境、连续5株乔灌木或超10平方地被有病虫害或单株植株因病虫害受损比例超50%
	病虫害发生在5株以内乔灌木或10平方内地被或单株受损50%以内，防治效果不明显
	防治器具、药物及回收包装物出入库未按规定登记并集中收置和处理

	
	松土
	
	树穴松土或草坪、绿篱未切边不及时
	树穴松土或草坪、绿篱未切边不到位

	
	草花
	植株质量差（弱小、无开放花朵、开花过足、差异大）、密度不达标、提前死亡，换种不及时
	花坛多土未清除、未翻晒、切边不齐、有杂草杂物枯枝残花，种植不整齐，图案不清晰，色彩不鲜艳，生长不繁茂
	污染路面


附件3：

无锡新吴区绿化养护施工企业信用评价实施办法

（试行）   
第一章　总则

第一条 为加强新吴区绿化养护管理，提高新吴区绿化养护作业质量，完善施工企业诚信机制，结合新吴区绿化养护实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于在新吴区城管局从事绿化养护作业的各施工单位。

第三条 本办法所称施工企业信用评价（以下简称信用评价）是指根据绿化养护作业质量、现场行为等对施工企业项目履约信用状况进行的综合评价。

第四条 信用评价每一年为一个评价期。一个评价期内，对施工企业进行全面评价，结合养护作业日常监管和质量考核，对施工企业在评价期内的履约信用状况进行认定、公示、公布、处罚并记录。
第五条 信用评价坚持公开、公正、公平的原则进行，并自觉接受纪检监察部门和上级有关部门的监督。

第二章　组织机构

第六条 信用评价工作领导小组：由局主要领导任组长，分管领导任副组长，市容处、督察处负责人为组员，负责领导和监督信用评价工作，审核信用评价结果。领导小组下设办公室，办公室设在市容处，具体负责评价的组织和日常工作。

第三章　现场检查

第八条 现场检查是指在新吴区绿化养护管理过程中，新吴区城管局依据法律、法规、规章制度、合同、标准和规范，对施工企业进行的养护作业质量和合同履约情况的检查，检查方法及相关处罚标准按《无锡新吴区绿化养护考核管理办法》和《无锡新吴区绿化养护施工企业信用评价扣分表》执行。
第九条 现场检查每月不少于1次，每个评价期检查不少于12次，各标段检查项目和频次应基本一致。
第十条 现场检查中每项检查扣分必须有2名以上检查人员签字，并经施工企业项目负责人签字确认；施工企业项目负责人拒签的检查结果，应由检查负责人签字并注明原因。
第十一条 每次检查结束5个工作日内，新吴区城管局将检查结果在养护工作例会上予以通报公布，同时以书面形式通知施工单位。
第十二条 对现场检查中发现的问题，施工企业必须限期整改，整改期结束后由城管局组织复查。
第十三条 市容处负责各标段信用评价平时考核，并及时报局分管领导；每个评价期最后一次信用评价由城管局统一组织安排考核。施工企业信用评价结果统一汇总上报局主要领导审核。

第四章　不良行为

第十四条 不良行为是指在新吴区绿化养护过程中施工企业及其从业人员违反有关工程建设法律、法规、规章、强制性标准和合同条款的行为。
第十五条 不良行为分重大不良行为和一般不良行为。重大不良行为指较大及以上安全事故、一级一般及以上质量事故和严重违法违规行为，其他为一般不良行为。
第十六条 重大不良行为实行一票否决，施工企业信用评价等级直接评定为C级；一般不良行为，施工企业应对直接责任人进行相应处理，情节严重的对直接责任人应予以更换，处理结果报公司备案。

第十七条 新吴区城管局根据现场检查及有关单位反映的情况，对其中不良行为进行认定、公示、处罚并记录。同一项不良行为，不得因检查人不同而重复记录。
第十八条 新吴区城管局将认定的不良行为于5个工作日内进行公示，公示时间为5天，被公示具有不良行为的单位或个人可以提出申诉。

公司对申诉内容进行研究、核实，保证不良行为认定客观公正。

第十九条 市容处于每季度前5个工作日内，将上季度不良行为内容、合同主体、责任主体及主要责任人、处罚情况等信用评价考核情况书面报送信用评价领导小组审核。
第二十条 发生重大不良行为的，市容处和发现单位应立即向信用评价领导小组报告。

第二十一条 施工企业应在城管局限定的期限内完成不良行为整改工作，责任单位和责任人拒不整改或整改不力的，视情况追加扣分。

第五章　信用评价

第二十二条 信用评价采用百分制加减分考核制度分级评定。评价期满，综合得分90-100的评定为A级，80-89的评定为B级，80以下的评定为C级。

第二十三条 信用评价惩罚措施：中标养护期内，任何一评价期信用等级评定为C级的，取消下一轮养护投标资格，情节严重的直接终止合同。

第二十四条 信用评价奖励措施：在评价期内，施工企业在合同约定责任范围之外，如有养护工作在全区范围内起到模范带头作用的、获得市级以上表彰的或对新吴区绿化养护管理有其他突出贡献的，可酌情对信用评价进行加分（单项加分值一般不超过2分，最高不超过5分），由市容处将建议加分值上报信用评价领导小组核定；中标养护期内，每一评价期信用等级均被评定为B级以上且有A级，可在下一轮养护投标时酌情给予加分，由市容处将其主要事迹及建议加分值上报信用评价领导小组核定。
第二十五条 本办法由新吴区市容环境管理处负责解释。

第二十六条 本办法自2014年1月1日起生效。

附录1：无锡新吴区绿化养护施工企业信用评价扣分表

附录2：无锡新吴区绿化养护施工企业信用评价加分申报表

附录1：

	无锡新吴区绿化养护施工企业信用评价扣分表

	序号
	不良行为
	不良行为认定
	扣分标准

	1
	较大及以上安全事故
	造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤
	-20

	2
	一级一般及以上质量事故
	大批量绿化死亡或损失，致直接经济损失在150万以上
	-20

	3
	一般安全事故
	造成3人以下死亡，或者10人以下重伤
	视情扣5-10

	4
	二级一般质量事故
	大批量绿化死亡或损失，直接经济损失在50-150万之间
	视情扣5-10

	5
	未按合同履行工作职责
	全年75项主要工作任务有任何一项未实施
	有1项扣2分，如是重点工作双倍扣分

	
	
	全年75项主要工作任务有任何一项未按要求实施
	视情有1项扣1-2分，如是重点工作双倍扣分

	6
	不遵守相关工作纪律
	项目经理玩忽职守，严重违反项目部工作纪律
	视情扣1-2分

	7
	工作效率低下
	指令性工作响应不及时，工作拖沓，效率低下
	视情扣1-2分

	8
	不按要求整改
	被查处的相关问题整改工作不及时、不到位或拒不整改
	视情扣1-2分

	9
	弄虚作假
	合同履行期间有任何弄虚作假欺瞒业主行为
	视情扣1-2分

	10
	其他有损新吴区绿化形象行为
	保障令执行不力、显见性养护质量问题突出、焚烧或偷倒垃圾等严重有损新吴区绿化形象或绿化养护队伍形象的行为
	视情扣1-2分

	备注：各施工企业信用总分100分，扣完为止。
	


附录2：

无锡新吴区绿化养护施工企业信用评价加分申报表

	申报单位
	                                                    （盖章）

	加分事项
	

	
	附件：



	建议加分值
	

	市容处意见
	      年   月   日

	督察处意见
	      年   月   日

	分管领导意见
	      年   月   日

	局领导意见
	      年   月   日


附件4：            新吴区绿地养护等级标准

	类别
	一级
	二级
	三级

	道路

绿地
	群落合理完整，层次丰富，黄土不裸露，树木种间株间生长空间与层次处理得当，整体观赏效果好。
	林相结构合理，以乔木为主的树坛，其下应有灌木，地表不裸露。
	植物种植成片或带状，有完整的景观效果，地表不裸露。

	行道树
	植株青枝绿叶，长势茂盛（含地被植物），树冠丰满完整。植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝。树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。道路行道树要有群体特色效果，品种统一，姿态协调，补植树木品种规格也应保持一致。无缺株、死树，植株不倾斜，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。基本无病虫害危害迹象。其中蛀干性害虫危害率不超过3％。有防治措施。
	树冠完整，长势良好。植株基本无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝。树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。行道树品种统一，有良好的外观和遮荫效果，无死树，无缺株现象，基本无断桩，坏桩，桩位扎缚有效。病虫害危害未达到明显程度。其中，蛀干性害虫危害不超过5％。有一定的防治措施。
	保持树冠基本完整。树穴有完整覆盖。无死树、无缺株现象。有病虫害控制措施，其中，蛀干性害虫危害率不超过10％。有一定的防治措施。

	其它

树木
	①生长旺盛，树冠整齐，主侧枝分枝均匀，数量适宜，内膛通风透光。

②叶色正常，无卷叶、黄叶（生长季节），无病虫害。

③枝干健壮，无枯死枝，无蛀干性病虫危害。

④缺株在2%以下（含2%）。不得连续2棵缺株，补植树木与原树木径级不超过20%。

⑤树穴内无垃圾杂草、土壤松疏。
	①生长正常，树冠基本完整，主侧枝分枝基本均匀，数量适宜，内膛通风透光。

②叶色基本正常，有少量黄叶（生长季节）、焦叶、卷叶，有少量虫粪。

③枝干生长正常，无明显枯死枝，病虫害虽有发生，但能及时根除。

④缺株在4%以下（含4%）。不得连续3棵缺株，补植树木与原树木径级不超过30%。

⑤树穴无垃圾杂草、土壤不板结。
	①生长基本正常，树冠基本完整，选留主侧枝基本合理，内膛基本通风透气。

②叶色基本正常，有部分黄叶（生长季节）、焦叶、卷叶，有部分虫粪，有被虫咬食的痕迹。

③枝干生长正常，有少量枯死枝，有少量蛀干病虫为害。
④缺株在6%以下（含6%）。不得连续4棵缺株，补植树木与原树木径级不超过40%。

⑤树穴内基本无垃圾及高型杂草。

	花卉
	①植株健壮，花型正，花色艳，株行距适宜，不露底土，覆盖面达90%以上。

②花卉生长正常，无枯枝残花，无缺株、倒伏。

③花坛图案清晰，色彩鲜艳，花朵繁茂，花期一致。

④花径花卉层次分明，高矮有序。
	①花卉植株生长良好，花色艳丽，具有一定的株行距，不露底土，覆盖面达85%以上。

②花卉生长正常，缺株、倒伏不超过3处，无枯枝残花。

③花期基本一致。
	①有整体色彩效果,不露底土，覆盖面达80%以上。

②花卉生长基本正常，缺株、倒伏不超过5处, 基本无枯枝残花。

③适时开花。

	绿篱

及

地被
	①生长茂盛，枝条茂密。

②修剪成型，完整无缺。

③无垃圾杂物。
	①生长正常。无明显枯枝、断枝。

②修剪及时，形状较完整。

③基本无垃圾杂物。
	①生长基本正常，有少量枯枝、断枝。

②修剪能在规定时间内完成。

③无明显的垃圾杂物。

	草坪
	①生长旺盛，草根不裸露。

②生长季节不枯黄，杂草率≤10%，覆盖率达98%以上。

③修剪及时，修剪高度符合要求，无垃圾及堆料堆物。

④集中空秃面积不超过0.1M2。
	①生长良好，杂草率≤20%，覆盖率达95%以上。

②修剪高度符合要求，能及时处理堆料堆物。

③单块空秃面积不超过0.2M2。
	①生长基本正常，杂草率≤30%，覆盖率达90%以上。

②修剪高度基本符合要求，堆料堆场清理能在规定期限内完成。

③单块空秃面积不超过0.3M2.

	病虫害

控制
	食叶性害虫危害的叶片每株小于5%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于10%，蛀干性害虫率小于3%，基本无危害迹象。
	食叶性害虫危害的叶片每株小于10%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于20%，蛀干性害虫危害率小于5%，无明显危害迹象。
	食叶性害虫危害的叶片每株小于15%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于30%，蛀干性害虫危害率小于10%，无因病害而引起断枝倒伏现象。

	杂草

控制
	无杂草。
	基本无杂草。无缠绕性、攀援性杂草。杂草高度控制在6cm以下，不影响景观效果。
	无缠绕性、攀援性杂草。控制杂草高度以不影响景观效果为度。

	设施
	建筑小品、辅助设施完好无损，并做到经常出新。
	建筑小品、辅助设施整洁无损。
	有必要的防护措施。

	环境

卫生
	绿地整洁，无垃圾。
	绿地整洁，无垃圾。
	绿地整洁，基本无垃圾。


注：新吴区养护范围内绿地均按一级标准执行。

附件5：          新吴区绿化养护项目部管理条例

第一章 总则

第一条 为加强绿化养护队伍管理，严肃工作纪律，不断提升新吴区绿化养护质量，特制定本条例，明确要求，规范行为，维护新吴区市容处良好形象。

第二章 细则

第二条 行为规范

1.  仪容仪表：项目部人员应仪表整洁、大方。

2.  用语：在任何场合用语应文明规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

3.  现场接待：遇有客人进入项目部应礼貌接待，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。

4.  电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，其他人员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁长时间占用项目部电话。

第三条 办公秩序

1.  工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2.  项目部成员应自觉维护办公室公共卫生，保持整洁舒适的办公环境。

3.  项目部成员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

4.  发现办公设备损坏或发生故障时，及时报修或更换。

5.  厉行节约，自觉减少日常办公用品消耗。

6.  当日巡查用车所属公司项目经理应做好车辆检查，确保不影响工作使用。

第四条 工作纪律

1.  严禁在工作区域内向同事鼓吹任何政治理论，赌博或使用侮辱语言。

2.  严禁强迫同事加入任何组织，社团或工会。

3.  严禁违犯任何安全条件或从事任何危害安全的行为。

4.  项目部工作时间为8：30-17：30，每周工作6天，周日轮流值班，未获准许任何人员不得旷工、缺勤或迟到、早退。

5.  不得故意疏忽或拒绝甲方的合理合法命令或分配工作。

6.  项目经理去现场检查工作时，要确保项目部有人在岗，外出前应将去向对在岗人员说明。

第五条 岗位职责

1.  项目经理作为公司代表全面负责承包养护范围内所有绿化养护管理工作。

2.  服从管理，不折不扣完成甲方交办的重要任务。

3.  抓好养护队伍建设，做好养护工人思想、理论、技术培训，不断提高养护作业责任意识和技术水平。

4.  做好养护工作自评自考，完善巡查、考核等工作日志和相关台帐。

第三章 督查

本制度的检查、监督部门为新吴区市容环境管理处，违反此规定的人员，将给予所属公司每次100-200元的处罚，适用《新吴区绿化养护质量考核分类扣款规定》的，按该《规定》执行。本制度的最终解释权在新吴区市容环境管理处。

附件6：                    无锡新吴区绿化养护全年主要工作任务及目标要求

	无锡新吴区绿化养护年度工作任务及目标要求

	月份
	主要工作任务
	目标要求
	时间计划
	报价组成（%）

	冬季
	12月
	1
	树木整形修剪
	对以香樟、法梧为代表的常绿和落叶行道树进行疏枝和整形修剪，本月应完成行道树整形以及法梧、紫薇、木芙蓉、月季、美人蕉、水生植物等品种的越冬修剪
	1-4周
	　

	
	
	2
	安全管理
	树木修剪前应重点针对高空作业人员进行安全技术交底和正确示范，并做好安全防护措施，并上报安全交底记录和照片
	1周
	　

	
	
	3
	草坪修剪
	黑麦草每15天修剪1次
	1、3周
	　

	
	
	4
	抗雪减灾应急保障
	12月上旬完成抗雪减灾应急预案编制，最低标准应急物料（铁锹30把、长竹竿60根、扫帚30把）、车辆（卡车1辆、水车1辆）、人员（30人）等全部落实到位，加固倾斜松动树木，抽稀和加固竹林，并按照市容处统一部署组织应急抢险演练，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正
	1周
	　

	
	
	5
	灌冻水
	12月下旬，土壤封冻前，对所有乔灌草浇灌一次冻水，浇足浇透，以浸透土壤15-20cm为宜。
	4周
	　

	
	1月
	6
	台账资料
	台账包括年度工作总结、项目管理网络图、项目经理每日巡查记录、考核扣分台账、合同、招投标资料、决算、竣工图及光盘，1月中旬上报
	1-2周
	　

	
	
	7
	草坪修剪
	黑麦草中旬修剪1次
	3周
	　

	
	
	8
	抗雪减灾应急保障
	继续按照抗雪减灾应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正
	随机
	　

	
	
	9
	安全管理
	春节前一周应对所有作业工人进行节日安全交底，并上报安全交底记录和照片
	3周
	　

	
	
	10
	春节保障
	春节前一周结清农民工工资，对绿地内的绿化垃圾进行一次全面清理，并按照抗雪减灾应急预案做好春节期间应急保障
	3-4周
	　

	
	2月
	11
	抗雪减灾应急保障
	继续按照抗雪减灾应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正
	随机
	　

	
	
	12
	草坪修剪
	黑麦草中旬修剪1次
	3周
	　

	
	
	13
	树木整形修剪
	完成除行道树以外的香樟、广玉兰、女贞、桂花等常绿树种的疏枝整形修剪
	1-4周
	　

	春季
	3月
	14
	施肥、松土
	结合对所有乔灌木树穴松土整饬，施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2，对绿篱、色块、黑麦草和草花等地被植物施一次复合肥，施肥量不低于15g/m2，施肥可与春灌结合，提高吸收率
	1-2周
	　

	
	
	15
	春灌
	对所有绿地进行一次全面春灌，要求浇足浇透，以浸透土壤15-20cm为宜
	2周
	　

	
	
	16
	撤除防寒设施
	撤除热带树种防寒设施
	4周
	　

	
	
	17
	除草
	每10天除一次杂草
	1-4周
	　

	
	
	18
	草坪修剪
	黑麦草每15天修剪1次，中旬天堂草、绿篱、球类修剪1次
	1、3周
	　

	
	
	19
	病虫害防治
	主要应针对病虫害越冬代进行防治，摘除大袋蛾虫囊（香樟、樱花、柏类、桂花等）；清除刺蛾虫茧（法梧、栾树、枫杨、红叶李、杨树、柳树、桃树等）；对草坪、麦冬、葱兰等土壤中的金龟子幼虫（蛴螬）视情况通过人工翻土或药物进行防治；开始对蚜虫、黄杨绢野螟、金叶女贞叶斑病进行防治
	3-4周
	　

	
	4月
	20
	春季草花更换
	完成春季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土
	1-2周
	　

	
	
	21
	修剪
	每10天修剪一次黑麦草、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪，开花植物花后2周内完成整形修剪
	1-4周
	　

	
	
	22
	浇水
	每10天对绿地浇一次透水
	1-4周
	　

	
	
	23
	除草
	每10天除一次杂草
	1-4周
	　

	
	
	24
	清扫香樟落叶
	中旬起加大保洁力度，及时清扫香樟落叶
	2-4周
	　

	
	
	25
	病虫害防治
	本月是春季病虫害发生和为害高峰，重点防治对象：蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、天牛（栾树、无患子、合欢、红枫、法梧、杨树、柳树、桃树、槐树等）、蛴螬（草坪、麦冬、葱兰）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、杜鹃网蝽（杜鹃）、黄杨绢野螟、大叶黄杨斑蛾，金叶女贞叶斑病、月季黑斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治。
	1-4周
	　

	
	5月
	26
	修剪
	每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪，开花植物花后2周内完成整形修剪
	1-4周
	　

	
	
	27
	浇水
	每5天对绿地浇一次透水
	1-4周
	　

	
	
	28
	追肥
	5月上旬对草坪、草花、绿篱追施复合肥，施肥量不低于不低于15g/ m2，对花后植物追施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2
	1-2周
	　

	
	
	29
	除草
	每10天除一次杂草
	1-4周
	　

	
	
	30
	松土
	中旬旬对所有乔灌木树穴进行翻土整饬，灌木、色块、草坪切边
	2-3周
	　

	
	
	31
	清扫香樟落叶
	5月上旬继续对香樟落叶进行及时清扫
	1-2周
	　

	
	
	32
	常绿树补植
	10月上旬对常绿树种缺株、死苗及受损、外形不佳苗木规格数量进行排查统计，制定补植计划，本月完成常绿树种补植，补植苗木规格不得低于原来标准
	1-4周
	　

	
	
	33
	病虫害防治
	重点防治对象：木虱（青桐、合欢）、刺蛾（法梧、杨树、柳树、枫杨、槐树、桃树、梅花、海棠、樱花、红叶李等）、蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、天牛（栾树、无患子、合欢、红枫、法梧、杨树、柳树、桃树、槐树等）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、黄杨绢野螟、大叶黄杨斑蛾，金叶女贞叶斑病、月季黑斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治。
	1-4周
	　

	夏季
	6月
	34
	修剪
	每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪
	1-4周
	　

	
	
	35
	浇水
	每3天对绿地浇一次透水
	1-4周
	　

	
	
	36
	除草
	每10天除一次杂草
	1-4周
	　

	
	
	37
	防台防汛应急保障
	6月上旬完成防台防汛应急预案编制，最低标准应急物料（铁锹30把、排水泵2台、油锯2台、手锯10把、杉木棍100根）、车辆（卡车1辆、水车1辆）、人员（30人）等全部落实到位，加固倾斜松动的树木，抽稀和加固竹林，并按照市容处统一部署组织应急抢险演练，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正
	1-2周
	　

	
	
	38
	排水
	6月上旬完成生态林排水系统整饬，至少每3排树一条排水沟，排水沟底宽及深度不低于50cm，排水导入地表水系或道路排水管网
	1-2周
	　

	
	
	39
	夏季草花更换
	6月下旬完成夏季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土
	4周
	　

	
	
	40
	病虫害防治
	重点防治对象：木虱（青桐、合欢）、刺蛾（法梧、杨树、柳树、枫杨、槐树、桃树、梅花、海棠、樱花、红叶李等）、蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、天牛（栾树、无患子、合欢、红枫、法梧、杨树、柳树、桃树、槐树等）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、黄杨绢野螟、大叶黄杨斑蛾，金叶女贞叶斑病、月季黑斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治。
	1-4周
	　

	
	
	41
	安全管理
	针对高温期间作业安全管理工作进行安全技术交底，发放相应防暑降温物资，并上报安全交底记录、防暑降温物资领取记录和照片
	4周
	　

	
	7月
	42
	修剪
	每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪
	1-4周
	　

	
	
	43
	浇水
	每天对绿地浇一次透水，视天气情况对乔灌木树穴翻土灌水
	1-4周
	　

	
	
	44
	除草
	每10天除一次杂草
	1-4周
	　

	
	
	45
	防台防汛应急保障
	继续按照防台防汛应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正
	随机
	　

	
	
	46
	病虫害防治
	重点防治对象：天牛、刺蛾、樟巢螟（香樟）、葱兰夜蛾（葱兰）。每7天进行一次药物防治，樟巢螟虫巢进行1次人工剪除销毁。
	1-4周
	　

	
	8月
	47
	修剪
	每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次
	1-4周
	　

	
	
	48
	浇水
	每天对绿地浇一次透水，视天气情况对乔灌木树穴翻土灌水
	1-4周
	　

	
	
	49
	除草
	每10天除一次杂草
	1-4周
	　

	
	
	50
	防台防汛应急保障
	继续按照防台防汛应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正
	随机
	　

	
	
	51
	病虫害防治
	重点防治对象：刺蛾、樟巢螟（香樟）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、斜纹夜蛾（白三叶、草坪）、粘虫（草坪）、草地螟（草坪）、葱兰夜蛾（葱兰）、蛴螬（草坪）、黄杨绢野螟、杜鹃网蝽（杜鹃）、康氏粉蚧（金叶女贞），合欢枯萎病、金叶女贞叶斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治，樟巢螟虫巢进行1次人工剪除销毁。
	1-4周
	　

	秋季
	9月
	52
	修剪
	每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木每月剥芽1次
	1-4周
	　

	
	
	53
	浇水
	每2天对绿地浇一次透水
	1-4周
	　

	
	
	54
	除草
	每10天除一次杂草
	1-4周
	　

	
	
	55
	防台防汛应急保障
	继续按照防台防汛应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正
	随机
	　

	
	
	56
	秋季草花更换
	下旬完成秋季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土
	4周
	　

	
	
	57
	病虫害防治
	本月是秋季病虫害发生和为害高峰，重点防治对象：天牛、刺蛾、樟巢螟、斜纹夜蛾（白三叶、草坪）、葱兰夜蛾（葱兰）、木蠹蛾（银杏、杨树、柳树、榆树、桃树、樱花、法冬、海棠、法梧、栾树等）、木虱（青桐、合欢）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、舟蛾（杨树、柳树、榆叶梅、海棠、樱花、桃树等）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、杜鹃网蝽（杜鹃）、蛴螬（草坪）、各类天蛾幼虫，月季黑斑病、白粉病、草坪斑枯病、草坪褐斑病、樱花褐斑病、大叶黄杨枯萎病。每7天进行一次药物防治，樟巢螟虫巢进行1次人工剪除销毁。
	1-4周
	　

	
	
	58
	籽播黑麦草
	上旬起对籽播黑麦草路段草坪进行疏草、打孔，每7天低修剪1次，下旬播种路段经验收后进行播种
	1-4周
	　

	
	10月
	59
	籽播黑麦草
	上旬完成所有路段黑麦草播种工作
	1-2周
	　

	
	
	60
	修剪
	每10天修剪一次绿篱、球类，未播黑麦草路段草坪每15天修剪1次，乔木每月剥芽2次
	1-4周
	　

	
	
	61
	浇水
	黑麦草播种路段每天浇1次透水，其他则5天
	1-4周
	　

	
	
	62
	除草
	每15天除一次杂草
	2、4周
	　

	
	
	63
	追肥
	10月下旬对黑麦草、草花、绿篱追施复合肥，施肥量不低于不低于15g/m2
	4周
	　

	
	
	64
	落叶清扫
	10月下旬完成所有绿地内落叶清扫，消除火灾隐患
	4周
	　

	
	
	65
	落叶树补植
	10月上旬对落叶树种缺株、死苗及受损、外形不佳苗木规格数量进行排查统计，制定补植计划，本月完成落叶树和藤本植物补植，补植苗木规格不得低于原来标准
	1-4周
	　

	
	
	66
	病虫害防治
	重点防治对象：蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、蛴螬（草坪）
	1-4周
	　

	
	11月
	67
	翻土
	对所有乔灌木树穴、生态林进行翻土，翻土深度不低于20cm，灌木、草坪切边
	1-4周
	　

	
	
	68
	浇水
	黑麦草播种路段每3天浇1次透水，其他则10天
	1-4周
	　

	
	
	69
	草坪修剪
	黑麦草每15天修剪1次
	1、3周
	　

	
	
	70
	安全管理
	树木修剪前应重点针对高空作业人员进行安全技术交底和正确示范，并做好安全防护措施，并上报安全交底记录和照片
	1周
	　

	
	
	71
	落叶树整形修剪
	完成除行道树以外的榉树、朴树、白玉兰、栾树、槐树、无患子、合欢、樱花、海棠、桃树、梅花、红叶李、紫荆等落叶树种的疏枝整形修剪
	1-4周
	　

	
	
	72
	施基肥
	对所有乔灌木施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2，施肥可与树穴翻土结合进行
	1-4周
	　

	
	
	73
	防寒设施
	11月中旬，对所有海藻等热带树种统一以竹竿为骨架、外包蓝色塑料薄膜、搭建高3m、下底宽80cm、上底40cm左右的四棱台形防寒风障
	3周
	　

	
	
	74
	树干刷白
	刷白时间：11月中旬-下旬，范围：所有乔木及花灌木，高度：乔木1.3m、花灌木0.8m，质量：不流淌、无疙瘩、均匀严密、无刷花刷漏，配比：100斤水+20斤生石灰+1包石硫合剂，用量：石硫合剂10cm树木200棵1包、片林1亩1包
	3-4周
	　

	
	
	75
	冬季草花更换
	11月下旬，完成冬季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土
	4周
	　

	注：本表工作任务中加粗的为当月重点工作，浇水等部分目标要求及作业时间安排视气候情况可相应调整。
	
	


五、“针对《无锡新吴区绿化养护年度工作任务及目标要求》中75项工作任务的价格组成进行报价”范例

	月份
	主要工作任务
	目标要求
	时间计划
	报价组成（%）

	冬季
	12月
	树木整形修剪
	对以香樟、法梧为代表的常绿和落叶行道树进行疏枝和整形修剪，本月应完成行道树整形以及法梧、紫薇、木芙蓉、月季、美人蕉、水生植物等品种的越冬修剪
	1-4周
	3.50%

	
	
	安全管理
	树木修剪前应重点针对高空作业人员进行安全技术交底和正确示范，并做好安全防护措施，并上报安全交底记录和照片
	1周
	0.29%

	
	
	草坪修剪
	黑麦草每15天修剪1次
	1、3周
	0.58%

	
	
	抗雪减灾应急保障
	12月上旬完成抗雪减灾应急预案编制，最低标准应急物料（铁锹30把、长竹竿60根、扫帚30把）、车辆（卡车1辆、水车1辆）、人员（30人）等全部落实到位，加固倾斜松动树木，抽稀和加固竹林，并按照市容处统一部署组织应急抢险演练，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正
	1周
	0.88%

	
	
	灌冻水
	12月下旬，土壤封冻前，对所有乔灌草浇灌一次冻水，浇足浇透，以浸透土壤15-20cm为宜。
	4周
	0.58%

	
	1月
	台账资料
	台账包括年度工作总结、项目管理网络图、项目经理每日巡查记录、考核扣分台账、合同、招投标资料、决算、竣工图及光盘，1月中旬上报
	1-2周
	1.25%

	
	
	草坪修剪
	黑麦草中旬修剪1次
	3周
	0.50%

	
	
	抗雪减灾应急保障
	继续按照抗雪减灾应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正
	随机
	0.75%

	
	
	安全管理
	春节前一周应对所有作业工人进行节日安全交底，并上报安全交底记录和照片
	3周
	0.50%

	
	
	春节保障
	春节前一周结清农民工工资，对绿地内的绿化垃圾进行一次全面清理，并按照抗雪减灾应急预案做好春节期间应急保障
	3-4周
	2.00%

	
	2月
	抗雪减灾应急保障
	继续按照抗雪减灾应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正
	随机
	0.75%

	
	
	草坪修剪
	黑麦草中旬修剪1次
	3周
	0.50%

	
	
	树木整形修剪
	完成除行道树以外的香樟、广玉兰、女贞、桂花等常绿树种的疏枝整形修剪
	1-4周
	3.75%

	春季
	3月
	施肥、松土
	结合对所有乔灌木树穴松土整饬，施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2，对绿篱、色块、黑麦草和草花等地被植物施一次复合肥，施肥量不低于15g/m2，施肥可与春灌结合，提高吸收率
	1-2周
	1.75%

	
	
	春灌
	对所有绿地进行一次全面春灌，要求浇足浇透，以浸透土壤15-20cm为宜
	2周
	0.58%

	
	
	撤除防寒设施
	撤除热带树种防寒设施
	4周
	0.29%

	
	
	除草
	每10天除一次杂草
	1-4周
	1.46%

	
	
	草坪修剪
	黑麦草每15天修剪1次，中旬天堂草、绿篱、球类修剪1次
	1、3周
	1.17%

	
	
	病虫害防治
	主要应针对病虫害越冬代进行防治，摘除大袋蛾虫囊（香樟、樱花、柏类、桂花等）；清除刺蛾虫茧（法梧、栾树、枫杨、红叶李、杨树、柳树、桃树等）；对草坪、麦冬、葱兰等土壤中的金龟子幼虫（蛴螬）视情况通过人工翻土或药物进行防治；开始对蚜虫、黄杨绢野螟、金叶女贞叶斑病进行防治
	3-4周
	0.58%

	
	4月
	春季草花更换
	完成春季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土
	1-2周
	1.25%

	
	
	修剪
	每10天修剪一次黑麦草、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪，开花植物花后2周内完成整形修剪
	1-4周
	1.67%

	
	
	浇水
	每10天对绿地浇一次透水
	1-4周
	0.83%

	
	
	除草
	每10天除一次杂草
	1-4周
	2.08%

	
	
	清扫香樟落叶
	中旬起加大保洁力度，及时清扫香樟落叶
	2-4周
	0.83%

	
	
	病虫害防治
	本月是春季病虫害发生和为害高峰，重点防治对象：蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、天牛（栾树、无患子、合欢、红枫、法梧、杨树、柳树、桃树、槐树等）、蛴螬（草坪、麦冬、葱兰）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、杜鹃网蝽（杜鹃）、黄杨绢野螟、大叶黄杨斑蛾，金叶女贞叶斑病、月季黑斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治。
	1-4周
	1.67%

	
	5月
	修剪
	每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪，开花植物花后2周内完成整形修剪
	1-4周
	1.38%

	
	
	浇水
	每5天对绿地浇一次透水
	1-4周
	0.92%

	
	
	追肥
	5月上旬对草坪、草花、绿篱追施复合肥，施肥量不低于不低于15g/ m2，对花后植物追施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2
	1-2周
	1.83%

	
	
	除草
	每10天除一次杂草
	1-4周
	1.83%

	
	
	松土
	中旬旬对所有乔灌木树穴进行翻土整饬，灌木、色块、草坪切边
	2-3周
	0.46%

	
	
	清扫香樟落叶
	5月上旬继续对香樟落叶进行及时清扫
	1-2周
	0.46%

	
	
	常绿树补植
	10月上旬对常绿树种缺株、死苗及受损、外形不佳苗木规格数量进行排查统计，制定补植计划，本月完成常绿树种补植，补植苗木规格不得低于原来标准
	1-4周
	1.38%

	
	
	病虫害防治
	重点防治对象：木虱（青桐、合欢）、刺蛾（法梧、杨树、柳树、枫杨、槐树、桃树、梅花、海棠、樱花、红叶李等）、蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、天牛（栾树、无患子、合欢、红枫、法梧、杨树、柳树、桃树、槐树等）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、黄杨绢野螟、大叶黄杨斑蛾，金叶女贞叶斑病、月季黑斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治。
	1-4周
	0.92%

	夏季
	6月
	修剪
	每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪
	1-4周
	2.00%

	
	
	浇水
	每3天对绿地浇一次透水
	1-4周
	1.50%

	
	
	除草
	每10天除一次杂草
	1-4周
	2.00%

	
	
	防台防汛应急保障
	6月上旬完成防台防汛应急预案编制，最低标准应急物料（铁锹30把、排水泵2台、油锯2台、手锯10把、杉木棍100根）、车辆（卡车1辆、水车1辆）、人员（30人）等全部落实到位，加固倾斜松动的树木，抽稀和加固竹林，并按照市容处统一部署组织应急抢险演练，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正
	1-2周
	1.00%

	
	
	排水
	6月上旬完成生态林排水系统整饬，至少每3排树一条排水沟，排水沟底宽及深度不低于50cm，排水导入地表水系或道路排水管网
	1-2周
	0.50%

	
	
	夏季草花更换
	6月下旬完成夏季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土
	4周
	1.50%

	
	
	病虫害防治
	重点防治对象：木虱（青桐、合欢）、刺蛾（法梧、杨树、柳树、枫杨、槐树、桃树、梅花、海棠、樱花、红叶李等）、蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、天牛（栾树、无患子、合欢、红枫、法梧、杨树、柳树、桃树、槐树等）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、黄杨绢野螟、大叶黄杨斑蛾，金叶女贞叶斑病、月季黑斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治。
	1-4周
	1.00%

	
	
	安全管理
	针对高温期间作业安全管理工作进行安全技术交底，发放相应防暑降温物资，并上报安全交底记录、防暑降温物资领取记录和照片
	4周
	0.50%

	
	7月
	修剪
	每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪
	1-4周
	2.33%

	
	
	浇水
	每天对绿地浇一次透水，视天气情况对乔灌木树穴翻土灌水
	1-4周
	4.08%

	
	
	除草
	每10天除一次杂草
	1-4周
	2.33%

	
	
	防台防汛应急保障
	继续按照防台防汛应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正
	随机
	1.75%

	
	
	病虫害防治
	重点防治对象：天牛、刺蛾、樟巢螟（香樟）、葱兰夜蛾（葱兰）。每7天进行一次药物防治，樟巢螟虫巢进行1次人工剪除销毁。
	1-4周
	1.17%

	
	8月
	修剪
	每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次
	1-4周
	2.33%

	
	
	浇水
	每天对绿地浇一次透水，视天气情况对乔灌木树穴翻土灌水
	1-4周
	4.08%

	
	
	除草
	每10天除一次杂草
	1-4周
	2.33%

	
	
	防台防汛应急保障
	继续按照防台防汛应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正
	随机
	1.75%

	
	
	病虫害防治
	重点防治对象：刺蛾、樟巢螟（香樟）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、斜纹夜蛾（白三叶、草坪）、粘虫（草坪）、草地螟（草坪）、葱兰夜蛾（葱兰）、蛴螬（草坪）、黄杨绢野螟、杜鹃网蝽（杜鹃）、康氏粉蚧（金叶女贞），合欢枯萎病、金叶女贞叶斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治，樟巢螟虫巢进行1次人工剪除销毁。
	1-4周
	1.17%

	秋季
	9月
	修剪
	每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木每月剥芽1次
	1-4周
	2.00%

	
	
	浇水
	每2天对绿地浇一次透水
	1-4周
	1.50%

	
	
	除草
	每10天除一次杂草
	1-4周
	2.00%

	
	
	防台防汛应急保障
	继续按照防台防汛应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正
	随机
	1.00%

	
	
	秋季草花更换
	下旬完成秋季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土
	4周
	1.50%

	
	
	病虫害防治
	本月是秋季病虫害发生和为害高峰，重点防治对象：天牛、刺蛾、樟巢螟、斜纹夜蛾（白三叶、草坪）、葱兰夜蛾（葱兰）、木蠹蛾（银杏、杨树、柳树、榆树、桃树、樱花、法冬、海棠、法梧、栾树等）、木虱（青桐、合欢）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、舟蛾（杨树、柳树、榆叶梅、海棠、樱花、桃树等）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、杜鹃网蝽（杜鹃）、蛴螬（草坪）、各类天蛾幼虫，月季黑斑病、白粉病、草坪斑枯病、草坪褐斑病、樱花褐斑病、大叶黄杨枯萎病。每7天进行一次药物防治，樟巢螟虫巢进行1次人工剪除销毁。
	1-4周
	1.00%

	
	
	籽播黑麦草
	上旬起对籽播黑麦草路段草坪进行疏草、打孔，每7天低修剪1次，下旬播种路段经验收后进行播种
	1-4周
	1.00%

	
	10月
	籽播黑麦草
	上旬完成所有路段黑麦草播种工作
	1-2周
	0.92%

	
	
	修剪
	每10天修剪一次绿篱、球类，未播黑麦草路段草坪每15天修剪1次，乔木每月剥芽2次
	1-4周
	1.38%

	
	
	浇水
	黑麦草播种路段每天浇1次透水，其他则5天
	1-4周
	1.38%

	
	
	除草
	每15天除一次杂草
	2、4周
	1.83%

	
	
	追肥
	10月下旬对黑麦草、草花、绿篱追施复合肥，施肥量不低于不低于15g/m2
	4周
	0.92%

	
	
	落叶清扫
	10月下旬完成所有绿地内落叶清扫，消除火灾隐患
	4周
	0.92%

	
	
	落叶树补植
	10月上旬对落叶树种缺株、死苗及受损、外形不佳苗木规格数量进行排查统计，制定补植计划，本月完成落叶树和藤本植物补植，补植苗木规格不得低于原来标准
	1-4周
	1.38%

	
	
	病虫害防治
	重点防治对象：蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、蛴螬（草坪）
	1-4周
	0.46%

	
	11月
	翻土
	对所有乔灌木树穴、生态林进行翻土，翻土深度不低于20cm，灌木、草坪切边
	1-4周
	0.83%

	
	
	浇水
	黑麦草播种路段每3天浇1次透水，其他则10天
	1-4周
	0.83%

	
	
	草坪修剪
	黑麦草每15天修剪1次
	1、3周
	0.42%

	
	
	安全管理
	树木修剪前应重点针对高空作业人员进行安全技术交底和正确示范，并做好安全防护措施，并上报安全交底记录和照片
	1周
	0.42%

	
	
	落叶树整形修剪
	完成除行道树以外的榉树、朴树、白玉兰、栾树、槐树、无患子、合欢、樱花、海棠、桃树、梅花、红叶李、紫荆等落叶树种的疏枝整形修剪
	1-4周
	1.25%

	
	
	施基肥
	对所有乔灌木施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2，施肥可与树穴翻土结合进行
	1-4周
	1.25%

	
	
	防寒设施
	11月中旬，对所有海藻等热带树种统一以竹竿为骨架、外包蓝色塑料薄膜、搭建高3m、下底宽80cm、上底40cm左右的四棱台形防寒风障
	3周
	0.42%

	
	
	树干刷白
	刷白时间：11月中旬-下旬，范围：所有乔木及花灌木，高度：乔木1.3m、花灌木0.8m，质量：不流淌、无疙瘩、均匀严密、无刷花刷漏，配比：100斤水+20斤生石灰+1包石硫合剂，用量：石硫合剂10cm树木200棵1包、片林1亩1包
	3-4周
	1.67%

	
	
	冬季草花更换
	11月下旬，完成冬季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土
	4周
	1.25%


四．合同书（格式文本）

（GF—2017—0201）
建设工程施工合同
（示范文本）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局
第一部分　合同协议书

发包人（全称）：无锡市新吴区市容绿化管理中心     

承包人（全称）：               

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  2019年新吴区行政许可工程（兴昌路地块红线内树木）绿化移植工程  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

 一、工程概况

1.工程名称：2019年新吴区行政许可工程（兴昌路地块红线内树木）绿化移植工程
2.工程地点：  无锡市新吴区兴昌路路边。                                        

3.工程立项批准文号：                                                         
4.资金来源： 财政                                                     
5.工程内容：2019年新吴区行政许可工程（兴昌路地块红线内树木）绿化移植工程，由供应商迁移至招标人指定地点，并按招标人要求种植。移植前中标单位须绘制现状图纸，所有移植及种植苗木严禁截干，只作适度修剪，保持全冠。恢复后养护期为1年。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：由供应商迁移至招标人指定地点，并按招标人要求种植。移植前中标单位须绘制现状图纸，所有移植及种植苗木严禁截干，只作适度修剪，保持全冠。恢复后养护期为1年。
二、合同工期
计划开工日期：  年 月 日。

计划竣工日期：    年 月   日。

工期总日历天数：共5日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

 三、质量标准
工程质量符合一次性通过验收，100%合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）             (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价            。

 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书；

（2） 施工过程中签订的补充协议；

（3） 谈判文件澄清答疑、谈判文件；

（4）投标函及其附录；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

 八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在无锡市新吴区市容绿化管理中心 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自     双方签字盖章后            生效。

十三、合同份数

本合同一式  4  份，均具有同等法律效力，发包人执   2  份，承包人执   2  份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)                               
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：           

地  址：                地  址：        
邮政编码：                邮政编码：   
法定代表人：                      法定代表人：             
委托代理人：                      委托代理人：             
电  话：              电  话：     
传  真：              传  真：     
电子信箱：                            电子信箱：   
开户银行：              开户银行：   
账  号：                  账  号：     
经办人：                 (签字)  

项目负责人：                 (签字)
见证单位：（公章）
第二部分　通用合同条款
按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第二部分 通用合同条款执行。

第三部分　专用合同条款
1、一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10合同文件组成及解释顺序：（1）中标通知书；（2）施工过程中签订的补充协议；（3）谈判文件澄清答疑、谈判文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                 ；

资质类别和等级：                               ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：               ；

资质类别和等级：           ；

联系电话：             ；

电子信箱：                      ；

通信地址：               。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括：                   无            
1.1.3.10 临时占地包括：               无           
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《招标投标法》、《合同法》、《江苏省工程建设质量管理条例》、《安全生产法》及无锡市相关的地方性规章和政策文件。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：          无                        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /           。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）中标通知书；（2）施工过程中签订的补充协议；（3）谈判文件澄清答疑、谈判文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：/    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  开工前3天内提交施工组织设计，每月25日向发包人提供当月工程建设报表及下月进度计划各一式两份，其他报表及计划按发包人现场管理要求提供 ；
承包人提供的文件的期限为：按发包人需求；

承包人提供的文件的数量为：按发包人需求  ；

承包人提供的文件的形式为： 书面形式 ；

发包人审批承包人文件的期限：收到相关文件后7天。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                   。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：      按通用条款执行    。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   否  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：               。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：张琴     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场施工、设计管理、组织协调、认可工程量，质量、进度、投资控制，信息处理，付款签证及工程签证、变更的认证及增加的工程量认证等现场的一切事务 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天                 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前7天提供临时水电接驳点，施工场内临时水管、电线电缆等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担解决，费用已经含在合同价中，发包人不另行支付。承包人须自备发电机组设备（费用已经包括在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要求赶工所需用电，自行发电所产生的费用由承包人承担，已包含在合同价中。发包人不提供电讯线路接驳点，承包人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在承包人合同价中，发包人不另行支付。   

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/         。

发包人是否提供支付担保：        不提供      。

发包人提供支付担保的形式：         /            。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：  符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料。      
承包人需要提交的竣工资料套数：       3套       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：       承包人承担       。

承包人提交的竣工资料移交时间：   竣工验收合格后 30 日内      。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面形式 。
（6）承包人应履行的其他义务：
（6.1）本工程确保一次验收100％达到合格标准，如因承包方原因一次验收达不到合格工程标准，则承包方必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包方，其返修费用均有承包方自行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包方质量违约金；竣工验收一次不合格由承包方按照合同价的5％支付违约金给发包方。

（6.2）承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用已在报价中考虑。

（6.3）做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。施工范围内的地下管线(或其他需保护物)挖坏，修复及赔偿费用由承包人承担。若承包人对地下管线(或其他需保护物)有不负责任行为导致损坏的，须赔偿三倍的经济损失给管线产权单位。

（6.4）按照《无锡建设工程民工工资保证金实施办法》要求缴纳民工工资保证金。

（6.5）施工期间，承包人要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按5000元扣款。

（6.6）本工程不计取赶工措施费，工程结算须执行审计部门的相关文件规定，最终结算价以审计部门审计报告结果为准。合同双方须遵守无锡市新吴区工程建设管理和工程审计的相关规定。审计费用按锡新管发〔2005〕363号文“第三十二条”执行: 工程结算审计核减率超过10%由承包人承担全部审计费用；审计核减率在8%～10%(含10%)之间，由承包人承担全部审计费用的80%；审计核减率在5%～8%(含8%)之间，由承包人承担全部审计费用的50%；审计核减率在5%(含5%)以下，审计费由发包人承担。上述须由承包人承担的审计费将直接在结算审定价中扣除

（6.7）变更签证的审批权限:/   
（6.8）工程竣工后承包人逾期提交合同范围内的工程竣工结算资料，发包人可相应延期支付承包人的工程款。

（6.9）本工程如发包人要求提前竣工，承包人必须按照发包人的要求执行，本工程不因此增加任何费用。

（6.10）施工现场须达到无锡市新吴区市容绿化管理中心工地建设要求。施工现场围护安排专人维护管理。
（6.11）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。

（6.12）承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅现行的关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。

（6.13）承包人应按照中标的施工方案组织施工，发包人在必要时有权要求承包人对施工方案作进一步完善，以确保质量与进度，中标价不因此予以调整，除非因发包人原因（如重大设计变更）导致原施工方案无法实施。

（6.14）对施工过程中的质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。

（6.15）若双方对工程质量有争议，由无锡市建设行政主管部门同意的工程质量检测机构鉴定。所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。

（6.16）工程土方管理必须服从新吴区城管、交警及新吴区建设环保局的管理，不得私挖乱倒，如有违规按新吴区规定进行从重处罚。

（6.17）承包人可先到工地踏勘以充分了解工地的位置、交通、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。设计单位在设计文件中所介绍的施工方案仅作为参考，承包人应根据施工现场的实际情况、本谈判文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。承包人应认真踏勘现场，充分考虑临时用地（发包人即招标人无偿提供定点线内土地可供临时用地）、临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使工效受到影响等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借村道、镇道路须发生的修复费用的，均可列入。凡未列的一旦发生，由中标人自理。发包人（招标人）不提供超过定点线外的临时用地。若需租用土地，费用视为已纳入合适的报价项目中。承包人有能力独立解决施工现场发生的相关问题并承担由此发生的费用。
（6.18）自进场之日起，承包人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。照管期间，如发生损失，应由承包人自理。为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或盗窃，造成不必要的人身伤害与财产损失，承包人应与工程所在地公安部门办理工地治安、管理手续并支付相应费用。
（6.19）承包人可先到工地踏勘以充分了解工地的位置，承包人应将对施工影响范围内既有公用管线的防护费用纳入投标报价中，未将防护费纳入报价的，视为已包含在报价清单的其他子目和总价中。承包人在进场后，应委派专人成立污水、自来水、燃气、强电、弱电等公用管线的保护小组，及时联系公用管线产权单位（管养单位）对全线范围内的各种管线、杆线进行现场交底，制定详细的保护方案，每日不间断现场巡视。确保各公用管线顺利迁移（需要时）和正常运行，直至工程交工。若工程施工期间有公用管线因保护不力导致损毁、影响正常运行的，无论是否为承包人自身施工行为所致，管线恢复及停运损失费用概由承包人承担（承包人当场查获造成，损失的责任人，责任人确认无误的，可由责任人承担），并视情节轻重和有关规定对承包人罚款。

（6.20）对施工过程中出现的工程渣土、建筑垃圾等，承包人将优先考虑采用湿化装卸，使用符合密闭条件的工具，按照核定的载重量，在指定的时间、线路行驶，由此增加的费用承包人应考虑在投标报价中。承包人进场后开工前必须完成对本标段原地面地形的复测工作，并经监理人、发包人抽测确认，结果作为土石方工作量的计算依据。此后，承包人负责保管工地现场，外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由承包人清运，费用自理。

（6.21）A.本项目移植的要求：

①按图定点放线，标出移植后的种植位置。

②移植后的种植：按苗木篷径分布，灌木色块布局紧凑，争色种植，线条分明，种植匀称，符合图纸要求，草坪平整，无杂草，无枯黄。

③成活率：所有苗木成活率需达到100%，施工单位需慎重考虑季节移植等风险，如出现移种植树木死亡情况，需按同品种、规格或同等价值进行补植（需经过甲方确认后方可种植）或由甲方按同等价值进行扣除。甲方巡视10日内补植，确保养护期成活率达100%。

④质量要求：除谈判文件特定要求外，质量标准均应满足《城市绿化工程施工及验收规范》（CCJ/T82—99）的合格标准要求。

 B.养护管理

①移植期间的养护管理：期限为移植开始至全部结束。在每种植一棵树木花草后必须立即进行养护管理。

A、树木根际周围要培土，并及时浇水，按照树种要求进行修剪整形。

B、及时除杂草浇水。

C、对绿化区域及使用的场地进行全面清理，现场工作环境及使用过的道路保持整洁，及时清除所有多余的废杂物（土壤、枯叶、垃圾等）。

②后期养护管理：当种植任务全部完成，经甲方初验认可后，才可开始为期十二个月的养护管理工作，养护等级：三级（养护标准参照附件：无锡新吴区绿化养护考核管理办法）。

A、浇水、排除积水。

B、除杂草、松土、培土。

C、病虫害防治。

D、防台风、防干旱、防寒。

E、施肥 。

F、修剪、整形。

（6.22）承包人不得拖欠民工工资。承包人是本工程农民工管理的负责人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作；承包人必须选择有劳务分包资质的劳务分包企业承担本工程施工任务，所招用农民工必须与施工企业或劳务分包企业签订有效劳动用工合同；承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中；发包人按合同约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N（具体数额见《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除；发包人未按《合同》约定按时支付工程款，造成承包人拖欠农民工工资的，由发包人无条件支付农民工工资及相关费用，并支付承包人直接经济损失，且不得向承包人追讨，不得从工程款中扣除。

系数N取值表

序号工程合同造价M（万元）系数N取值

	序号
	工程合同造价M（万元）
	系数N取值

	1
	M＜500
	1.5

	2
	500≤M＜1000
	1.3

	3
	1000≤M＜5000
	1.2

	4
	M≥5000
	1.1


3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  每月不得少于80%的天数，有事临时离开需提前向发包人代表请假。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以2万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险  。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以10万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以10万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失       。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失   。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天    。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开    。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：     本工程不得分包       。

主体结构、关键性工作的范围：                  。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。
其他关于分包的约定：                            。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担   。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  提供  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：         。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    见监理合同        。

关于监理人的监理权限：      包括但不限于现场施工、设计管理、组织协调、认可工程量，质量、进度、投资控制，信息处理，付款签证， 详见监理合同             。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  见监理合同    。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：              /           。

关于工程奖项的约定：                     /          。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   共同检查前48小时书面通知监理人   。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按建设行政主管部门的有关规定执行  。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：    按通用条款执行      。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天  。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：     按建设行政主管部门的有关规定执行    。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：    纳入合同总价支付  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：开工前3天内提交施工组织设计。计划应有横道网络图。施工组织设计及进度计划须报发包人及发包人委派的监理工程师审查。承包人向发包人及监理工程师提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，并得到监理工程师的认可。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。每月25日前报下月施工进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。  
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前3天 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后5天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后、开工前   。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：        /        。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：       /          。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：         开工前3天       。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   ①重大设计变更而影响施工进度②不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
      每拖延一天承包人需按2000元/天支付违约金             。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  误期赔偿费不设上限。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：            /                   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）      双方另行协商                         ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：       无           。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    由承包人承担             。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：    按发包人要求提供   。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：     由承包人承担，所需费用已含在合同价中。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：     按有关规定执行         。 
施工现场需要配备的试验设备：        按有关规定执行     。

施工现场需要具备的其他试验条件：        按有关规定执行   。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：                 按有关规定执行         。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：     执行通用条款              。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                     。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   /        。

发包人审批承包人合理化建议的期限：       /         。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
                       /                         。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：      /        。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：      /    。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： /                                                  

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除本条“风险范围以外合同价格的调整方法”外，合同价款不调整  

风险费用的计算方法：按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险及人工工资的政策性调整，风险费用由供应商自主报价   
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）投标报价的综合单价除非发生不平衡报价调整，其余不论工作量做多大变动均不做调整，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

（2）工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出， 经发包人确认后作为结算的依据，综合单价按以下方式确定：

①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价格，其它都不变。

②因采取新工艺、新方法施工组织有变动引起造价调整的，须经监理、业主同意后才可调整， 否则不予调整。

③只有发包人指令和发包人同意的设计变更才能产生造价变更。施工期间如有设计变更，而工程量清单中未包含变更工程的单价时，采用按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《江苏省建设工程费用定额（2014）》营改增后调整内容、、《江苏仿古建筑及园林绿化工程单位计价表》（2007版）（按三类工程取费）、《江苏省市政公用工程计价表》（2014）、江苏省及无锡市关于景观绿化工程取费的有关规定，变更部分总价*85%作为结算价款，移植品种价格以三类工程取费,审计后让利8%为结算价（养护期1年，三级养护），不计补植费。

④若该变更内容仅为材料的更换，只能进行材料差价（经审核）的调整。

⑤不可抗力因素所造成的损失经发包人审核确认后可调整合同价款。

（3）承包人应当确保现场安全文明施工措施专款专用，在财务管理中单独列出现场安全文明施工措施项目费用清单备查。为保证安全文明措施落实到位，现场安全文明施工措施费中的现场考评费实行核定制度，工程竣工结算时根据考评结果，列入结算中。

（4）在施工期间，当主要材料价格波动产生差价时，按照锡建价〔2008〕5号文执行。

（5）如果投标报价高于市场价或套用定额（材料按信息价、市场价）*K1%（K1 值取定范围：绿化 92%）的综合单价，或投标报价低于市场价或套用定额（材料按信息价、市场价）*K2%（K2 值取定范围：绿化 75%）可界定为不平衡报价。工程量超出原工程量清单中的数量的情况下：本工程若发生不合理的不平衡报价，则按以下方式调整：其对应子目综合单价按《江苏仿古建筑及园林绿化工程单位计价表》（2007）中的工、料、机、费和信息价（若无信息价则按市场价）组成新的综合单价，若中标价低于新的综合单价*92%，则按中标价计算全部工程量；若中标价高于新的综合单价*92%，则按新的综合单价*92%,计算新增加的工程量，原标内工程量仍按原中标价计算。
（6）工程结算须执行审计部门的相关文件规定。

（7）苗木规格按清单规格结算,误差超出定额上一档（以胸径地径计价的乔灌木2公分为一档，以高度计价如雪松1m为一档，以蓬径计价的50cm为一档）范围内清单计价不作调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：     /                                                     。       

风险费用的计算方法：      /                                                    。    

风险范围以外合同价格的调整方法：  /                                                          

                                                         。

3、其他价格方式：       /                                                       。  

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： /。

预付款支付期限：   /   
预付款扣回的方式：      /   
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：        /               。

预付款担保的形式为：    /                             。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（2013版）。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      按月计量            。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：         按月计量        。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                                                              
                                                         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                             

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：项目完工、经交工验收合格、资料在审计规定的时限送达的，支付不超过合同价款50%； 工程审计并移交后支付余下尾款，上述款项均不另计利息。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 承包人每月20日提交工程量计量报告，由监理工程师、发包人代表和跟踪审计三方进行审核 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                                      

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到申请后7天内               。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：      收到申请后7天内           。

（2）发包人支付进度款的期限：     签发进度款支付证书后14天内                   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：           /                。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /                       。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：           /                                      
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行              。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款执行   。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后7天内     。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /     。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：      /         。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                     。
（1）单机无负荷试车费用由       承包人              承担；

（2）无负荷联动试车费用由       承包人              承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                         。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   颁发工程接收证书后3天内     。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：    工程竣工验收合格后28天内                。
竣工付款申请单应包括的内容：    见通用条款        。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：      收到竣工付款申请单28天内                。
发包人完成竣工付款的期限：    签发竣工付款申请单28天内                       。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     见通用条款            。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   四份       。
承包人提交最终结算申请单的期限：    缺陷期满7天内                。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。

（2）发包人完成支付的期限：   申请签发后14天内                      。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：     养护期1年            。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：     扣留                 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2）  3 %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                  /            。

关于质量保证金的补充约定：         /               。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   见工程质量保修书    。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  影响居民正常生活的要求36小时内到场并修理（时间以电话通知为准），若36小时未到场处理解决，甲方有权另行安排其他施工单位修理，费用甲方有权直接在工程款里扣除 。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：          /             。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行商定。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方另行商定        。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：              双方另行商定      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：       双方另行商定   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行商定       。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：       双方另行商定         。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                             。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：       按通用条款执行    。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其

名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行商定                    。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /             。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：        按通用条款执行                      。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：              按通用条款执行                    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：       按通用条款执行                                           

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：               按通用条款执行        。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /   。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         /            。
选定争议评审员的期限：            /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /          。

其他事项的约定：             /                    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：      /             。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2种方式解决：

（1）向       /        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  本工程所在地  人民法院起诉。
21、需要调整的合同条款

（在签订合同时如需修改，在本条进行约定，但不得违背谈判文件中合同主要条款约定的实质性内容）

                                /                                                 

十二、附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表
附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

景观绿化工程质量保修书

委托方（全称）：无锡市新吴区市容绿化管理中心  


受托方（全称）：     

委托方、受托方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对2019年新吴区行政许可工程（兴昌路地块红线内树木）绿化移植工程（工程名称）签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

受托方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：受托方按承担施工的全部范围内容进行保修。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  /  年；

(3)装修工程为     2     年；

(4)电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2    年；

(5)供热与供冷系统为     /     个采暖期、供冷期；

(6)住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    /      年；

(7)其他项目保修期限约定如下：                   /                                                                                                                                   

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，受托方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。受托方不在约定期限内派人保修的，委托方可以委托他人修理。

3.2发生紧急抢修事故的，受托方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，受托方实施保修。

3.4质量保修完成后，由委托方组织验收。

4、保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：按《无锡新吴区绿化养护考核管理办法》养护1年。如因受托方原因导致迟延移交，养护期至移交完成后届满。树木成活率需达到100%，施工单位已慎重考虑风险，如出现移植树木死亡情况，需按同品种、规格或同等价值进行补植（需经过甲方确认后方可种植）或由甲方按同等价值进行扣除。甲方巡视10日内补植，确保养护期成活率达100%。

5.2本工程质量保修书，由施工合同委托方、受托方双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

委托方：（公章）                       受托方：（公章）：

负责人：                               负责人：

或委托代理人：                         或委托代理人：               

日期：2019 年   月   日 
           日期：2019 年   月    日

附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约担保

             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件9 ：

预付款担保

            

  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   




                           年      月      日

附件10:  

支付担保

             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        
                            年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


五. 附件（响应文件格式）

响

应

文

件

政府采购编号：WXZTCG2019-09 
采购项目名称：

报价供应商：

二○一九 年  月  日

（一）响应函（格式）：

响应函
致：无锡市新吴区市容绿化管理中心

我们收到你们编号WXZTCG2019-09 谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次2019年新吴区行政许可工程（兴昌路地块红线内树木）绿化移植工程的投标。

1． 根据已收到的采购编号为             的                      项目的采购谈判文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对采购谈判文件等所有文件的研究后，我方愿以人民币（大写）          元，（小写：￥        元人民币）的总价，按采购谈判文件中的要求承包本项目。项目质量等级将达到        等级。
2． 我们愿意提供无锡中天造价师事务所有限公司在谈判文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：
1、证明文件部分：
第一部分：资格、资信证明文件
（1）关于资格的声明函（格式见附件）。
（2）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）。
（3）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）。
（4）投标供应商有效期内企业法人营业执照复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件，营业执照经营范围包含“园林绿化”内容）。
（5）项目负责人[园林绿化专业工程师（含）以上职称证书]或[市政公用工程注册建造师二级(含)以上资格且具有有效的“建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书”]复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件）。
   （6）投标供应商无锡市企业信用管理手册（年检合格且在有效期内）复印件并加盖公章（投标时必须提交原件或公证件。若在年检期间，则须提交发证部门盖章的有效证明）。
（7）承诺书（格式见附件）。
（8）投标供应商由会计师事务所出具的2017年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章（投标时提供原件或公证件）。
（9）投标供应商基本账户的开户许可证复印件及投标保证金汇款（进账）凭证复印件并加盖公章；（1.投标时携带原件备查；2.提供投标担保函的投标供应商除外，提供投标担保函的投标供应商须按照谈判文件投标担保的相关规定执行）。
（10）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)完税证明复印件加盖公章。
（11）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2018年9月-2019年2月的投标供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章（投标时提供原件或公证件）。
（12）项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2018年9月-2019年2月的投标供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章（投标时提供原件）。

（13）投标供应商须提供由第三方社会信用服务机构出具的企业信用报告复印件加盖公章（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），另外本市企业可登陆无锡诚信网信用基准评价系统申报；并至无锡市公共信用信息中心7楼领取报告）。
*注：投标供应商已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）文件要求入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件来予以证明。
    上述资格、资信证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。否则必须提供原件或公证件来予以证明。供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。
第二部分：补充性文件：

（1）投标供应商简介和经营情况说明；

（2）投标供应商认为有必要提供的其他证明材料（参照评分标准要求）。

（3）实施项目管理机构配备情况：

  1）实施项目管理机构配备情况表（格式见附件）

  2）项目负责人简历表（格式见附件）

  3）项目技术负责人简历表（格式见附件）

  4）项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式见附件）

2、响应函部分：
（1）响应函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）
（3）对本项目的理解和概述
3、报价部分（格式见附件）

（1）投标总价                                 表1

（2）单位工程投标报价汇总表                   表2

（3）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表   表3

（4）综合单价分析表                           表4

（5）总价措施项目清单与计价表                 表5

（6）其他项目清单与计价汇总表                 表6

（7）暂列金额明细表                           表7

（8）材料（工程设备）暂估单价及调整表         表8

（9）专业工程暂估价及结算价表                 表9

（10）计日工表                                表10

（11）总承包服务费计价表                      表11

（12）规费、税金项目计价表                    表12

（13）总价项目进度款支付分解表                表13      

（14）发包人提供材料和工程设备一览表          表14

（15）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）             表15

（16）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）     表16

（17）主要设备材料品牌表                      表17

4、技术文件部分：
（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；
（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；
（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；
（5）安全文明施工及环境保护措施；

（6）劳动力、机械设备和材料投入计划。

3． 我们同意按谈判文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

4． 如果我们的投标文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

5． 我们认为你们有权决定中标者。

6． 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由无锡市无锡中天造价师事务所有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

7． 我们认可并遵守谈判文件的所有规定，放弃对谈判文件提出质疑的权利。

8． 我们愿意按谈判文件的规定交纳     元投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同，则投标保证金将被贵方没收。

9． 如果我方被确定为中标单位，我方愿意在见证合同时按谈判文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行谈判文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按谈判文件的相关要求对我方进行的处理。

报价人（盖章）：     

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：                             

开户名称：

开户银行：                   

开户账号：
（二）报价一览表（格式）：

报价一览表
供应商名称（盖章）             单位：人民币元     政府采购编号：WXZTCG2019-09 
	序号
	名称
	总价

	1
	项目总报价

（人民币）
	大写：          

小写：

	2
	其中属于小、微型企业产品的价格合计
	小写：

	3
	项目负责人
	

	4
	施工工期
	

	5
	误期违约
	

	6
	恢复后养护期
	

	7
	质量标准
	

	8
	质量违约
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
(三)细目报价表（格式）：

细目报价表

供应商名称（盖章）                                  政府采购编号：

	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	产地
	是否属于小、微型企业产品
	免费  质保期
	单报价
	分项     总报价

	1
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	属于小、微型企业产品的价格合计（大写）：

	服

务

承

诺
	1. 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
（以上是主要承诺，供供应商参考，供应商应在满足谈判文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业的完整名称，供应商《中小企业声明函》和供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商对所报相关数据的真实性负责，无锡中天造价师事务所有限公司有权将相关内容进行公示；
（2）供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。 
附：中小企业声明函

中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                             

（四）（报价人）关于资格的声明函（格式）：  
关于资格的声明函

    政府采购编号：

            日期：

                                     ：

    我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

    我公司（单位）愿针对本次项目（WXZTCG2019-09 ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）           愿意承担由此而产生的一切后果。

                                     报价人（盖章）：

                           法定代表人（签字或盖章）：
（五）（报价人）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书

                           政府采购编号：

                                   日期：

                                  ：

                          系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（WXZTCG2019-09 ）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：       

身份证件号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

                       法定代表人（签字或盖章）：


（六）承诺书（格式）：
承诺书一
致：    （采购人名称）           
我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的谈判文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（盖章）          

法定代表人或其授权代理人：  （签字或盖章）            

2019年    月    日

（七）承诺书（格式）：
承诺书二（无在建工程格式）
     （采购人名称）      ：

我公司保证参与（拟采购项目名称）投标的拟任项目经理无任何在建工程项目，提交的项目经理的证书原件是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方投标资格，如中标采购人可取消本公司的中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。
  

供应商：（公章）
法定代表人或其授权代理人：   （签字和盖章）          

                                              年    月    日   
（八）承诺书（格式）：
不拖欠农民工工资承诺书(格式)

致：   （采购人名称）    
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建                       工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。
供应商：（公章）
法定代表人或其授权代理人：   （签字和盖章）          

                                              年    月    日
（九）实施项目管理机构配备情况：
（1）项目管理机构配备情况表

                     项目




                            表1
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担项目情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	身份证号
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。             


（2）项目负责人简历表

        项目                                        表2                                                                                        
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	在建和已完项目项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或已 完
	项目质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（3）项目技术负责人简历表

                   项目                                                                        表3

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已 完
	项目质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料

                     项目                                             表4
	


注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标供应商自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。
（十）报价部分格式

目    录

1）投标总价                                         表1

2）单位工程投标报价汇总表                           表2

3）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表           表3

4）综合单价分析表                                   表4

5）总价措施项目清单与计价表                         表5

6）其他项目清单与计价汇总表                         表6

7）暂列金额明细表                                   表7

8）材料（工程设备）暂估单价及调整表                 表8

9）专业工程暂估价及结算价表                        表9

10）计日工表                                        表10

11）总承包服务费计价表                              表11

12）规费、税金项目计价表                            表12

13）总价项目进度款支付分解表                        表13      

14）发包人提供材料和工程设备一览表                  表14

15）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）                 表15

16）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）     表16

17）主要设备材料品牌表                              表17
附件一：

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：                   
                  （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“供应商”）拟参加编号为            的     

                                   项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目谈判文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．谈判文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对谈判文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                    法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）                  年     月      日

附件二：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：                             
                    （采购人）： 

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为          的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

       年     月      日

（十一）技术文件格式：

目  录

1)总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；
2)施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；
3)施工进度计划和各阶段进度的保证措施；
4)各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；
5)安全文明施工及环境保护措施；

6)劳动力、机械设备和材料投入计划；

7）养护方案。
（请按照以上所列顺序编制，有格式的按照提供的格式做，未提供格式的自拟格式）

（1）劳动力计划表

                           工程                                  单位： 人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.供应商应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。
（2）施工总平面图

供应商应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

（3）临时用地表

                      工程                                       
	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	合 计
	
	
	


注：1.供应商应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。

（4）计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.供应商应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按谈判文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。
制定
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