
永登县红城镇人民政府
华山村文化广场及配套设施建设项目

项目编号：YDC-2016-03-XJ03号

询
价
采
购
文
件
永登县公共资源交易中心
二○一六年三月
一、询价公告
     永登县公共资源交易中心受永登县红城镇人民政府的委托，对永登县红城镇华山村文化广场及配套设施建设项目以询价的形式进行采购，欢迎符合条件的供应商前来参加。

    一、采购编号：YDC-2016-03-XJ03号

    二、询价内容与数量：1、修建乒乓球室、图书室120.38平方米；2、修建老年活动中心108平方米；3、室外地坪及活动场地硬化458.25平方米；4、修建文化活动宣传室64.5平方米；5、修建厕所27.5平方米。（详见询价文件）

    三、项目预算价:30万元

    四、供应商资格要求：

    （一）符合《政府采购法》第22条规定；

    （二）营业执照、税务登记证、机构代码证(原件、复印件1份加盖公章)；

    （三）法人须提供本人身份证（原件、复印件1份加盖公章），被授权人须提供法人授权书（原件）及被授权人身份证（原件、复印件1份加盖公章）；

须提供前三年由住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪查询结果告知函原件；

    （五）须提供房屋建筑工程施工总承包叁级及以上证书复印件。

    五、询价文件发售信息：2016年3月23日-2016年3月25日上午8：30—11：30，下午2：30－5：40 （节假日、双休日除外）

    询价文件领取方式: 供应商可在永登县公共资源交易中心现场获得，购买询价文件的供应商须提供购买人本人身份证及所属公司缴纳的社保证明（社保凭证影印件加盖公司公章），未提供者不予报名。

    六、投标截止时间、开标时间：2016年3月29日下午3点

    七、开标地点：永登县公共资源交易中心（青龙路1321号:永登县城关镇新世纪建材市场内交通局办公楼西侧）

    八、联系人及电话；

    项目单位联系人：   赵正禄          电 话： 13609328618

    交易中心联系人：   王佳丽          电 话： 0931-6660682

                                   永登县公共资源交易中心

                                       2016年3月22日

二、投 标 须 知
为了维护采购人、供应商的利益，使政府采购活动公开、公平、公正，规范、廉洁、高效的进行，现就投标中有关事宜告知如下：
（一）供应商的资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.须提供住所地或业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的前三年无行贿犯罪档案查询结果告知函原件；
3.营业执照、组织机构代码证，税务登记证等副本复印件
4.法定代表人授权函（原件）及被授权人身份证，法定代表人身份证（正、反面复印件）
5.须提供房屋建设工程施工总承包叁级以上证书复印件。

以上2)、3)、4)、5)带原件开标前审查。
（二）供应商须对本采购项目作出实质性响应，并提供《采购文件》中规定的全部资料。《询价响应性文件》编写完毕后，必须经法定代表人（或委托代理人）签字并加盖投标单位公章后，方可有效。
（三）供应商可就采购文件中采购内容进行投标，不得对采购项目进行分解投标。
（四）采购人将根据供应商对采购项目投标报价确定成交供应商。
（五）供应商应认真阅读采购文件，如未能按照采购文件中要求提交全部资料或对采购文件中的要求未做出完全响应，其投标资格将被取消，造成的一切后果由供应商承担。
（六）供应商投标时，应提交采购文件中规定的全部资料，保证其所提供的资料及对一切问题的回答真实准确，在询价采购小组评标时，供应商还应根据采购人的需要提供所有资质证明原件，若询价响应性文件中的资质证明文件复印件与原件不符，则废标。
（七）供应商在编制《询价响应性文件》时，应准备一份正本、二份副本，供应商必须将《询价响应性文件》的正本、所有的副本加盖（公章）用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”、“副本”等字样，然后再将正本、副本装在一个外层信封中。所有封口处必须加贴封条，且封条上应加盖企业公章，标上项目名称、采购文件编号及“在2016年3月29日（提交投标文件日期） 下午3点（开标时间）以前不得开封”的字样。未按以上要求密封和加写标记并加盖印章的投标文件的将被拒绝。
（八）投标保证金必须在开标前48小时内以电汇的方式提交至永登县公共资源交易中心，投标保证金的形式：电汇、转帐或者网银方式提交保证金

投标保证金的金额：人民币叁仟元整（￥3000.00）　　　　　　　　　　　　　　　

开户银行及帐号如下：

账户名称：永登县公共资源交易中心

帐号：6613 0103 2374 5000 10

开户银行：甘肃银行永登支行

行号：313821050104

地址：永登县青龙路1号（汽车东站对面）

甘肃银行到帐查询电话：0931-6669666

保证金收据原件带至开标现场待查。保证金退还方式与投标商提交方式保持一致。决标后，供应商的投标保证金在公示期结束后无息退还。

保证金收据原件带至开标现场待查。保证金退还方式与投标商提交方式保持一致。决标后，供应商的投标保证金在公示期结束后无息退还。
（九）发生以下情况之一者，保证金不予退回：
1、提供虚假资质或证明材料，骗取成交的；
2、供应商在采购结束后，签订合同前撤回其询价响应性文件。
3、供应商被通知成交后，不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按成交时规定的施工要求、服务条款和价格等签订合同）。
4、无论何种原因，供应商无法履行合同的。
5、有证据证明采购供应商参与了串标、商业贿赂等违法、违规行为的。
（十）开标时询价响应性文件中投标报价表的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单项单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本询价响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（十一）《询价响应性文件》应按下列顺序装订：
1. 目录（编页码）；
2. 投标函（《询价采购文件》中格式）；
3. 投标报价表；
4．货物详细配置一览表；
5. 施工方案、保修服务承诺及质量保证承诺； 

6. 供应商所提供的所有资格证明文件（必须提供以下资质证明文件的复印件），并加盖投标单位公章；
（1）须提供住所地或业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件；
（2）营业执照、组织机构代码证，税务登记证等副本复印件
（3）法定代表人授权函（原件）及被授权人身份证，法定代表人身份证（正、反面复印件）
（4）须提供房屋建设工程施工总承包叁级以上证书复印件。
（5）投标保证金收据复印件；
（6）投标人认为有必要提供的其它相关证明文件。
以上要求提供的复印件须加盖公司公章，否则视为无效投标。
（十二）有下列情况之一者，《询价响应性文件》视为无效：
1、《询价响应性文件》无法人或授权人签字、未加盖公章的；
2、《询价响应性文件》填写潦草，字迹或数据难以辨认的；
3、《询价响应性文件》填错更改之处未加盖公章的；
4、投标报价填写漏项，无法确认供应商责任或投标意向的；
5、供应商法定代表人未到会，又没有委托代理人的； 

6、 询价响应性文件中没有法定代表人或委托代理人身份证明的；
7、未交纳投标保证金，或投标保证金金额不足的；
8、不按采购文件规定的时间和地点提交《询价响应性文件》的；
9、电报、电话、传真等形式提交《询价响应性文件》的；
10、《询价响应性文件》未按要求密封、密封未加盖公章的。
(十三)询价采购遵循下列程序:1、制定询价采购文件；2、采购信息公告；3、成立询价采购小组；4、确定被询价的供应商名单；5、询价；6、确定成交供应商；7、编写询价采购报告
（十四）本次采购会议由采购人和交易中心组织专家组成的询价采购小组进行评标。开标时，监督人现场检查《询价响应性文件》的密封情况和有效标书，在确认无误后进行开标。
（十五）为了公开、公平、公正的对《询价响应性文件》进行审查、评估和比较，询价采购小组可以向供应商质疑，请供应商说明其响应内容。供应商有责任按照询价采购小组提出的质疑，由法定代表人或其委托代理人进行答疑。重要问题供应商应以书面形式解答。但不得对其投标内容进行实质性修改，解答文件作为《询价响应性文件》的组成部分。《采购文件》、《询价响应性文件》及其澄清文件等，均做为签订合同的依据。
（十六）未按规定的时间、地点参加采购或者开标后供应商撤标；成交后未按规定的时间、地点签订《项目合同》以及以虚假资料进行无效投标，其投标保证金不再退回。
（十七）本采购项目一经成交，成交供应商必须按照合同约定履行义务，完成成交项目。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分解后向他人转让。
（十八）无论采购的过程与结果如何，供应商自行承担参加投标活动有关的全部费用。
（十九）本次采购项目的有效供应商不足三家时，询价采购小组依据有关规定取消本次采购活动或根据有关规定采取其他方式进行采购。
（二十）采购人不接受超过采购项目预算的投标。
（二十一）供应商须具备的能力：
（1）投标人应有能力履行投标承诺所需的财务、技术力量、施工能力及服务。
（2）投标人应有能力履行询价文件中规定由投标人履行的维修、保修服务和其它技术服务的义务。
（3）投标人自递交投标文件时起，即被视为有能力接受询价文件的全部内容。
（二十二）有下列情形的应予废标处理：
（1）符合条件的供应商或者对询价文件作出实质性响应的供应商不足三家的；
（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的;

 (4) 因重大变故，采购任务取消的。
（二十三）其它未尽事宜以采购人的解释为准。
技术参数及要求
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            永登县红城镇华山村文化配套设施项目工程
	序号
	工程费用名称
	单位
	数量
	合计（元）
	        备注

	1
	兵兵球室、图书室
	 
	120.38
	
	

	2
	文化活动中心
	  ㎡
	   108
	
	

	3
	室外地坪及活动场地硬化
	㎡
	   458.25
	
	

	4
	     厕所工程
	㎡
	   27.5
	
	

	5
	文化活动宣传室
	㎡
	64.5
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	第 1 页  共 1 页

	序号
	费用项名称
	费用代号
	费率(%)
	计算式
	费用金额

	一
	分部分项工程费及定额措施项目费
	A
	
	工程量×基价
	

	
	其中：人工费
	A1
	
	人工消耗量×人工单价
	

	
	其中：材料费
	A2
	
	材料消耗量×材料单价
	

	
	其中：机械费
	A3
	
	机械消耗量×机械台班单价
	

	二
	措施项目费用（费率措施费）
	B
	
	（人工费+机械费）×费率
	

	三
	企业管理费
	C
	24.75
	（人工费+机械费）×费率
	

	四
	利润
	D
	11.2
	（人工费+机械费）×费率
	

	五
	价差调整
	E
	
	
	

	
	人工费调整
	E1
	0
	人工费×调整系数
	

	
	材料价差
	E2
	
	
	

	
	其中：实物法材料价差
	E21
	
	按照实物法调差规定计算
	

	
	其中：系数法材料价差
	E22
	0
	定额材料费×调整系数
	

	
	机械费调整
	E3
	0
	机械费×调整系数
	

	六
	规费
	F
	0
	
	

	
	其中：社会保险费
	F1
	0
	人工费×费率
	

	
	其中：住房公积金
	F2
	0
	人工费×费率
	

	
	其中：工程排污费
	F3
	0
	人工费×费率
	

	七
	税金
	G
	3.41
	（一+二+三+四+五+六）×费率
	

	八
	工程造价
	H
	
	一+二+三+四+五+六+七
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	编制日期:
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	定额编号
	分项工程名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	主材费
	机械费

	
	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	1-84
	平整场地
	㎡
	122.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-80
	原土夯实
	㎡
	43.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-43
	人工挖桩孔 三类土 深度 6m以内
	M³
	32.81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-5
	人工挖土方 三类土 深度 1.5m以内
	M³
	15.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-79
	夯填土
	M³
	8.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-89
	土方运输 运输距离 1000m以上 1000m
	M³
	16.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-90
	土方运输 运输距离 1000m以上 每增1000m
	M³
	16.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11-1-3
	灰土3:7 打夯机夯实
	M³
	11.33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-1-3
	砖基础 水泥砂浆M10
	M³
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4-67-3
	现浇基础梁 混凝土C30
	M³
	12.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-79
	夯填土
	M³
	8.38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4-66-3
	现浇构造柱 混凝土C25
	M³
	3.68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5-4
	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅱ级
	t
	0.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5-2
	现浇构件非预应力钢筋 圆钢φ5mm以上
	t
	0.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4-65-3
	现浇矩形柱 混凝土C30
	M³
	9.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-20-3
	多孔砖砖墙 240×115×90(KP)水泥砂浆M7.5
	M³
	28.97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-20-3
	多孔砖砖墙 240×115×90(KP)水泥砂浆M7.5
	M³
	7.92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4-70-3
	现浇圈梁、过梁 混凝土C30
	M³
	8.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4-81-3
	现浇平板、悬挑板 混凝土C30
	M³
	25.82
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	定额编号
	分项工程名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	主材费
	机械费

	
	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	4-93-3
	现浇栏板 混凝土C25
	M³
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9-6-1
	水泥炉渣1:6
	M³
	8.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9-19
	干铺聚苯乙烯板 厚度 80mm
	M³
	5.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11-28-2
	水泥砂浆1:2.5在填充材料上 厚度 20mm
	㎡
	71.63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11-29 *4
	找平层 水泥砂浆厚度每增减5mm�子目*4
	㎡
	71.63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8-36
	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 4mm
	㎡
	75.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-80
	原土夯实
	㎡
	84.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11-1-3
	灰土3:7 打夯机夯实
	M³
	9.47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11-30-2 *2
	细石混凝土C25 厚度 30mm�子目*2
	㎡
	1.58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11-32-2
	楼地面 水泥砂浆1：2.5
	㎡
	104.98
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11-32
	整体面层 楼地面
	㎡
	117.71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11-35-2
	踢脚板 水泥砂浆1：2.5
	m
	108.66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12-1
	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙 水泥砂浆
	㎡
	145.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12-66
	砖墙面、墙裙 水泥砂浆
	㎡
	61.41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12-93
	现浇混凝土天棚 水泥砂浆底面
	㎡
	111.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8-120
	塑料落水管(PVC) 直径 100mm
	m
	15.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8-123
	塑料雨水口(PVC) 方形 150mm
	个
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17-25
	窗台板
	㎡
	3.69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5-2
	现浇构件非预应力钢筋 圆钢φ5mm以上
	t
	1.79
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


工程报价表
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	定额编号
	分项工程名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	主材费
	机械费

	
	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	19-72
	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍
	100㎡
	3.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19-82
	外墙涂料 乳胶漆
	100㎡
	1.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9-19换
	聚苯乙烯板 厚度 80mm外墙
	M³
	19.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12-76
	砖墙面、墙裙 水泥石灰膏砂浆
	㎡
	47.47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13-99-1
	安装钢防盗门
	㎡
	3.77
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13-67
	安装隔热断桥铝合金窗 推拉窗
	㎡洞口面积
	7.54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13-4
	安装纱窗扇
	㎡洞口面积
	5.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20-11
	现浇构件混凝土模板 矩形柱
	100㎡
	0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20-14
	现浇构件混凝土模板 构造柱
	100m
	0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20-17
	现浇构件混凝土模板 圈梁直形
	100㎡
	0.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20-16
	现浇构件混凝土模板 基础梁
	100㎡
	0.53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20-31
	现浇构件混凝土模板 平板
	100㎡
	0.47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20-16
	现浇构件混凝土模板 基础梁
	100㎡
	0.39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4-91-2
	现浇台阶 混凝土C20
	㎡投影面积
	19.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20-39
	现浇构件混凝土模板 台阶
	100㎡
	0.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4-97
	散水混凝土
	M³
	2.42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20-49
	现浇构件混凝土模板 
	100㎡
	0.1
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	定额编号
	分项工程名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	主材费
	机械费

	
	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	
	散水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	定额措施费汇总表
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	序号
	编号
	名称
	单位
	单价
	数量
	合价
	人工
	材料
	机械

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	1
	
	模板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20-126
	综合脚手架 高度(6m)以内
	10㎡
	110.67
	16.038
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
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	序号
	名称
	单位
	计算基数
	费率(%)
	合价
	备注

	1
	环境保护费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	0.77
	
	(人工费+机械费)*费率

	2
	文明施工费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	1.24
	
	(人工费+机械费)*费率

	3
	安全施工费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	8.87
	
	(人工费+机械费)*费率

	4
	临时设施费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	4.16
	
	(人工费+机械费)*费率

	5
	夜间施工增加费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	1.86
	
	(人工费+机械费)*费率

	6
	二次搬运费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	2.44
	
	(人工费+机械费)*费率

	7
	已完工程及设备保护费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	0.1
	
	(人工费+机械费)*费率

	8
	冬雨季施工增加费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	2.44
	
	(人工费+机械费)*费率

	9
	工程定位复测费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	0.5
	
	(人工费+机械费)*费率

	10
	施工因素增加费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	0
	
	(人工费+机械费)*费率

	11
	特殊地区增加费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	0
	
	(人工费+机械费)*费率

	
	措施项目合计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	法定代表人:
	编制单位（盖章）：
	编制日期:
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	序号
	费用项目名称
	费用代号
	费率代号
	费率(%)
	计算式
	费用金额

	一
	直接费
	A
	
	
	A=B+C
	

	
	其中：人工费
	A1
	
	
	A1=B1+C1a+C2a
	

	
	材料费
	A2
	
	
	A2=B2+C1b+C2b
	

	
	机械费
	A3
	
	
	A3=B3+C1c+C2c
	

	（一）
	直接工程费
	B
	
	
	B=B1+B2+B3
	

	
	其中：人工费
	B1
	
	
	
	

	
	材料费
	B2
	
	
	
	

	
	材料直接费
	B21
	
	
	
	

	
	检验试验费
	B22
	
	0.24
	
	

	
	　　　机械费
	B3
	
	
	
	

	（二）
	措施费
	C
	
	
	C=C1+C2
	

	
	费率措施费
	C1
	c
	
	C1=(B1+B3)*c
	

	
	其中：人工费
	C1a
	
	
	
	

	
	材料费
	C1b
	
	
	
	

	
	材料直接费
	C1b1
	
	
	
	

	
	检验、试验测定费
	C1b2
	
	0.24
	
	

	
	　　　机械费
	C1c
	
	
	
	

	
	定额措施费
	C2
	
	
	C2=C2a+C2b+C2c
	

	
	其中：人工费
	C2a
	
	
	
	

	
	材料费
	C2b
	
	
	
	

	
	材料直接费
	C2b1
	
	
	
	

	
	检验、试验测定费
	C2b2
	
	0.24
	
	

	
	　　　机械费
	C2c
	
	
	
	

	二
	间接费
	D
	d
	29.66
	D=(A1+A3)*d
	

	三
	利润
	E
	e
	6.85
	E=(A1+A3)*e
	

	四
	人工费调整
	F
	f
	43
	F=A1*f
	

	
	材料价差
	G
	
	
	G=G1+G2
	

	
	其中：一类材差
	G1
	
	
	按实物法调差规定计算
	

	法定代表人:
	编制单位(盖章):
	编制日期:
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	序号
	费用项目名称
	费用代号
	费率代号
	费率(%)
	计算式
	费用金额

	
	二类材差
	G2
	g2
	0
	G2=A2*g2
	

	
	机械费调整
	H
	h
	21
	H=A3*h
	

	五
	规费
	J
	
	
	J=J1+J2+J3+J4+J5
	

	
	社会保障费
	J1
	j1
	2.33
	J1=A1*j1
	

	
	住房公积金
	J2
	j2
	0
	J2=A1*j2
	

	
	工程排污费
	J3
	j3
	0.22
	J3=(A1+A3)*j3
	

	
	危险作业意外伤害保险
	J4
	j4
	0.4
	J4=(A1+A3)*j4
	

	
	企业可持续发展基金
	J5
	j5
	5.15
	J5=(A1+A3)*j5
	

	六
	税金
	M
	m
	3.41
	M=(A+D+E+F+G+H+J)*m
	

	七
	工程造价
	N
	
	
	N=A+D+E+F+G+H+J+M
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	法定代表人:
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	序号
	定额编号
	子目名称
	单位
	工程量
	基价
	合价
	人工
	材料
	机械

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	1
	1-93
	平整场地
	㎡
	137
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1-26
	人工挖地槽、地沟 三类土 深度 2m以内
	M³
	40
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1-44
	人工挖地坑 三类土 深度 2m以内
	M³
	32
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1-92
	原土夯实
	㎡
	53
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	9-1-3
	灰土3:7 打夯机夯实
	M³
	6.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1-91
	夯填土
	M³
	17.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	9-27-3
	混凝土垫层C20
	M³
	3.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	3-1-3
	砖基础 水泥砂浆M10
	M³
	10.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	4-14-3
	现浇基础梁 混凝土C30
	M³
	6.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	4-13-3换
	现浇构造柱 混凝土C25�换为【塑性卵石砼 Ф40mm  C30  42.5级 中砂】
	M³
	3.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	4-12-3
	现浇矩形柱 混凝土C30
	M³
	1.49
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	4-17-3换
	现浇圈梁、过梁 混凝土C25�换为【塑性卵石砼 Ф40mm  C30  42.5级 中砂】
	M³
	10.96
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	4-28-3
	现浇平板、悬挑板混凝土C30
	M³
	22.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	4-15-3
	现浇单梁、连续梁、叠合梁 混凝土C30
	M³
	10.89
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	3-23-7
	240厚多孔砖砖墙 240×115×90(KP) 水泥石灰膏砂浆M7.5
	M³
	38
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	4-115
	普通钢筋 Φ5mm以上
	t
	1.35
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	4-117
	低合金钢筋
	t
	0.236
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	8-6-1
	水泥炉渣1：6
	M³
	17.03
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	9-31-2
	水泥砂浆1:2.5 在填充
	㎡
	52.23
	
	
	
	
	
	
	
	

	法定代表人:
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	序号
	定额编号
	子目名称
	单位
	工程量
	基价
	合价
	人工
	材料
	机械

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	
	
	材料上 厚度20mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	9-32-2
	水泥砂浆1:2.5 厚度每增减5mm
	㎡
	52.23
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	7-37
	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 4mm
	㎡
	16.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	借2-130
	面砖 200×150mm 水泥砂浆结合层
	㎡
	7.23
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	借5-197
	抹灰面油漆 刮腻子二遍 水泥砂浆 混合砂浆 墙　面
	㎡
	84.56
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	借5-179
	抹灰面油漆 乳胶漆 砂浆抹灰面 二遍
	㎡
	170
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	10-1
	砖墙面、墙裙水泥砂浆
	㎡
	46
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	9-37-1
	加浆抹光 随捣随抹水泥砂浆 1:2
	㎡
	75.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	9-42-1
	防滑坡道水泥砂浆 1:2
	㎡
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	9-41-1
	台阶水泥砂浆 1:2
	㎡
	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	10-72
	现浇混凝土天棚 水泥砂浆底面
	㎡
	86.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	借4-120
	安装双玻铝合金推拉窗
	㎡
	5.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	借4-130
	安装保温门
	㎡
	2.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	借5-215
	喷(刷)涂料 外墙JH801涂料 砖　墙
	㎡
	275
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	借5-226
	喷(刷)涂料 106涂料 二遍 墙、柱、天棚砂浆抹灰面
	㎡
	28.26
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	表合计:
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	序号
	名称
	单位
	计算基数
	费率(%)
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	人工费（15%）
	材料费（78%）
	机械费（7%）

	1
	安全施工费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	11.7
	
	
	
	

	2
	文明施工费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	2.1
	
	
	
	

	3
	环境保护费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	1.31
	
	
	
	

	4
	临时设施费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	7.05
	
	
	
	

	5
	夜间施工费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	3.15
	
	
	
	

	6
	二次搬运费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	4.15
	
	
	
	

	7
	冬雨季施工费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	4.15
	
	
	
	

	8
	生产工具用具使用费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	2.83
	
	
	
	

	9
	工程定位复测、工程点交、场地清理费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	0.85
	
	
	
	

	10
	已完工程及设备保护
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	0.17
	
	
	
	

	11
	施工因素增加费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	0
	
	
	
	

	12
	缩短工期措施费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	0
	
	
	
	

	13
	特殊地区增加费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	0
	
	
	
	

	
	措施项目合计
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	序号
	名称
	单位
	计算基数
	费率(%)
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	安全施工费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	11.7
	
	

	2
	文明施工费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	2.1
	
	

	3
	环境保护费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	1.31
	
	

	4
	临时设施费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	7.05
	
	

	5
	夜间施工费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	3.15
	
	

	6
	二次搬运费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	4.15
	
	

	7
	冬雨季施工费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	4.15
	
	

	8
	生产工具用具使用费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	2.83
	
	

	9
	工程定位复测、工程点交、场地清理费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	0.85
	
	

	10
	已完工程及设备保护
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	0.17
	
	

	11
	施工因素增加费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	0
	
	

	12
	缩短工期措施费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	0
	
	

	13
	特殊地区增加费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	0
	
	

	
	措施项目合计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	法定代表人:
	编制单位（盖章）：
	编制日期:
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	序号
	名称
	单位
	计算基数
	费率(%)
	合价
	备注

	1
	环境保护费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	0.77
	
	(人工费+机械费)*费率

	2
	文明施工费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	1.24
	
	(人工费+机械费)*费率

	3
	安全施工费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	8.87
	
	(人工费+机械费)*费率

	4
	临时设施费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	4.16
	
	(人工费+机械费)*费率

	5
	夜间施工增加费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	1.86
	
	(人工费+机械费)*费率

	6
	二次搬运费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	2.44
	
	(人工费+机械费)*费率

	7
	已完工程及设备保护费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	0.1
	
	(人工费+机械费)*费率

	8
	冬雨季施工增加费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	2.44
	
	(人工费+机械费)*费率

	9
	工程定位复测费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	0.5
	
	(人工费+机械费)*费率

	10
	施工因素增加费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	0
	
	(人工费+机械费)*费率

	11
	特殊地区增加费
	项
	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费
	0
	
	(人工费+机械费)*费率

	
	措施项目合计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	法定代表人:
	编制单位（盖章）：
	编制日期:
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	序号
	费用项名称
	费用代号
	费率(%)
	计算式
	费用金额

	一
	分部分项工程费及定额措施项目费
	A
	
	工程量×基价
	12536.3

	
	其中：人工费
	A1
	
	人工消耗量×人工单价
	3874.57

	
	其中：材料费
	A2
	
	材料消耗量×材料单价
	7632.37

	
	其中：机械费
	A3
	
	机械消耗量×机械台班单价
	1029.36

	二
	措施项目费用（费率措施费）
	B
	
	（人工费+机械费）×费率
	1097.5

	三
	企业管理费
	C
	24.75
	（人工费+机械费）×费率
	1213.72

	四
	利润
	D
	11.2
	（人工费+机械费）×费率
	549.24

	五
	价差调整
	E
	
	
	

	
	人工费调整
	E1
	0
	人工费×调整系数
	

	
	材料价差
	E2
	
	
	

	
	其中：实物法材料价差
	E21
	
	按照实物法调差规定计算
	

	
	其中：系数法材料价差
	E22
	0
	定额材料费×调整系数
	

	
	机械费调整
	E3
	0
	机械费×调整系数
	

	六
	规费
	F
	
	
	98.42

	
	其中：社会保险费
	F1
	2.33
	人工费×费率
	90.28

	
	其中：住房公积金
	F2
	0
	人工费×费率
	

	
	其中：工程排污费
	F3
	0.21
	人工费×费率
	8.14

	七
	税金
	G
	3.41
	（一+二+三+四+五+六）×费率
	528.39

	八
	工程造价
	H
	
	一+二+三+四+五+六+七
	16023.5

	法定代表人:
	编制单位(盖章):
	编制日期:
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	定额编号
	分项工程名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	主材费
	机械费

	
	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	1-80
	原土夯实
	㎡
	442.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-79
	夯填土
	M³
	39.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-89
	土方运输 运输距离 1000m以上 1000m
	M³
	24.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-90 *5
	土方运输 运输距离 1000m以上 每增1000m�子目*5
	M³
	24.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11-1-3
	灰土3:7 打夯机夯实
	M³
	30.48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4-52-2
	现浇混凝土垫层C15
	M³
	12.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14-41
	楼地面 砂浆铺
	㎡
	28.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11-38-2
	防滑坡道 水泥砂浆1：2.5
	㎡
	18.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11-38
	防滑坡道活动室浆砌石护坡
	㎡
	28.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计:
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	序号
	费用项目名称
	费用代号
	费率代号
	费率(%)
	计算式
	费用金额

	一
	直接费
	A
	
	
	A=B+C
	

	
	其中：人工费
	A1
	
	
	A1=B1+C1a+C2a
	

	
	材料费
	A2
	
	
	A2=B2+C1b+C2b
	

	
	机械费
	A3
	
	
	A3=B3+C1c+C2c
	

	（一）
	直接工程费
	B
	
	
	B=B1+B2+B3
	

	
	其中：人工费
	B1
	
	
	
	

	
	材料费
	B2
	
	
	
	

	
	材料直接费
	B21
	
	
	
	

	
	检验试验费
	B22
	
	0.24
	
	

	
	　　　机械费
	B3
	
	
	
	

	（二）
	措施费
	C
	
	
	C=C1+C2
	

	
	费率措施费
	C1
	c
	
	C1=(B1+B3)*c
	

	
	其中：人工费
	C1a
	
	
	
	

	
	材料费
	C1b
	
	
	
	

	
	材料直接费
	C1b1
	
	
	
	

	
	检验、试验测定费
	C1b2
	
	0.24
	
	

	
	　　　机械费
	C1c
	
	
	
	

	
	定额措施费
	C2
	
	
	C2=C2a+C2b+C2c
	

	
	其中：人工费
	C2a
	
	
	
	

	
	材料费
	C2b
	
	
	
	

	
	材料直接费
	C2b1
	
	
	
	

	
	检验、试验测定费
	C2b2
	
	0.24
	
	

	
	　　　机械费
	C2c
	
	
	
	

	二
	间接费
	D
	d
	33.56
	D=(A1+A3)*d
	

	三
	利润
	E
	e
	9
	E=(A1+A3)*e
	

	四
	人工费调整
	F
	f
	52.8
	F=A1*f
	

	
	材料价差
	G
	
	
	G=G1+G2
	

	
	其中：一类材差
	G1
	
	
	按实物法调差规定计算
	

	法定代表人:
	编制单位(盖章):
	编制日期:
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	序号
	费用项目名称
	费用代号
	费率代号
	费率(%)
	计算式
	费用金额

	
	二类材差
	G2
	g2
	1.5
	G2=A2*g2
	

	
	机械费调整
	H
	h
	0
	H=A3*h
	

	五
	规费
	J
	
	
	J=J1+J2+J3+J4+J5
	

	
	社会保障费
	J1
	j1
	0
	J1=A1*j1
	

	
	住房公积金
	J2
	j2
	0
	J2=A1*j2
	

	
	工程排污费
	J3
	j3
	0
	J3=(A1+A3)*j3
	

	
	危险作业意外伤害保险
	J4
	j4
	0
	J4=(A1+A3)*j4
	

	
	企业可持续发展基金
	J5
	j5
	0
	J5=(A1+A3)*j5
	

	六
	税金
	M
	m
	3.41
	M=(A+D+E+F+G+H+J)*m
	

	七
	工程造价
	N
	
	
	N=A+D+E+F+G+H+J+M
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	法定代表人:
	编制单位(盖章):
	编制日期:
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	序号
	定额编号
	子目名称
	单位
	工程量
	基价
	合价
	人工
	材料
	机械

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	1
	1-93
	平整场地
	㎡
	32.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1-92
	原土夯实
	㎡
	32.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1-25
	人工挖地槽、地沟 三类土 深度 1.5m以内
	M³
	19.13
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	9-1-3
	灰土3:7 打夯机夯实
	M³
	0.35
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3-4-6
	1砖墙 水泥石灰膏砂浆M5.0
	M³
	6.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	10-11
	砖墙面、墙裙水泥石灰膏砂浆
	㎡
	29.53
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	7-14
	大波石棉瓦 木檩上
	㎡
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	4-101-1
	预制隔断板 混凝土C20
	M³
	2.72
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	9-1-3
	灰土3:7 打夯机夯实
	M³
	5.22
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	9-27-3
	混凝土垫层C20
	M³
	2.33
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	9-37-1
	加浆抹光 随捣随抹水泥砂浆 1:2
	㎡
	32
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	4-40-2
	现浇小型构件 混凝土C20
	M³
	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	1-55
	现浇压顶
	㎡
	4.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	表合计:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	法定代表人:
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	编制日期:
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	序号
	项目名称
	单位
	计算基数
	费率(%)
	合价
	备注

	一
	费率措施项目
	
	
	
	
	

	1
	安全施工费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	11.7
	
	(人工费+机械费)*费率

	2
	文明施工费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	2.1
	
	(人工费+机械费)*费率

	3
	环境保护费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	1.31
	
	(人工费+机械费)*费率

	4
	临时设施费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	7.05
	
	(人工费+机械费)*费率

	5
	夜间施工费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	3.15
	
	(人工费+机械费)*费率

	6
	二次搬运费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	4.15
	
	(人工费+机械费)*费率

	7
	冬雨季施工费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	4.15
	
	(人工费+机械费)*费率

	8
	生产工具用具使用费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	2.83
	
	(人工费+机械费)*费率

	9
	工程定位复测、工程点交、场地清理费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	0.85
	
	(人工费+机械费)*费率

	10
	已完工程及设备保护
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	0.17
	
	(人工费+机械费)*费率

	11
	施工因素增加费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	0
	
	(人工费+机械费)*费率

	法定代表人:
	编制单位（盖章）：
	编制日期:
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	序号
	项目名称
	单位
	计算基数
	费率(%)
	合价
	备注

	12
	缩短工期措施费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	0
	
	(人工费+机械费)*费率

	13
	特殊地区增加费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	0
	
	(人工费+机械费)*费率

	二
	定额措施项目
	
	
	
	
	

	1
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	
	
	
	

	2
	脚手架
	项
	
	
	
	

	3
	垂直运输
	项
	
	
	
	

	4
	超高增加费
	项
	
	
	
	

	5
	施工排水、降水
	项
	
	
	
	

	6
	支档土板
	项
	
	
	
	

	7
	桩孔孔内照明及安全费
	项
	
	
	
	

	8
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	
	
	
	

	
	措施项目合计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	法定代表人:
	编制单位（盖章）：
	编制日期:
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	序号
	费用项目名称
	费用代号
	费率代号
	费率(%)
	计算式
	费用金额

	一
	直接费
	A
	
	
	A=B+C
	

	
	其中：人工费
	A1
	
	
	A1=B1+C1a+C2a
	

	
	材料费
	A2
	
	
	A2=B2+C1b+C2b
	

	
	机械费
	A3
	
	
	A3=B3+C1c+C2c
	

	（一）
	直接工程费
	B
	
	
	B=B1+B2+B3
	

	
	其中：人工费
	B1
	
	
	
	

	
	材料费
	B2
	
	
	
	

	
	材料直接费
	B21
	
	
	
	

	
	检验试验费
	B22
	
	0.24
	
	

	
	　　　机械费
	B3
	
	
	
	

	（二）
	措施费
	C
	
	
	C=C1+C2
	

	
	费率措施费
	C1
	c
	
	C1=(B1+B3)*c
	

	
	其中：人工费
	C1a
	
	
	
	

	
	材料费
	C1b
	
	
	
	

	
	材料直接费
	C1b1
	
	
	
	

	
	检验、试验测定费
	C1b2
	
	0.24
	
	

	
	　　　机械费
	C1c
	
	
	
	

	
	定额措施费
	C2
	
	
	C2=C2a+C2b+C2c
	

	
	其中：人工费
	C2a
	
	
	
	

	
	材料费
	C2b
	
	
	
	

	
	材料直接费
	C2b1
	
	
	
	

	
	检验、试验测定费
	C2b2
	
	0.24
	
	

	
	　　　机械费
	C2c
	
	
	
	

	二
	间接费
	D
	d
	29.66
	D=(A1+A3)*d
	

	三
	利润
	E
	e
	6.85
	E=(A1+A3)*e
	

	四
	人工费调整
	F
	f
	43
	F=A1*f
	

	
	材料价差
	G
	
	
	G=G1+G2
	

	
	其中：一类材差
	G1
	
	
	按实物法调差规定计算
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	序号
	费用项目名称
	费用代号
	费率代号
	费率(%)
	计算式
	费用金额

	
	二类材差
	G2
	g2
	0
	G2=A2*g2
	

	
	机械费调整
	H
	h
	21
	H=A3*h
	

	五
	规费
	J
	
	
	J=J1+J2+J3+J4+J5
	

	
	社会保障费
	J1
	j1
	2.33
	J1=A1*j1
	

	
	住房公积金
	J2
	j2
	0
	J2=A1*j2
	

	
	工程排污费
	J3
	j3
	0.22
	J3=(A1+A3)*j3
	

	
	危险作业意外伤害保险
	J4
	j4
	0.4
	J4=(A1+A3)*j4
	

	
	企业可持续发展基金
	J5
	j5
	5.15
	J5=(A1+A3)*j5
	

	六
	税金
	M
	m
	3.41
	M=(A+D+E+F+G+H+J)*m
	

	七
	工程造价
	N
	
	
	N=A+D+E+F+G+H+J+M
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	序号
	定额编号
	子目名称
	单位
	工程量
	基价
	合价
	人工
	材料
	机械

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	1
	1-93
	平整场地
	㎡
	106
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1-26
	人工挖地槽、地沟 三类土 深度 2m以内
	M³
	52.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1-44
	人工挖地坑 三类土 深度 2m以内
	M³
	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1-92
	原土夯实
	㎡
	83
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	9-1-3
	灰土3:7 打夯机夯实
	M³
	5.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1-91
	夯填土
	M³
	11.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	9-27-3
	混凝土垫层C20
	M³
	8.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	3-1-3
	砖基础 水泥砂浆M10
	M³
	12.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	4-14-3
	现浇基础梁 混凝土C30
	M³
	5.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	4-13-3换
	现浇构造柱 混凝土C25�换为【塑性卵石砼 Ф40mm  C30  42.5级 中砂】
	M³
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	4-12-3
	现浇矩形柱 混凝土C30
	M³
	1.45
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	4-17-3换
	现浇圈梁、过梁 混凝土C25�换为【塑性卵石砼 Ф40mm  C30  42.5级 中砂】
	M³
	5.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	4-28-3
	现浇平板、悬挑板混凝土C30
	M³
	22.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	4-15-3
	现浇单梁、连续梁、叠合梁 混凝土C30
	M³
	2.82
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	3-23-7
	240厚多孔砖砖墙 240×115×90(KP) 水泥石灰膏砂浆M7.5
	M³
	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	4-115
	普通钢筋 Φ5mm以上
	t
	0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	4-117
	低合金钢筋
	t
	0.236
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	8-6-1
	水泥炉渣1：6
	M³
	5.03
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	9-31-2
	水泥砂浆1:2.5 在填充
	㎡
	22.23
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	序号
	定额编号
	子目名称
	单位
	工程量
	基价
	合价
	人工
	材料
	机械

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	
	
	材料上 厚度20mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	9-32-2
	水泥砂浆1:2.5 厚度每增减5mm
	㎡
	22.23
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	7-37
	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 4mm
	㎡
	16.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	借2-130
	面砖 200×150mm 水泥砂浆结合层
	㎡
	17.23
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	借5-197
	抹灰面油漆 刮腻子二遍 水泥砂浆 混合砂浆 墙　面
	㎡
	84.56
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	借5-179
	抹灰面油漆 乳胶漆 砂浆抹灰面 二遍
	㎡
	170
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	10-1
	砖墙面、墙裙水泥砂浆
	㎡
	146
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	9-37-1
	加浆抹光 随捣随抹水泥砂浆 1:2
	㎡
	65.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	9-42-1
	防滑坡道水泥砂浆 1:2
	㎡
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	9-41-1
	台阶水泥砂浆 1:2
	㎡
	36
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	10-72
	现浇混凝土天棚 水泥砂浆底面
	㎡
	86.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	借4-120
	安装双玻铝合金推拉窗
	㎡
	5.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	借4-130
	安装保温门
	㎡
	2.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	借5-215
	喷(刷)涂料 外墙JH801涂料 砖　墙
	㎡
	163
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	借5-226
	喷(刷)涂料 106涂料 二遍 墙、柱、天棚砂浆抹灰面
	㎡
	163
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	表合计:
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	序号
	名称
	单位
	计算基数
	费率(%)
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	安全施工费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	11.7
	
	

	2
	文明施工费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	2.1
	
	

	3
	环境保护费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	1.31
	
	

	4
	临时设施费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	7.05
	
	

	5
	夜间施工费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	3.15
	
	

	6
	二次搬运费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	4.15
	
	

	7
	冬雨季施工费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	4.15
	
	

	8
	生产工具用具使用费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	2.83
	
	

	9
	工程定位复测、工程点交、场地清理费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	0.85
	
	

	10
	已完工程及设备保护
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	0.17
	
	

	11
	施工因素增加费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	0
	
	

	12
	缩短工期措施费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	0
	
	

	13
	特殊地区增加费
	项
	人工费*1.528+机械费+商砼人工费+商砼机械费
	0
	
	

	
	措施项目合计
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 注意事项：
1.投标时，本项目所涉及到的材料、设备必须明确标明品牌、规格型号、详细参数等。
2.保修期：为本项目竣工验收合格后一年（12个月）
3.项目完成时间：成交供应商必须在自合同签订之日起60天内 。
四、评 标 办 法
为使此次采购工作顺利进行，确保评标活动客观、公正，根据《政府采购法》的有关规定，制定评标办法如下：
一、评标定标组织：
1、开标后，由询价小组组织进行评标
2、询价小组由采购人代表及有关专家共三人以上的单数组成，其中专家人数不得少于小组成员总数的三分之二，专家按照政府采购评审专家管理的有关规定确定；
二、评标原则：
1、询价小组按照公开、公平、公正的原则对待所有的投标供应商；
2、询价小组审查询价响应性文件是否符合采购文件的所有条款、条件和规定；
3、本次询价采购采用最低评标价法定标。询价小组依据采购文件明确的采购程序、采购内容、合同草案的条款以及评定中标的标准等事项，对供应商提交的投标报价、资信和履约能力及其他承诺的条件等进行审查、质疑、评估、比较后，在全部满足采购文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交侯选人，采购人从询价采购小组提出的成交候选人中根据符合项目质量要求和服务相等且投报的报价最低的原则确定成交供应商。
三、采购程序：
1、询价小组依据采购内容等事项，对所有询价响应性文件按照投标价格、资信、履约能力和售后服务等因素进行审查评议；
2、询价小组对所有询价响应性文件按照投标价格、资信、履约能力和售后服务等因素，按最低报价提出成交候选人；
3、确定成交供应商。
四、定标办法：
 1、询价小组依据采购内容及评定的标准等事项，采购人从询价小组提出成交候选人中，根据符合项目质量要求和服务相等且投报的报价最低的原则确定成交供应商。
2、如果出现投标报价相同，其他条件相当，须进行再次投标报价，从中确定一个成交供应商。
五、其他注意事项：
1、评标工作在询价小组内独立进行。
2、为了有助于对投标进行审查、评估和比较，询价小组有权向供应商质疑、查看有关资料原件、供应商解释投标内容。
3、在投标、开标期间，供应商不得向询价小组成员询问情况，不得进行影响评标结果的活动。
4、询价小组不向落标方解释原因，不退还询价响应性文件。
5、在采购过程中如有投标方恶意进行投标报价或其他不正当行为时，询价小组有权中止其投标资格。
6、成交供应商应当按照采购文件及合同约定履行义务，完成成交项目，成交供应商不得向他人转让成交项目。
五、合同格式及主要条款
（一）合同格式
合同编号：                     

签订地点：                     

永登县红城镇人民政府(发包方) 为一方和（承包方）为另一方同意按下述条款和条件签署本合同。项目名称：                 ；总金额    万元。
1.下列文件是构成本合同不可分割的部分
    1.1 合同条款；
    1.2合同条款附件：
       附件1-报价表；
       附件2-货物详细配置一览表；
       附件3-建筑工程质量保修书；       

       附件4-成交通知书；
 2.合同标的
	序号
	中标内容
	总价（万元）

	   1
	
	

	总价（人民币大写）
	


3.合同金额
根据上述文件要求，合同的总价为（完税价）             万元人民币，(大写                  )。
4.付款条件
（1）本合同不预付货款。
（2）承包方按合同规定施工，经发包方验收合格后，凭验收合格证明及按合同总价开具的发票，由发包方支付95%合同货款，5%作为质量保修金；
（3）待验收合格之日起一年（12个月）后没有任何质量问题时，由发包方将该质量保证金退还承包方。
5. 施工时间和施工地点
    5.1施 工 期：合同签订后60天内
    5.2施工地点：永登县红城镇人民政府指定地点 

（此页无正文）
	承包人（公章）： 

地址： 

电话:

邮编:
	发包人（公章）：
永登县红城镇人民政府
地址：
电话：
邮编：

	法定代表人
或委托代理人：
签字日期:       年   月    日
	法定代表人
或委托代理人：
签字日期:     年   月    日

	开户行： 

账号：
	开户行：
账号：


（二）合同条款
1、语言文字和适用法律、标准及规范
1.1 本合同使用汉语文字。
1.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：国家现行有关法律、行政法规及《甘肃省建筑市场管理条例》及地方有关法规、规章。
1.3 适用标准、规范
适用标准、规范的名称： 国家及省、市现行有关建筑、施工、质量、验收标准、规范及有关强制性条文和地方有关标准、规范。
2、发包人工作
2.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：现场已具备开工条件                       

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已通至现场，满足施工要求 

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通  

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：略 

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：  开工前三日内     

（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前三日内、现场书面交验  

（7）图纸会审和设计交底时间：开工后七日内，并印发会议纪要   

3、 承包人工作
3.1 承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 略                                

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：下月进度计划，本月进度报表在每月25日前； 

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政主管部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施，以保护公共安全，并提供方便。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：  略 

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办证；施工现场需要排放有害的污物、污水时，由承包人负责办理有关手续；施工噪音超过当地主管部门的规定时，由承包人提出措施，以上所发生的费用视具体情况协商解决；承包人在施工期间应服从发包人的现场管理规定，不得干扰发包人单位正常运行活动。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程在竣工验收前，由承包人负责对成品进行保护。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等的保护要求及费用承担：遵守通用条款 

（8）施工场地清洁卫生的要求：
承包人应按建设行政主管部门和相关部门的规定办理。所需费用由承包人负担。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：
因施工扰民，环境卫生等引起当地居民、其他部门干预时由承包人协调解决，所需费用双方协商解决。
4、进度计划
4.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7日内提供施工组织设计、总进度计划、每7日向发包人驻地代表书面汇报周进度计划。    

4.2 群体工程中有关进度计划的要求：略            

5.工期延误
5.1 双方约定工期顺延的其他情况：非承包人原因可能出现的特殊情况。
6、承包人必须保证行人安全和道路畅通，做到安全、文明施工，其他遵守通用条款。
7、 合同价款及调整
7.1本合同价款采用固定价格合同方式确定。
采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：全部包括；
风险费用计算方法：
（1）承包人自行考虑。
（2）合同总价一次包死竣工交验，此外其他均不调整（包括政策性调整） 。                            

8、 承包人招标材料设备
承包人招标材料设备的约定：承包范围内全部材料设备均由承包人招标供应。主要材料须附产品合格证明，须经发包人代表确认后方可招标，发包人工程师可随时监控招标过程。 

9、 竣工验收
承包人提供竣工图的约定：竣工验收前5日内承包人向发包人提供竣工图及竣工资料一式三份。
10、 争议
10.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
（1）向仲裁委员会提请仲裁；
（2）向发包人所在地人民法院起诉。
11、 补充条款
11.1 施工用水、电由发包人提供，施工用水、电费装表计量，费用按发包人指定价格由承包人承担。
11.2承包人在施工过程中对原有建筑结构主体，水电管线等造成损坏的，由承包人负责修复，并承担一切费用；承包人无力修复的，由发包人组织修复，但由此造成的一切损失由承包人承担。
12、保险
12.1按合同提供的货物、工器具等，从卖方至合同目的地的运输保险，由卖方负责投保并承担全额保险费。保险应以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”。
13、付款
13.1本合同以人民币付款。
13.2卖方应按照双方签订的合同规定交货。交货后买方按合同规定审核后付款；
13.3 买方将按合同格式规定的付款条件安排付款。
14、检验
14.1如果在质量保修期内，经过商检局或质量技术监督部门检验，发现工程质量或材料规格与合同规定不符，或证明材料有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，发包方立即向承包方提出索赔。
15、延期竣工
15.1 承包方应按照合同中发包方规定的时间完成施工。
16、延期付款
16.1 发包方应按照合同中的付款条件，按时付款。
17、误期赔偿
17.1 除合同第19条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间竣工和提供服务，发包方应从工程合同款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其它补救方法，但违约损失赔偿的最高限额为工程合同价的10%，如果达到最高限额，发包方可考虑终止合同。
18、不可抗力
18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。
18.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
19、税费
19.1发包方方应承担根据现行税法向发包方方课征的与履行本合同有关的一切税费。
19.2承包方应承担根据现行税法向承包方课征的与履行本合同有关的一切税费。
20、质量保修金
21.1按合同规定成交总金额的5%作为质量保修金。
21.2质量保修金用于补偿发包方因承包方不能完成其合同义务而蒙受的损失。
21.3如果承包方未能按合同规定履行其义务，发包方有权从质量保修金中取得补偿。
21、争端的解决
21.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提请人民法院诉讼解决。
21.2合同争端的诉讼应由合同签订地人民法院根据有关法律程序处理。
21.3有关诉讼费应由败诉方负担。
21.4在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其它部分继续执行。
22、违约终止合同
22.1在发包方对承包方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，发包方可向承包方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。
(1)如果承包方未能在合同规定的限期内或才、发包方同意延长的限期内竣工；
(2)如果承包方未能履行合同规定的其它任何义务；
(3)如果发包方认为承包方在本合同的竞争或实施中有不正当行为。
23、如果发包方根据上述第23.1条规定，终止了全部或部分合同，发包方可以依其认为适当的条件和方法完成此项目的施工，承包方应对完成此项目所超出的那部分费用负责。但是承包方应继续执行合同中未终止的部分。
24、转让与分包
24.1除发包方事先同意外，承包方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。
24.2承包方应书面通知发包方方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除承包方承担的本合同项下的任何责任或义务。
25、通知
25.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
26、合同生效及其它
26.1本合同经发包人、承包人及永登县公共资源交易中心授权代表签字盖章后生效。
26.2如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。
26.3 本合同具有法律效力，受国家法律保护。
26.4本合同一式四份，甲乙双方、政府采购监督部门、公共资源交易中心各壹份。
六、附件
附件1：  

投标函
永登县公共资源交易中心：
我单位授权        同志为全权代表，参加      （项目编号）《采购文件》中的有关活动，并投标。为此，我方郑重声明以下几点，并对其负法律责任：
1、我方愿意按照《询价采购文件》的全部要求进行投标（投标内容及价格以询价响应性文件为准）；
2、我方提交的《询价响应性文件》中的一切数据、资料真实可靠，对此自愿承担一切法律责任；
3、我方完全理解并同意放弃对《询价采购文件》有不明及误解的权利；
4、我方将按《询价采购文件》的规定，履行各项义务；承担各项责任。
5、如果我方未按《询价采购文件》规定进行投标及履约，贵方可按《询价采购文件》规定，扣缴投标保证金；
6、我方同意提供贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料；
7、我方的《询价响应性文件》在开标后60天内有效。
8、与本次投标活动有关的一切正式往来通讯请寄如下地址：
投标单位名称（盖章）：                                 

地址：                            

邮编：            电话：              传真：                  

法定代表人：                    委托代理人：             

日期：            年      月     日

附件2：
                        报价表
项目名称： 

	序号
	名称
	合计（元）
	备 注

	一
	
	
	

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	……
	
	
	

	二
	
	
	

	2.1
	
	
	

	2.2
	
	
	

	……
	
	
	

	竞标总报价 (币种、金额、单位)：大写                小写：


供应商：    (盖章)

法定代表人或委托代理人：     (签字或盖章)

日期：      年    月    日 

填写说明：
1、供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，没有投标的需求表应注明“无”字样, 不得缺项。
2、投标报价以人民币报价。
3、报价表中不得填报有选择性报价方案，报价表应由法定代表人或被授权代表签字和盖章。

附件3：                     
货物详细范围一览表
	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	总价
(元)
	制造厂
	技术参数

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 投标单位（盖章）：           

 法定代表人或被委托代理人（签字或盖章）：          

  日期：      年      月    日                    

 附件4：
法定代表人授权函
永登县公共资源交易中心：
本授权委托声明：我        （姓名）系          （投标供应商名称） 的法定代表人，现授权委托我            （单位名称）     的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                             的竞标活动。代理人在竞标、谈判、合同签订等所签署一切文件和处理与之的一切事务，我均以承认。
单位名称（盖章）：
法定代表人（签字）：          

                                      年   月   日
法定代表人及被委托代理人《居民身份证》复印件（正反面复印）
附件5：
工程质量保修书
发包人（全称）：                    

承包人（全称）：                    

发包人、承包人根据 《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对永登县红城镇人民政府污水处理安装及调试项目签订工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括参数中所有内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工范围内所包含的全部内容。
2、质量保修期
2．1  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
（1）维修工程为  1 年；
（2）其他项目保修期限约定如下：     修复项目为1年   

2.2 质量保修期自竣工验收合格之日起计算。
3、质量保修责任
3.1 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出方案，承包人实施保修。
3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、保修费用
4.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，质量保修金为合同价款的5% 。
5、其他
5.1 双方约定的其他工程质量保修事项：                                

5.2 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在签订合同时共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发  包  人（公章）：                      承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：  
委托代理人（签字）：                      委托代理人（签字）：

经办人（签字）：

 年       月       日                   年      月      日

