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第 一 卷

第1章 招标公告

苕溪清水入湖河道整治工程（安吉段）施工Ⅵ标招标公告

项目编号：SL（H）2018-001  

1、招标条件

苕溪清水入湖河道整治工程（安吉段）经浙江省发展和改革委员会浙发改设计【2014】166号批准同意建设，并已列为浙江省重点建设项目。项目业主为安吉县水利建设发展总公司，资金来源为中央、省级补助和地方财政拨款。项目已具备招标条件，招标人为安吉县水利建设发展总公司（委托浙江天源实业发展有限公司为代理单位），招投标监督机构为湖州市公共资源交易监管服务中心，项目已具备招标条件，现对该项目的施工Ⅵ标进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

项目规模：西苕溪干流左岸梅溪新大桥～小溪口段、西苕溪干流右岸乌象坝～阳光枢纽段防洪标准为50年一遇，其余防洪标准均为20年一遇，相应建筑物级别为4级，其交叉建筑物按4级建筑物设计。总投资约为18.56亿元人民币（其中建安投资约45576万元），建设地址位于安吉县境内，计划36个月建成。

本标段招标范围为：包括新建堤防461m（桩号GT0.000- GT0.461），原堤防的挖除及新老堤防间的土方挖除，以及为完成上述工程采取的措施项目和其他项目。（详见工程量清单及招标图纸）。本标段预算投资约1600万元，工期为6个月，质量要求：合格。

3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备的条件详见《投标人资格条件要求附表》。
3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按否决投标处理。

4、招标文件的获取

4.1 本项目招标文件和补充文件均以网页下载的方式发放,下载的网址为：湖州市公共资源交易中心网站（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）。

4.2 凡有意参加投标者，可下载本公告附件中的招标文件等。

4.3 潜在投标人应将投标疑问以电子邮件的方式（可匿名）提交至招标人如下信箱：zjty1008@163.com，提交疑问截止日为2018年01月23日。招标人将于2018年01月26日前网上发布补充文件，潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年02月02日上午9：30时，地点为湖州市公共资源交易中心开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼，具体开标室详见2楼休息区电子屏幕公告），投标文件以送达相应的开标室为准。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 招标代理人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证，同时向投标人收取电子招标文件制作成本费人民币300元，售后不退。

5.4 所有投标人请在投标截止前交纳开标日当月的交易席位费，否则将无法接受你的投标文件。

5.5 投标人在递交投标文件时须递交由法定代表人签名并加盖公章的《湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书》，开标前未递交则其投标文件将不予接受（不予唱标）。投标人可在湖州市公共资源交易中心网站（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/ “资料下载”栏目）自行下载打印。

6、发布公告的媒体

本次招标公告同时在“中国采购与招标网”、“浙江省公共资源交易服务平台”、“浙江省湖州行政服务网—公共资源交易网”、“湖州水利网”上发布。

7、联系方式

招标人：安吉县水利建设发展总公司       代理人：浙江天源实业发展有限公司

地  址：安吉县递铺镇凤凰路352号        地  址：杭州市抚宁巷66号

电  话：0572-5230605                   电  话：0571-86827137、87925193

联系人：杨工                           联系人：梁工 傅工

传 真：0571-8607128
邮  箱：zjty1008@163.com
招 标 人：安吉县水利建设发展总公司

招标代理：浙江天源实业发展有限公司
 2018年 01 月10日
投标人资格条件要求附表

	序号
	资 格 条 件 内 容

	一
	企业

	1
	投标人应具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质，持有有效的企业法人营业执照和安全生产许可证。

	2
	投标人及其法定代表人自2015年01月01日以来至投标截止日无行贿犯罪记录（以检察院职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）。

	3
	未被项目所在地区（安吉县级或湖州市级或浙江省级）水利建设市场限制投标（以湖州市水利局查询为准）。

	4
	投标人及其法人控股其他公司，不得参加同一标段或未划分标段的统一招标项目投标，否则均按否决投标处理。

	二
	拟派项目组主要人员

	1
	项目负责人必须持有注册在投标人单位的水利水电工程二级及以上建造师注册证书，且具有工程师及以上职称；

	2
	技术负责人必须持有注册在投标人单位的水利水电工程二级及以上建造师注册证书； 

	3
	质量负责人、安全负责人须持有注册在投标人单位的水利水电工程二级及以上建造师注册证书。

	4
	项目施工员、质检员、安全员必须持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证（或培训合格证书）；

	5
	拟派的项目负责人在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

	6
	拟派项目负责人和技术负责人不得互相兼任。

	7
	拟派项目负责人在投标截止日未被项目所在地区（安吉县级或湖州市级）水利建设市场限制投标（以湖州市水利局查询为准）。

	8
	拟派项目负责人自2015年01月01日以来至投标截止日无行贿犯罪记录（以检察院职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）。

	三
	其它

	1
	投标人的“三类人员”【企业主要负责人（包括企业负责人、企业经理、分管安全生产的副总经理、企业技术负责人）、项目负责人、专职安全生产管理人员】必须持有水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C证），其中企业分管安全生产的副总经理应有任命文件；专职安全生产管理人员不少于1个；

	2
	拟派项目组主要人员（项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员）须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示，外地进浙施工企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示的授权委托人。

	3
	项目组主要人员（项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员）和授权委托人的连续近3个月（注：至少自2017年9月1日起）的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）。


第2章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编     列     内     容

	1.1.2
	招标人
	招标人：安吉县水利建设发展总公司

地址：安吉县递铺镇凤凰路352号

联系人：杨工

电话：0572-5230605

	1.1.3
	招标代理机构
	代理人：浙江天源实业发展有限公司

地  址：杭州市抚宁巷66号

电  话：0571-86827137、87925193
传  真：0571-86071281

联系人：梁工    傅工

邮  箱：zjty1008@163.com（特别注意：提疑邮件的主题请注明项目名称及标段名称，否则可能会被遗漏）。

	1.1.4
	项目名称
	苕溪清水入湖河道整治工程（安吉段）施工Ⅵ标（合同编号：    )

	1.1.5
	建设地点
	安吉县境内

	1.1.6
	现场管理机构
	/

	1.1.7
	设计人
	浙江省水利水电勘测设计院

	1.1.8
	监理人
	浙江东洲建设监理咨询有限公司

	1.1.9
	代建机构
	/

	1.2.1
	资金来源
	中央、省级补助和地方财政拨款

	1.2.2
	出资比例
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	包括新建堤防461m（桩号GT0.000- GT0.461），原堤防的挖除及新老堤防间的土方挖除，以及为完成上述工程采取的措施项目和其他项目。（详见工程量清单及招标图纸）。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：6个月

计划开工日期：2018年03月10日（以监理发出的实际开工令为准）
计划完工日期：2018年09月10日

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	同招标公告内容

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受

□接受，应满足下列要求：

	1.9
	踏勘现场
	( 不组织，投标人自行踏勘并承担费用。

□ 组织，踏勘时间： / ，踏勘集中地点： / 

	1.10
	投标预备会
	( 不召开

□ 召开时间： / ，        召开地点： / 

	1.10.3
	投标截止时间
	同招标公告。

	1.11
	分包
	(不允许

□允许，分包内容要求：/

       分包金额要求： / 

接受分包的第三人资质要求：/ 

	1.12
	偏离
	□ 允许

( 不允许

	2.3.3
	异议
	潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

	3.1.1
	投标文件成册要求
	需要分别成册，成册要求为：技术标、商务标分别成册，其中投标函及投标函附录、已标价工程量清单进入商务标；其他均进入技术标。

	3.3.1
	投标有效期
	投标文件自投标截止时间起生效，有效期为120天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：采用银行汇票、电汇、网汇等非现金方式从投标人的基本账户转出。投标人在缴纳投标保证金时必须采用湖州市公共资源交易中心认可的形式，同时必须以本工程项目编号：SL（H）2018-001作为工程名称汇出（确保缴纳凭证上体现本工程项目编号），不得体现项目名称。

投标保证金的金额：人民币贰拾伍万元整

请于投标截止时间30分钟前汇入以下帐户：

开户名：湖州市公共资源交易中心建设项目分中心保证金专户

开户行：建行经济开发区支行

地  点： 湖州市

帐  号：33001649135053006114

交易中心保证金咨询电话：0572-2220010

投标人提交的投标保证金应于投标截止时间30分钟前前到帐（以湖州市公共资源交易中心查询为准）。未按要求提交投标保证金的投标文件无效。

投标保证金应从有资质的正式投标单位银行基本帐户中汇出，转入招标人指定帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。

投标保证金的有效期：同投标有效期。

招标人接受市招标投标协会出具的《年度招标保证金预缴证明书》作为投标保证金的缴纳凭证。投标人若采用湖州市招标投标协会出具的《年度招标保证金预缴证明书》作为投标保证金的，若金额未达到招标文件要求的投标保证金数额的，应按前述投标保证金缴纳形式自行补缴，否则视为未按要求提交投标保证金。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/（不作要求）

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	/（不作要求）

	3.5.4
	正在施工和新承接的项目
	/（不作要求）

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求
	/（不作要求）

	3.7.4
	投标文件副本份数
	 4 份。

	4.1.1
	投标文件的密封要求
	投标文件共分3个包封，分别为：商务标一个包封，技术标一个包封；原件1个包封；全部要求密封包装，并在封口处加盖投标人单位章。

	4.1.2
	投标文件封套标记要求
	1）招标人的名称和通信地址；

2）苕溪清水入湖河道整治工程（安吉段）施工Ⅵ标
投标文件（技术标/商务标/原件）；

3）投标人的名称和通信地址，并加盖单位公章；

4）在 2018年  月   日    时（注：规定的开标日期和时间）前不得启封。

5）原件清单（贴于原件包封上）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	湖州市公共资源交易中心开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼，具体开标室详见2楼休息区电子屏幕公告）

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：湖州市公共资源交易中心开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼，具体开标室详见2楼休息区电子屏幕公告）
投标人的法定代表人或授权委托人必须参加开标会议。

如上述人员未按规定参加开标会的或下述证明材料提供不齐的，其投标文件将按无效标处理，不予开启。

证明材料：

1）法定代表人：持有效身份证（原件及复印件）及法定代表人身份证明（营业执照复印件）和《湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书》原件；

2）授权委托人：持有效身份证（原件及复印件）、附有法定代表人身份证明（法定代表人有效身份证件复印件和营业执照复印件）的授权委托书（原件）、授权委托人连续近3个月（注：至少自2017年9月1日起）的社保缴费证明复印件和《湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书》原件；外省单位的委托人还需浙江省水利建设市场信息平台”公示网页打印件（加盖单位公章）； 

	5.2
	开标程序
	本次开标分两阶段开标，投标文件按递交标书的先后顺序的逆序（先送达后开启）进行开启，先开技术标，待技术标评标结束后，公布技术标符合性审查结果，然后由招标人在X值范围内随机抽取下浮率，最后开启商务标。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会的构成：5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，招标人代表不得担任委员会负责人，除招标人代表其余成员在湖州市公共资源交易中心综合性评标专家库中随机抽取。

	7.1.1
	推荐的中标候选人个数
	1~3名

	7.3.1
	履约担保
	1）履约担保的形式：银行保函、现金或保险公司保函。
2）履约担保的金额：合同价格（扣除暂列金额）的5%（含民工工资保证金2%）。

	9.5
	投诉
	投诉受理机构：湖州市公共资源交易管理办公室。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	类似工程业绩
	无

	10.2
	已标价工程量清单电子版（U盘）
	份数：1份；

格式：与投标文件中的已标价工程量清单一致，excel格式，密封在投标文件商务标包封中。

	10.3
	原件
	( 提交，且应遵守如下规定：

投标人在递交投标文件时须同时提交下列资格审查资料的原件（原件单独密封并列明清单，评标结束后归还，复印件装订入投标文件技术标中），投标截止时间以后，投标人不得补充递交原件。投标人如未按本要求提供齐全原件的，其投标文件在评标时按“投标人资格审查不通过”处理。

1）企业营业执照副本、资质证书副本复印件、安全生产许可证副本；

2）企业主要负责人（包括法人代表、企业经理、分管安全生产的副总经理<分管安全生产的副总经理必须具有任命书>、企业技术负责人）安全生产考核合格证书（A证）；

3）拟派项目负责人职称证书和安全生产考核合格证书（B证）；

4）项目负责人、项目技术负责人、质量负责人、安全负责人注册建造师证书；
5）拟派项目安全员、质检员和施工员上岗证（或培训合格证书）；

6）拟派项目专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）；

7）企业注册地检察院出具的投标人、法定代表人和拟派项目负责人的行贿犯罪档案查询结果告知函（投标人、法定代表人和拟派项目负责人自2015年01月01日以来至投标截止日前两个月内行贿犯罪档案查询结果）；

8）“浙江省水利建设市场信息平台”公示网页打印件（加盖单位公章）。（注：网页打印件须能体现资格审查要素，否则按资格审查未通过处理）；

9）项目组成员和拟派授权委托人的连续近3个月（注：至少自2017年9月1日起）的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）；

10）纳税证明（如有）。
备注：如果安全生产许可证和建造师注册证书已用行政主管部门颁发的电子证书代替纸质证书的，可以使用电子证书打印件（加盖法人章）作为原件。

	10.4
	中标后须提交的投标文件
	份数：签订合同协议书前，提交纸质版副本6份和与纸质版一致的电子版投标文件1份。

	10.5
	招标人最高限价
	投标截止时间 7 天之前，在网站上公布，请潜在投标人自行关注，不再一一通知。超过最高限价的投标作无效标处理。

	10.6
	行贿犯罪档案记录查询
	招标人在定标前，将对中标候选人及其法定代表人和拟派项目负责人自2015年01月01日以来至投标截止日有无行贿犯罪档案进行查询，若发现有行贿犯罪档案记录的，一律取消其中标资格，并没收投标保证金。

	10.7
	不良行为记录查询
	1、招标人在定标前，将对中标候选人有无被项目所在地区（安吉县级或湖州市级或浙江省级）水利建设市场限制投标(以湖州市水利局查询为准)进行查询，若发现有的，一律取消其中标资格，并没收投标保证金。

2、招标人在定标前，将对拟派项目负责人无被项目所在地区（安吉县级或湖州市级）水利建设市场限制投标(以湖州市水利局查询为准)进行查询，若发现有的，一律取消其中标资格，并没收投标保证金。

	10.8
	在建工程查询
	招标人在定标前，将对中标候选人的拟派项目负责人有无在建工程进行查询，若发现有的，一律取消其中标资格，并没收投标保证金。

	10.9
	廉洁守信承诺书
	投标人在递交投标文件时，需同时递交《湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书》；在发出中标通知书前，中标候选人在接受市监察局派驻政府投资重点建设项目招投标工作廉政监察组廉洁谈话时递交。《廉洁守信承诺书》由投标人可在湖州市公共资源交易中心网站（（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/ “资料下载”栏目）自行下载打印，由法定代表人签名并加盖公章。

	10.10
	评标结果公示期限
	3个工作日。

	10.11
	招标文件的有效性
	招标人上传的招标文件与经备案的纸质招标文件如有不一致的，以上传的招标文件为准。

	投标人须知的正文与投标人须知前附表不一致的以前附表为准。


1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9 本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

⑴ 资质条件：见投标人须知前附表；

⑵ 财务要求：见投标人须知前附表；

⑶ 业绩要求：见投标人须知前附表；

⑷ 信誉要求：见投标人须知前附表；

⑸ 项目负责人资格：见投标人须知前附表；

⑹ 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

⑴ 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

⑵ 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外。

⑶ 为本标段的监理人。

⑷ 为本标段的代建人。

⑸ 为本标段提供招标代理服务的。

⑹ 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。

⑺ 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。

⑻ 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

⑼ 被责令停业的。

⑽ 被暂停或取消投标资格的。

⑾ 财产被接管或冻结的。

⑿ 在最近3年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

⒀ 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或者其他组织。

⒁  单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

⒂ 其它法律法规规定的情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人不组织踏勘现场。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人不召开投标预备会。

1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前，招标人对投标人所提问题的澄清，以网上发布的形式告知所有潜在投标人。澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

⑴ 招标公告。 

⑵ 投标人须知。

⑶ 评标办法。

⑷ 合同条款及格式。

⑸ 工程量清单。

⑹ 图纸。

⑺ 技术标准和要求。

⑻ 投标文件格式。

⑼ 投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10.3款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在招标公告规定的提交疑问截止日前以电子邮件的方式（可匿名）提交至招标代理机构电子信箱，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在招标公告规定的发布补充公告时间前在浙江省湖州行政服务网—公共资源交易网上发布补充文件，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人（或招标代理人）修改招标文件的补充通知（有正式编号），将在投标截止时间7天以前发出，该补充通知作为招标文件的组成部分。如果补充通知发出的时间距投标截止时间不足7天且影响投标文件编制的，投标截止时间应相应延长。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前发布修改招标文件的通知。不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
3 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容（商务标和技术标分开成册）：

技术标：

1、 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

2、 投标保证金缴纳证明；

3、 施工组织设计； 

4、 项目管理机构；

5、 资格审查资料；

6、 投标人须知前附表规定的其他材料。

商务标：

1、 投标函及投标函附录；

2、 已标价工程量清单；

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人在缴纳投标保证金时必须采用湖州市公共资源交易中心认可的形式，同时必须以本工程项目编号：SL（H）2018-001作为工程名称汇出（确保缴纳凭证上体现本工程项目编号），不得体现项目名称。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，或不是通过投标人的基本账户缴纳的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

⑵ 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表” 要求见投标人须知前附表。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表” 要求见投标人须知前附表。。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况” 要求见投标人须知前附表。。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

35.7 实质性响应资料

1）企业营业执照副本、资质证书副本复印件、安全生产许可证副本；

2）企业主要负责人（包括法人代表、企业经理、分管安全生产的副总经理<分管安全生产的副总经理必须具有任命书>、企业技术负责人）安全生产考核合格证书（A证）；

3）拟派项目负责人职称证书和安全生产考核合格证书（B证）；

4）项目负责人、项目技术负责人、质量负责人、安全负责人建造师注册证书；
5）拟派项目安全员、质检员和施工员上岗证（或培训合格证书）；

6）拟派项目专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）；

7）企业注册地检察院出具的投标人、法定代表人和拟派项目负责人的行贿犯罪档案查询结果告知函（投标人、法定代表人和拟派项目负责人自2015年01月01日以来至投标截止日前两个月内行贿犯罪档案查询结果）；

8）“浙江省水利建设市场信息平台”公示网页打印件（加盖单位公章）。（注：网页打印件须能体现资格审查要素，否则按资格审查未通过处理）；

9）项目组成员的连续近3个月（注：至少自2017年9月1日起）的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）。
备注：如果安全生产许可证和建造师注册证书已用行政主管部门颁发的电子证书代替纸质证书的，可以使用电子证书打印件（加盖法人章）作为原件。
3.6 备选投标方案

投标人不可以递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第8章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件正本的封面（或扉页）、投标函及其他招标文件中明示要求签字盖章的地方，均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。
3.7.4 投标文件正本和副本的数量详见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本与正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

4 投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件密封要求见投标人须知前附表，封套的封口处应加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上标记详见投标人须知前附表。 

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第1.10.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请在投标人须知前附表规定的人员准时参加。投标人未按投标人须知前附表规定参加开标的，招标人可将其投标文件按无效标处理，不予开启。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序对投标文件技术标进行开标，投标文件商务标不予开封。

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）核查投标人须知前附表规定参加开标人员的身份；投标人的法定代表人或授权委托人必须参加开标会议。

如上述人员未按规定参加开标会的或下述证明材料提供不齐的，其投标文件将按无效标处理，不予开启。

证明材料：

1）法定代表人：持有效身份证（原件及复印件）及法定代表人身份证明（营业执照复印件）和《湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书》原件；

2）授权委托人：持有效身份证（原件及复印件）、附有法定代表人身份证明（法定代表人有效身份证件复印件和营业执照复印件）的授权委托书（原件）、授权委托人连续近3个月（注：至少自2017年9月1日起）的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）复印件和《湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书》原件；外省单位的委托人还需浙江省水利建设市场信息平台”公示网页打印件（加盖单位公章）； 

（5）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（6）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金递交情况、标书完整性、拟派项目负责人姓名、工期、授权代表资格，并记录在案；

（8）投标人代表、唱标人、记录人、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）第一阶段开标会议结束。

5.2.2 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.2.3 招标人将在技术标评审结束后在原地点对投标文件商务标进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众宣布投标文件技术标的评审结果，宣布通过技术标评审的投标人名单； 

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布商务标开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，首先宣读本标段最高限价，然后在招标文件规定的X值范围内随机抽取下浮率，之后开标人开启商务标，公布投标人名称、标段名称、投标报价、工期、项目负责人、质量目标，并记录在案； 

（7）投标人代表、唱标人、记录人、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）整个开标会议结束。

5.2.4 若招标人（或招标代理）宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。
5.3 开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或唱标，即使已启封或唱标的，其投标文件仍然无效：

1)
投标人代表未能在所投标段（包）开标结束前参加开标或未能出示5.2.1（4）规定的有效材料原件的；

3)
“投标函”（或投标书首页）的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨别的；

4)
投标人在投标文件中对同一标段（包）有两个或多个报价，且未声明以哪个为最终的报价的；

5)
投标人未按照招标文件的要求或不以自己的名义提供投标保证金或投标保函的；

6)
法律、法规、规章、或招标文件规定的其他无效标情况的。

开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，除评标委员会认定的特殊情况应另行处理外，其开标结果不予纠正。

6 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

⑴ 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

⑵ 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

⑶ 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

⑷ 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2 依法必须招标的项目，中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格。

7.1.3 招标人在定标前，应向检察机关查询中标候选人及其拟派项目负责人的行贿犯罪档案，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

7.1.4 招标人在定标前，应查询中标候选人及拟派项目负责人的水利建设市场主体限制投标记录，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

7.2 中标通知

在本章第3.3条规定的投标有效期内，招标人将招标投标情况和决标结果报湖州市公共资源交易监管服务中心备案后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，如果给中标人造成损失的，招标人还应当对中标人予以赔偿。

8 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

8.1.1 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

⑴ 投标截止时间止，投标人少于3个的；

⑵ 经评标委员会评审后否决所有投标的；

⑶ 评标委员会否决不合格投标或者否决其投标后因有效标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的；

⑷ 同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

⑸ 中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.1.2 经评审，当有效标不足三家时，如果评标委员会认为（以少数服从多数原则）剩余有效投标的价格仍然具有竞争性的，本次招标有效，评标继续进行。
8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章8.1.1款规定情形之一的，属于必要审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

⑴ 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

⑵ 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

⑶ 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

⑷ 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

⑸ 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

⑹ 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标： 
⑴ 投标人挂靠其它施工单位；

⑵ 投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

⑶ 由其它单位及法定代表在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程

⑴ 投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

⑵ 投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、安全员不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

(1) 聘任合同必须由投标人单位与之签订；

(2) 与投标人单位有合法的工资关系；

(3) 投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3 下列行为均属投标人相互串通投标报价：

(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(2)投标人之间约定中标人；

(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.4 下列行为均视为投标人相互串通投标：

⑴ 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑵ 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑶ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

⑷ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑸ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑹ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.2.5 下列行为均属投标人弄虚作假的行为：

⑴ 使用伪造、变造的许可证件；

⑵ 提供虚假的财务状况或者业绩；

⑶ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历；

⑷ 提供虚假的信用状况；

⑸ 其他弄虚作假的行为。

9.2.6 评标结束后，评标委员会将有串标嫌疑的投标文件正本移交有关部门进行后续调查，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响其无效标的结果。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定提出书面异议和投诉。投诉受理机构见投标人须知前附表。

10其他内容

10.1 类似工程业绩

类似工程业绩见投标人须知前附表。

10.2已标价工程量清单电子版

投标人递交投标文件时，应同时提交已标价的工程量清单电子版1份，密封要求见投标人须知前附表。已标价的工程量清单电子版与纸质版不一致的，以纸质版为准。

10.3 原件

投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应按投标人须知前附表规定，将原件装订在投标文件正本中，或将原件带至开标现场备查。

10.4 中标人的投标文件

中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。

10.5 招标人最高限价

招标人最高限价见投标人须知前附表。

10.6 需要补充的内容

需要补充的内容：见投标人须知前附表。

附件一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：

                （招标人名称）：

经过仔细阅读           （项目名称）             （标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、

2、

……

                                                       年    月    日

注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用本格式。

附件二：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：

经研究，对               （项目名称）          （标段名称）招标文件，作如下澄清：
1、

2、

……

                      招标人：                  （盖单位公章）

                                       年    月    日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三的内容合并发出。

附件三：招标文件修改通知

招标文件修改通知

编号：

经研究，对               （项目名称）          （标段名称）招标文件，作如下修改：
1、

2、

……

                      招标人：                  （盖单位公章）

                                        年    月    日

注：招标人对招标文件修改时，适用本格式。

附件四：开标记录表

技术标开标记录

项目名称：                                    开标时间： 

招标单位：                                    开标地点： 

	序号
	投标单位名称
	投标保证金递交情况
	标书完整性
	拟派项目负责人
	质量
目标
	工期
	授权代表
资格
	投标人法定代表人或委托代理人签字

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


唱标人：                     记录人：                       监标人： 

商务标开标记录

项目名称：                                    开标时间： 

招标单位：                                    开标地点： 

	序号
	投标单位名称
	标书完整性
	拟派项目负责人
	质量目标
	工期
	投标报价
（万元）
	投标人法定代表人或委托代理人签字

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	最高限价
	
	X值
	


唱标人：                     记录人：                       监标人： 

附件五：中标通知书

中标通知书

编 号：

                    （中标人名称）：
你方于           （投标日期）所递交的            （项目名称）    （标段名称）投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中    标    价：                 万元。

工          期：                 。

工  程  质  量：                 。

项 目 负 责 人：                 。

技 术 负 责 人：                 。

请你方在接到本通知后的        日内到　           （详细地址）与我方签订施工合同协议书，在此前按招标文件第2章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

　　                     招标人：　　　　　　　　（盖单位章）

                                     招标代理：　　　　　　　　（盖单位章）

                                                        　  年　  月　  日

附件六：中标结果通知书

中标结果通知书

                     （未中标人名称）：

我方已接受                （中标人名称）于           （投标日期）所递交的           （项目名称）     标段施工投标文件，确定                  （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持。

                   招标人：                     （盖单位章）

               法定代表人：                     （签字）

                                       年    月   日

第3章 评标办法（技术通过制的综合评估法）

1 依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家计委等七部委令第30号）、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第12号）等有关规定，制定本办法。

2 评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3 评标委员会

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建办法详见投标人须知前附表。

4 评标程序和内容

4.1 评标的一般程序为：

⑴ 熟悉招标文件和评标办法；

⑵ 投标文件的技术标符合性审查（包括资格审查）；

⑶ 投标文件的技术审查；

⑷ 投标文件的资信评审；

⑸ 投标文件的商务标标符合性审查；
⑹ 投标文件的商务评审；

⑻ 必要时对投标文件中的问题进行询标；

⑼ 推荐中标候选人；

⑽ 完成评标报告。

4.2 投标文件的技术标符合性审查

4.2.1 评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，符合性审查应包括三个方面内容：投标人资格审查、投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。

4.2.2 投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

4.2.3 投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行后续的评审：

（一）技术标符合性审查未通过的情形：

⑴ 投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

⑵ 投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的；

⑶ 同一投标人提交两个以上不同的投标文件未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）；

⑷ 不响应招标文件规定的实质性要求和条件的；

⑸ 投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

⑹投标人未按招标文件要求提供资格审查资料齐全原件；

⑺投标人提供原件与复印件不一致的；

⑻存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
4.3 投标文件的技术评审

4.3.1 评标委员会的技术专家应对通过符合性审查的投标文件进行技术评审。专家评审采用集体评议、记名表决、少数服从多数的方法进行。

4.3.2 如投标文件有以下情况之一的，按技术评审不通过处理：

（1）项目负责人、技术负责人不明确的；

（2）主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的；

（3）主要施工机械设备不能满足施工需要的；
（4）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；
（5）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；
（6）附有工程无法适用的其他技术和管理条款的。
4.3.3 技术评审不通过的投标文件不再进入后续评审。

4.4 投标文件的资信评审（满分0.5分）

	序号
	内容
	得分

	一
	投标企业（含分公司）上一年度在湖州市全市范围内纳税情况
	

	
	纳税额1000万元及以上
	0.5

	
	纳税额500万（含）~1000万元
	0.3

	
	纳税额200万（含）~500万元
	0.2

	
	纳税额200万元以下
	0


注：以湖州市行政区域内税务部门（含地税、国税）提供的纳税证明为依据，投标单位需提供相关证明原件，未提供原件或提供的原件不能证明其纳税情况或纳税总额度的不得分。纳税额由增值税、营业税、企业所得税、城市维护建设税、印花税5部分组成。

4.5 投标文件的商务标符合性评审

4.5.3 投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行后续的评审：

商务标符合性审查未通过的情形：

⑴ 投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的；

⑵ 同一投标人提交两个以上不同的投标报价且未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）；

⑶ 投标报价高于招标文件设定的最高限价的；

⑷ 改变招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目主要特征、计量单位、工程数量、主要技术条款编码、金额等内容的（但按照国家规范所作的修改和招标文件规定的除外）；
⑸ 存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

4.6 投标文件的商务评审

4.6.1 评标委员会对通过符合性评审、技术评审的投标文件进行商务评审。评标委员会的商务专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

4.6.2 商务评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标报价。其中算术错误的调整原则为：

⑴ 用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

⑵ 凡属投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不调整投标报价。若有算术性差错，均在投标报价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的单价及有关费用，则按商务评审不合格处理。

投标报价中，如有以下情况之一的，按商务评审不合格处理：

⑴ 投标人未按招标文件实质性规定要求进行报价，拒绝修正不平衡报价，拒绝提供报价分析说明和证明材料的；

⑵ 因投标人自身多算、少算、错算、漏算而造成的错误金额超过投标总价的3%的；

⑶ 安全施工费低于招标文件规定的；
⑷ 通过符合性审查、技术评审的最低投标评标价低于通过符合性审查和技术评审的次低投标评标价8%，且经询标投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关材料无法证明报价不低于其成本价的；

⑸ 不响应招标文件规定的实质性要求和条件的；

⑹ 评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。

4.6.4商务评审不通过的投标文件不再进入后续评分。

4.6.5商务评分计算办法：

1）评分基准价的确定

若通过商务评审的投标单位≥9家，基准价为通过商务评审的评标价中去除一个最高评标价、一个次高评标价和一个最低评标价、一个次低评标价后的算术平均值下浮X%；若通过商务评审的投标单位≥5家且＜9家，基准价为通过商务评审的评标价中去除一个最高评标价和一个最低评标价后的算术平均值下浮X%；若通过商务评审的投标单位＜5家，基准价为所有通过商务评审的评标价的算术平均值下浮X%的数值。

X值在开标时由招标人在2.0、2.5、3.0、3.5、4.0之中随机抽取确定。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

2）报价评分值的计算：以评分基准价为基础，将各投标人的评标价与评分基准价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。即：

a. 投标评标价等于评分基准价时，得满分（99.5分）；

b. 投标评标价每低于评分基准价1个百分点，扣0.5分；

c. 投标评标价每高于评分基准价1个百分点，扣1分。

以上评分保留小数2位，四舍五入；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。商务报价评分最低分50分。

4.7 投标文件的综合评分

投标文件的综合评分为投标文件的资信评分与投标文件的商务评分之和，满分为100分。

4.8 推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分对通过商务评审的投标文件按照由高到低的顺序进行排序，推荐1~3名中标候选人。评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）决定排序。

本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。

附件一：投标文件澄清通知

投标文件澄清通知

编号：

               （投标人名称）

             （项目名称）             （标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1．……

2．……

……

请将上述问题的澄清函于    年   月    日   时前递交至           （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日   时前将原件递交至           （详细地址）。

                     评标委员会负责人：        （签字）

                                  年    月    日

附件二：投标文件澄清函

投标文件澄清函

编号：

        （项目名称）        （标段名称）评标委员会：

投标文件澄清通知（编号          ）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1．

2．

                     投标人：           （盖单位公章）

                     法定代表人：           （签字）

                     或委托代理人
                                         年    月    日

第4章 合同条款及格式

第1节 通用合同条款

通用合同条款使用《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》 2014年版的合同条款。

第2节 专用合同条款

前   言

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：安吉县水利建设发展总公司。

      代建机构：         /                 。
1.1.2.3 承包人：                        （签约后填入）。

1.1.2.5 分包人：   /   。

1.1.2.6 监理人：浙江东洲建设监理咨询有限公司。

1.1.3 工程和设备
1.1.3.4 单位工程：指经工程质量监督机构确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用或独立施工条件的永久建筑物。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：1年。
1.1.6 其他
1.1.6.2 完工验收：指《水利水电建设工程验收规程》中的合同工程完工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

1.4 合同文件的优先顺序

    除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1） 合同协议书（包括补充协议书）；

（2） 中标通知书；

（3） 投标函及投标函附录；

（4） 招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；

（5） 专用合同条款；

（6） 通用合同条款；

（7） 图纸；

（8） 已标价的工程量清单

（9） 经双方确认进入合同的其他文件。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达安吉县水利建设发展总公司。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的用地范围：发包人负责办理永久征地红线范围内的征地搬迁工作，向承包人提供永久征地红线范围内的施工用地。
弃渣场位置由发包人指定（暂定安吉县梅溪镇板桥村），在工程实施过程中，发包人有权对弃渣场的位置进行调整。弃渣场位置调整导致运距增减在3Km以内的，单价不作调整；超出3Km的，超出部分的运距，其费用调整另行协商确定。

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围： /  。
3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，需经发包人批准的权利范围：

（1）按第4.3款约定，批准工程的分包；

（2）按第11.3款约定，确定延长完工期限；

（3）按第15.6款约定，批准预留金额的使用；

（4）按第23款约定，作出索赔的处理的决定；

（5）作出其他影响工期、质量、合同价格等其他重大决定。
4 承包人

4.1 承包人一般义务

4.1.10 其它义务
（1）承包人需使用超出招标人提供范围的用地的，由承包人自行解决。
（2）新建堤防的堤身填土均须外购，承包人不得利用原堤身填土。

（3）按当地有关部门要求，办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。
（4）本工程施工中所有土方、材料的内外运输，必须遵守当地有关交通、环卫、安全、防噪声等行业管理法规的规定，行业管理部门要求办理的所有手续均应办理，并由承包人自行办理解决。承包人施工中因违反当地有关规定，引起政府职能部门罚款和停工整改，其发生的费用与损失由承包人自行承担。
（5）因土方挖运等施工对周边村民、建筑物、道路等造成的影响，由承包人承担全部责任。承包人应协调好与当地居民的关系，并及时处理解决附近居民因施工引起的各种纠纷。
（6）按时向发包人（或监理人）提交开竣工报告、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、完工验收报告及工程事故报告等资料。

（7）必须接受发包人的管理或其委托的监理单位的监理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求提供完整真实的原始记录、检测记录等技术资料及各种报表。承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项管理制度。
（8）承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，满足交通主管部门的要求，报监理人批准，并认真组织实施。由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。
（9）川气东输工程若与本合同工程存有施工干扰，则承包人须服从发包人（或监理人）发出的的停复工指令，并及时调整施工进度计划，合理安排施工工期。由此造成的工期延误可向发包人提出索赔，但因此增加的赶工措施费用由承包人承担，发包人不再额外支付。

（10）发生工程质量事故或工伤事故后，必须迅速有效地实施先期处置，防止事故进一步扩大，并须按水利行政主管、湖州市有关规定及时电话联系发包人或监理，按规定上报事故书面报告一式二份，同时按政府有关部门要求采取措施，发生的费用由承包人承担。

4.3 分包

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额为：
⑴ 工程项目：      /       。

⑵ 工作内容：      /       。

⑶ 分包金额：      /        。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：       /       。

4.5 承包人项目负责人

本章4.5.5 款补充：

项目负责人每月驻工地的天数不少于22天，每少一天支付违约金2000元，但扣款最终的累计总金额不应超过合同价的2%。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

承包人的项目负责人连续3个月及以上每月驻工地的天数少于22天，发包人有权解除合同。

4.6 承包人人员的管理

本章4.6.3款补充：

项目技术负责人每月驻工地时间不得少于22天，每少一天支付违约金 3000 元，但扣款最终的累计总金额不应超过合同价的2%。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

本款补充：

项目负责人、技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付20 万元的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人、原项目负责人备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

承包人的安全员、质量员、施工员等人员擅自调换每一人次需支付违约金 5 万元。违约金在工程进度付款中扣除。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。

5 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

删除本款全文，并代之以：

发包人不提供任何材料和设备，工程所需的材料和设备由承包人自行采购、运输和保管。

6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

删去本款全文，并代之以：

发包人无施工设备或临时设施提供 。
7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施 

道路通行权和场外设施的其他约定： / 。
8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在开工日期前 14 天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后 28 天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。
9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供  工程区域内的水文、地质  资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：按监理人要求，其中  /  应组织专家论证和审查。

9.4 环境保护

补充以下条款：

9.4.7  承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工机械和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。
9.7 文明工地

9.7.1 发包人应按安全文明施工标准化工地的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。

9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。本工程标化工地建设方案需报发包人审核后实施。标化工地建设费用应含在安全文明施工措施中 ，发包人不再另行支付。

10 进度计划

11 开工和竣工（完工）

11.1 开工日期以监理人发布的开工令时间为准。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 异常恶劣的气候条件是指施工作业难以正常进行或须采取其他补救措施才能进行的气候条件。一般是指：

⑴ 日降雨量大于 50 mm的雨日超过 1 天；

⑵ 风速大于 14  m/s的 7 级以上台风灾害；

⑶ 日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天；

⑷ 日气温低于 -5 ℃的严寒大于 3 天；

⑸ 造成工程损失的冰雹和大雪灾害；

⑹ 其它异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人的工期延误

⑴ 逾期完工违约金表

逾期完工违约金表

	序号
	项目及其说明
	要求工期
	逾期完工违约金（元/天）

	1
	全部工程
	投标人须知前附表1.3.2
	10000


⑵ 全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的 2 %。
11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：  不奖励     。
12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

⑸ 承包人承担暂停施工责任的其他情形：    /     。

12.2 发包人暂停施工的责任

⑶ 发包人承担暂停施工责任的其他情形：    /    。

13 工程质量

13.1 工程质量要求

13.7 质量评定

13.7.7 工程质量标准为：合格，达到优良的奖金 / 。
14 验收和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砂、碎石、水泥、砼试块、钢筋等，具体按监理人的要求。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

（6）本合同工程工程量清单中所列工程量无论变化多少，其单价均不再调整。（专用合同条款第2.3.2款约定的由于弃渣场位置变化而引起的单价调整情形除外。）
15.4 变更的估价原则

15.4.3 细化为：本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，则该新增或变更项目的单价由承包人按以下原则提出变更单价，监理人审核，发包人同意后进入工程结算，支付方式执行合同约定支付条款。

（1）人工预算单价采用投标期浙江省现行水利行业人工预算单价；
（2）材料预算价格采用投标期基价（投标文件截止日前一个月项目所在地造价管理部门发布的信息价），如无信息价，则根据项目实施时的材料市场价由相关部门组织询价确定材料预算价格； 

（3）机械台班单价按投标期浙江省现行水利水电工程施工机械台班定额和有关规定计算；

（4）定额采用投标期浙江省现行水利水电工程定额和有关规定，如浙江省水利工程定额不能满足计价，可采用部颁水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价；

（5）取费费率采用投标期浙江省现行水利行业取费标准按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值；

（6）上述单价按以下计算的综合优惠率进行优惠。

综合优惠率=[1-（（投标人投标价）/（本标段最高投标限价）]*100%。

（7）按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：   /    。

15.8 暂估价

15.8.1 ⑴ 发包人和承包人组织招标的暂估价项目：   /   ；发包人组织招标的暂估价项目：    /    。
⑵ 发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系：    /    。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：  采用造价信息调整价格差额 。

16.1.2 约定为：

合同执行期间，仅对合同工程的  单价承包部分  进行价格调差。

（1）在合同执行期间，人工预算单价调整执行浙江水利厅关于人工预算单价调整的相关文件；

（2）在合同执行期间，主要材料 钢筋、水泥、柴油、块石上下浮动超过 5 %时应进行价格调整，主要材料指影响投资较大的材料。价格调整按工程进度款结算周期进行，以投标期基价与施工期项目所在地造价管理部门发布的信息价对照计算，对其价格超过± 5 %部分进行调整（只计材料信息价差价及其税金）。

投标期的基价是指投标文件截止日前一个月项目所在地造价管理部门发布的（《湖州造价信息》发布的）信息价。材料数量按当月实际完成的工程量及投标文件单价分析表中的材料含量计算，最终补差材料的数量（工程量清单增减部分除外）不应超过投标文件汇总表中的材料总用量，且不超过现行浙江省水利定额计算的总用量。

（3）其他材料的价格按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期内不作调整，价格风险由承包人自负。

（4）因工期延误产生的人工、材料、施工机械台班等价格变化

1）因发包方原因或者非承发包双方原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由发包人承担，价差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由承包人收益，价差不计入（负值）工程造价。

2）因承包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由承包人承担，价差（正值）不计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人收益，价差计入（负值）工程造价。
17 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款：

⑴ 工程预付款的总金额为签约合同价（扣除预留金后）的 10 %，一次支付给承包人。

付款时间为：

待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

⑵ 工程材料预付款的额度和预付办法约定为：   /   。

17.2. 2 预付款保函（担保）
⑵ 工程材料预付款的担保约定为：   /   。

17.2.3 预付款的扣回与还清

⑴工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价（扣除预留金后）的 20 %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价（扣除预留金后）的 80 %时全部扣清。扣回比例按下式计算： 

　　　　　　[image: image2.png]R=

TR P




式中　R——每次进度付款中累计扣回的金额；

　　　A——工程预付款总金额；

　　　S——签约合同价（扣除预留金后）；

　　　C——合同累计完成金额；

　　　F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

　　　F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

　　上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
⑵ 工程材料预付款的扣回与还清约定为：   /   。

17.3 工程进度付款

17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：5份。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

17.3.3 ⑴ 增加：

合同项目工程进度款按工程进度款支付证书的 70 %进行支付，其余 30 %作为工程结算暂扣款，待工程完工验收通过，财务结算后，再支付至财务结算款的 97.5 %，剩余 2.5 %作为质量保证金（即17.4.1项的质量保证金）,待缺陷责任期满后一次性支付。本款中规定的逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款金额的利息。

17.4 质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金额度及质量保证金总额见17.3.3（1）目。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

⑴ 承包人应提交完工付款申请单一式 4 份。

17.6 最终结清

17. 6.1 最终结清申请单

（3）缺陷责任期终止证书签发后，承包人应在28天内向监理人提交最终结清申请单一式4份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。

18 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收等 ；政府验收包括： 竣工验收 。验收条件及验收程序参照《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）执行。

18.2 分部工程验收

18.2.2本工程由监理人主持的分部工程验收在监理合同中约定，其余由发包人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：  /  。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：  /  。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：  /  。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程 / 竣工验收技术鉴定。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：  /  。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：  /  ；费用承担：  /  。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责期（工程质量保修期）计算如下： 1年。 

20 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和安装工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保，费用列入报价，发包人凭保单支付费用。
投保内容：为本合同工程的永久工程、措施项目、已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险；
保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。

20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：由承包人与保险人协商确定；第三者责任险保险金额：不低于100万元/年。

20.5 其它保险

保险金额、保险费率和保险期限： 由承包人按有关规定执行。  

20.6 对各项保险的一般要求

20. 6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7 天内提交。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。

发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决

补充：合同当事人可以就争议请第三方或省水行政主管部门进行协调，协调达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

24.3争议评审

24.3.7 补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省水行政主管部门进行协调。
第3节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书
             （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                    

               （项目名称），已接受           （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 合同协议书（包括补充协议书）；

（2） 中标通知书；

（3） 投标函及投标函附录；

（4） 招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；

（5） 专用合同条款；

（6） 通用合同条款；

（7） 技术标准和要求；
（8） 图纸；

（9） 已标价的工程量清单

（10） 经双方确认进入合同的其他文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）                    元（￥              ）。

4．承包人项目负责人：           ，项目技术负责人：            。
5．工程质量符合           标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为     个月。

9．本协议书正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份，副本   份，双方各执   份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

     发包人：   （盖单位章）         承包人：    （盖单位章）    

     法定代表人：     （签字）           法定代表人：      （签字）      
     或其委托代理人                          或其委托代理人
      年    月    日                              年    月    日

附件二：履约担保
履 约 担 保

                     （发包人名称）： 

鉴于           （发包人名称，以下简称“发包人”接受           （承包人名称）（以下称“承包人”）于     年＿ 月＿ 日参加                  （项目名称）         标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写）                  元（￥             ）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                     
邮政编码：                     
电    话：                     
传    真：                     
      年     月     日

附件三 工程廉政责任书（格式）

（本格式为工程廉政责任书标准格式，投标人不需填写）
工程廉政责任书（格式）

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，                 的项目法人              （以下称甲方）与承包商                （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（1） 严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

（2） 严格执行                       的合同文件，自觉按合同办事。

（3） 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

（4） 建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

（5） 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6） 发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（1） 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（2） 甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

（3） 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（4） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

（5） 甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（6） 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（1） 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

（2） 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3） 乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

（4） 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（5） 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条  本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方单位：   （盖章）                     乙方单位：   （盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

年    月    日                            年    月    日

附件四 安全生产协议书

（本格式为安全生产协议书标准格式，投标人不需填写）
安全生产协议书（格式）

为在                   施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位                 （以下简称“甲方”）与施工单位                     （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

第1条 甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    （三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

    （四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

    （五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

第2条 乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

    （二）坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    （三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的１％～３％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

    （四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

    （五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

    （六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

    （七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

    （八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

    （九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

    （十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

    第三条  违约责任

    如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

    本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

   发包人：   （盖单位章）         承包人：    （盖单位章）    

   法定代表人：     （签字）           法定代表人：      （签字）      
   或其委托代理人                          或其委托代理人
      年    月＿日                              年    月＿日

第5章 工程量清单

另行成册。

第 二 卷

第6章 图纸及其他资料
1 图纸说明

本招标文件所附全部图纸为招标图，仅供投标人在编制投标文件时使用，不得作为施工详图使用，否则，由此而造成的一切后果均由承包人自负。

2 图纸目录

图纸目录见招标图纸

3 图纸

招标图纸另册。

第 三 卷

技术标准和要求（合同技术条款）

1  一般规定

1.1 工程说明

1.1.1 工程概况

本工程为苕溪清水入湖整治工程安吉境内部分，包括西苕溪干流安吉段和浑泥港河道整治及其水环境改善工程。

水环境改善工程包括沿河居民及污染企业搬迁和水生态修复等工程。

水生态修复包括乌象坝生态湿地及西苕溪生态浮岛建设。乌象坝湿地位于西苕溪上游安吉县城附近，乌石桥到梅园大桥段，建设工程总面积70.3万m2，其中滩地面积29.5万m2，水域面积40.8万m2。西苕溪生态浮岛位于横塘村区、禹步桥村区连续的宽阔水面，总面积约6万m2。

河道整治工程包括西苕溪干流安吉段整治及浑泥港整治。

西苕溪干流安吉段河道总长约45.75km，拓浚河道长0.58 km，新建护岸长42.03km（包括阳光枢纽下孤岛护岸长2.44km，荆湾临江一线堤防长1.20km），加固护岸长4.76km，加高加固堤防66.11 km，退建堤防4.44km。浑泥港河道总长8.59km，拓浚河道长2.25 km，加高加固堤防12.76 km，退建堤防3.93km。

西苕溪干流安吉段及浑泥港沿线涉及多处排涝站、涵闸及机埠等，可研将其列为政策处理，为更好准确地估算其投资以利于后期实施，本报告将其纳入工程部分。本工程共建设水闸24座，西苕溪干流段14座，浑泥港段10座；建设泵站7座，其中提水泵站3座，位于西苕溪干流；排涝闸、泵站4座，3座位于西苕溪干流，1座位于浑泥港段。

工程永久占地6164.84亩；拆迁人口1174户3568人，拆迁农村各类房屋20.48万m2；影响个体工商户20家，影响各类企事业单位43家；涉及文物古迹15处；纳入工程投资的临时用地面积1407亩。

工程静态总投资186808万元，总工期3年。

本标段葛家退堤工程是苕溪清水入湖河道整治工程（安吉段）梅溪老桥下游区块的尾留部分，位于葛家小㘰村。包括新建堤防461m（桩号GT0.000- GT0.461），原堤防的挖除及新老堤防间的土方挖除，以及为完成上述工程采取的措施项目和其他项目。（详见工程量清单及招标图纸）。
 1.1.2 水文气象和工程地质资料

（1） 水文气象
1）流域概况
工程所在流域为西苕溪干流，发源于浙江省安吉县与安徽省宁国县交界狮子山南麓的大沿坑，纳上游各支流，经安城向东北流至梅溪汇浑泥港、昆铜港来水，经范家村至湖州市区的霅水桥，向东北流至白雀塘桥与东苕溪（环城河）汇合。西苕溪（白雀塘桥以上）干流长139.1km，集水面积2267.5km2。干流霅水桥至白雀塘桥河段，称旄儿港，长9.2km。

目前西苕溪流域有赋石和老石坎两座大型水库。赋石水库建成于1977年，集水面积331km2，总库容2.18亿m3。老石坎水库建成于1970年，集水面积258km2，总库容1.15亿m3。在支流上有天子岗、大河口、和平、凤凰等一批中型水库。

2） 气象

设计流域内设有安吉气象站。主要观测项目有气压、气温、湿度、降雨、日照、蒸发、低温、风、云等。

本流域属于亚热带季风气候区，总的气候特征是：冬夏季风交替显著；年温适中，四季分明，雨量充沛，日照充足。降雨时空分布不均，年际、年内变化显著。本地3月、4月是西北季风减退，东南季风开始增强，冷暖空气交馁，形成绵绵春雨；4月中旬～7月中旬，夏季风的暖气流与南下的冷空气相遇，形成阴雨连绵的锋面雨，降雨集中，俗称梅雨；7月中旬至10月中旬，遭受台风和热带风暴的侵袭，形成大暴雨，是该地区洪涝灾害的主要原因，若受台风和热带风暴的影响较小，则易高温干旱；10月中旬至翌年2月，受冷高压控制，天气以晴冷为主，雨量较少。

据安吉气象站观测资料统计，多年平均气温15.5℃，多年平均水汽压16.3hPa，多年平均相对湿度81%；多年平均降雨量1384.2mm；多年平均蒸发量1163.1mm（ф20cm蒸发皿观测值）；多年平均风速1.6m/s，最大风速17.7m/s，相应风向WNW。
（2） 工程地质

长潭－安城堤段自长潭村至安城，左右岸堤防全长约33km，堤顶高程25.2m～9.6m。堤防所处地貌单元为山间河谷，山间河谷的沉积物以河漫滩相冲积物为主。

根据勘探孔揭露，工程区岩（土）层结构自上而下分述如下：

Ⅰ0层素填土：主要由砂砾石、碎石、粉质粘土、砖瓦块等组成，为堤身填土。

Ⅰ1层粉质粘土：局部夹砂砾石、碎石，灰黄色，厚2.1m～3.0m，为左岸堤防平距13150m～13850m段堤身填土。

Ⅱ0层淤泥：局部为淤泥质土，富含有机质，为高压缩性土。主要分布于河塘、河道交叉处及堤后池塘。后桥村－马岭村上游段塘底淤积相对较薄，下游段相对较厚，厚度可达1.5m。

Ⅱ1层粉质粘土：灰黄色，湿，可塑，见植物根茎，中等压缩性土。厚1.8m～9.1m，顶板高程4.4m～17.65m。主要分布于后桥－马岭村下游堤段。主要物理力学指标：

W=19.8%～33.6%，ρ=1.87g/cm3～2.07g/cm3，e=0.624～0.885，Ip=10.5～15.4，IL=0.22～0.71，Es=5.13MPa～8.95MPa，快剪C=20.0kPa～55.0kPa，φ=11.2°～22.0°，固快C=16.0kPa～59.0kPa，φ=19.8°～26.0°。

Ⅱsil层淤泥质粘土：局部为淤泥，厚1.7m～2.7m，顶板高程4.6m～10.4m，呈透镜状分布于Ⅱ层中。

Ⅱ2层粉细砂：局部为中细砂，含少量砾石，灰黄色，饱和，松散～稍密。厚0.6m～4.4m，顶板高程0m～26.2m。表部松散，至深部稍密，标准贯入试验击数3～29击。属中等透水性。

Ⅱ3层砂砾石：灰黄色，砾石直径5cm～10cm，大者大于15cm。顶板高程-3.3m～24.0m，厚6.4m～13.9m，局部未揭穿。表部松散，至深部稍密～密实。重型动力触探击数6～＞50击。渗透系数K=1.4×10-3cm/s～7.4×10-2cm/s，属中等～强透水性。

ⅩⅢ层基岩：据钻孔揭露，梅园渡上游以志留系的石英砂岩、粉砂岩为主，梅园渡下游以侏罗系的熔结凝灰岩为主，接触面多呈强风化。

安城－横塘左岸堤段自安城至横塘村，堤防全长约6.2km，堤顶高程9.6m～9.0m。所处地貌单元为山间河谷，山间河谷的沉积物以河漫滩相冲积物为主。

根据勘探孔揭露，工程区岩（土）层结构自上而下分述如下：

Ⅰ0层素填土：主要由碎石、砂砾石及粉质粘土等组成，为安城大桥上游段堤身填土及下游段堤顶表部填土。

Ⅰ1层粉质粘土：局部夹砂砾石、碎石，灰黄色，厚0.7m～4.0m，为安城大桥下游段堤身填土。

Ⅰsis层粉细砂：灰黄色，饱和，松散。厚2.3m～3.0m。呈透镜状分布于Ⅰ1层中，本次勘探仅在ZKX098和ZKX102附近揭露。

Ⅱ0层淤泥：局部为淤泥质土，富含有机质，为高压缩性土。主要分布于河塘、河道交叉处及堤后池塘。

Ⅱ1层粉质粘土：灰黄色，湿，可塑，见植物根茎，中等压缩性土。厚2.7m～12.9m，顶板高程5.4m～9.5m。主要物理力学指标：

W=17.8%～30.4%，ρ=1.88g/cm3～2.10g/cm3，e=0.520～0.881，Ip=10.1～17.2，IL=0.31～0.81，Es=5.04MPa～9.60MPa，快剪C=21.0kPa～42.0kPa，φ=16.5°～25.5°，固快C=35.0kPa～45.0kPa，φ=20.1°～24.5°。

Ⅱsis层粉细砂：灰黄色，饱和，松散～稍密。厚2.5m。表部松散，至深部稍密。属中等透水性。呈透镜状分布于Ⅱ1层中，本次勘探仅在ZKX087附近揭露。

Ⅱ2层粉细砂：灰黄色，饱和，松散～稍密。厚0.9m～3.5m，顶板高程0.8m～5.2m。表部松散，至深部稍密。属中等透水性。

Ⅱ3层砂砾石：灰黄、黄色，松散～稍密，砾石直径5cm～10cm，大者大于15cm。顶板高程-3.4m～3.1m，未揭穿。中密～密实，重型动力触探击数22～46击。属中等～强透水性。

Ⅲ1淤泥质粉质粘土：灰色、青灰色，很湿，软塑，夹粉土薄层，常见有机质，为高压缩性土。厚0.7m～6.9m，顶板高程0.10m～4.95m。主要分布于横塘村下游段。主要物理力学指标：

W=31.7%～45.1%，ρ=1.76g/cm3～1.88g/cm3，e=0.912～1.246，Ip=14.3～20.0，IL=1.02～1.24，Es=2.07MPa～4.53MPa，快剪C=8.4kPa～9.0kPa，φ=6.8°～7.6°，固快C=9.4kPa～11.0kPa，φ=12.5°～13.0°。

Ⅲsis粉细砂夹淤泥质土：灰黄色～灰褐色，饱和，松散～稍密。淤泥质土、粉土常以薄层状分布于粉细砂中。本次勘探仅在ZK89至ZKX102附近揭露，该层层厚4.7m，顶板高程4.55～4.6m。呈透镜状分布于Ⅲ层中。

Ⅳ1层粉质粘土：局部为粘土，灰色，湿，可塑，中等压缩性。厚1.8m～3.0m，顶板高程-7.7m～-1.5m。主要物理力学指标：

W=21.3%～34.0%，ρ=1.88g/cm3～2.04g/cm3，e=0.617～0.794，Ip=10.4～22.3，IL=0.39～0.70，Es=5.29MPa～6.67MPa，快剪C=19.0kPa～35.0kPa，φ=15.2°～22.5°，固快C=40.0kPa～66.0kPa，φ=21.8°～23.6°。

Ⅴ2层含泥砂砾石：灰色，饱和，稍密～中密，局部密实。砾石含量约40%，直径一般0.5cm～5cm，磨圆度好，含泥量约10%。顶板高程-3.45m～-0.6m。

ⅩⅢ层基岩：以志留系的石英砂岩、粉砂岩为主，接触面多呈强风化。

横塘－梅溪堤防自横塘村至梅溪镇，左右岸堤防全长约13.64Km，堤顶高程9m～8.4m。所处地貌单元为冲海积平原的山前平原。地势开阔平坦，偶有丘陵分布，沉积环境较为复杂。

根据勘探孔揭露，工程区岩（土）层结构自上而下分述如下：

Ⅰ0层素填土：主要由碎石、砂砾石及粉质粘土等组成，为堤顶表部填土和近梅溪镇的堤身填土。

Ⅰ1层粉质粘土：局部夹砂砾石、碎石，灰黄色，厚1.3m～5.6m，为堤身填土。

Ⅰsis层粉细砂：灰黄色，饱和，松散。厚2.0m。呈透镜状分布于Ⅰ1层中，本次勘探仅在ZKX104附近揭露。

Ⅱ0层淤泥：局部为淤泥质土，富含有机质，为高压缩性土。主要分布于河塘、河道交叉处及堤后池塘。

Ⅱ1层粉质粘土：灰黄色，稍湿～湿，可塑，见植物根茎，中等压缩性土。厚1.0m～6.4m，顶板高程2.8m～6.7m。分布较稳定，仅在左岸曹埠村附近缺失。主要物理力学指标：

W=18.6%～33.3%，ρ=1.82g/cm3～2.07g/cm3，e=0.558～0.934，Ip=9.8～19.2，IL=0.23～0.79，Es=4.26MPa～9.50MPa，快剪C=20.0kPa～48.0kPa，φ=12.5°～21.5°，固快C=16.0kPa～52.0kPa，φ=17.8°～24.2°。

Ⅱ2粉细砂：局部为含泥粉砂，灰黄色，饱和，松散。厚1.0m～6.4m，顶板高程0.9m～5.5m。标准贯入试验击数11～32击。属中等透水性。

Ⅲ1淤泥质粉质粘土：灰、青灰色，很湿，软塑～流塑，夹粉土薄层，常见有机质，为高压缩性土。厚1.3m～5.2m，顶板高程-5.4m～5.1m。主要物理力学指标：

W=31.9%～44.2%，ρ=1.72g/cm3～1.90g/cm3，e=0.908～1.289，Ip=11.4～19.3，IL=0.82～1.36，Es=2.34MPa～4.92MPa，快剪C=7.0kPa～11.0kPa，φ=7.4～9.2°，固快C=9.0kPa～13.0kPa，φ=12.3°～15.7°。

Ⅲ2淤泥质粘土：灰色，很湿，流塑，常见有机质，为高压缩性土。厚1.2m～6.9m，顶板高程-4.4m～3.7m。主要物理力学指标：

W=37.3%～52.6%，ρ=1.66g/cm3～1.82g/cm3，e=1.060～1.469，Ip=14.5～23.4，IL=1.04～1.43，Es=2.00MPa～2.96MPa，快剪C=7.2kPa～8.0kPa，φ=6.3°～7.7°，固快C=9.0kPa～10.0kPa，φ=10.5°～11.8°。

Ⅲsil层淤泥：灰色，饱和，流塑，常见有机质，高压缩性土。厚0.9m～3.1m。呈透镜状分布于Ⅲ层中。主要物理力学指标：

W=47.5%～57.7%，ρ=1.60g/cm3～1.71g/cm3，e=1.435～1.710，Ip=18.8～27.0，IL=1.02～1.37，Es=1.91MPa～2.40MPa，快剪C=7.3kPa～9.0kPa，φ=6.2°～7.1°，固快C=9.0kPa～10.0kPa，φ=10.2°～12.0°。

Ⅲsis粉细砂夹淤泥质粘土：灰色，饱和，常见有机质，淤泥质土多呈软塑～流塑状。该层层厚1.2m～7.2m，呈透镜状分布于Ⅲ层中。

Ⅳ1层粉质粘土：灰色，湿，可塑，中等压缩性。厚0.75m～4.0m，顶板高程-7.7m～-1.5m。主要物理力学指标：

W=20.0%～26.6%，ρ=1.98g/cm3～2.06g/cm3，e=0.584～0.739，Ip=10.1～14.4，IL=0.26～0.72，Es=5.93MPa～8.43MPa，快剪C=15.0kPa～64.0kPa，φ=14.0°～23.5°，固快C=15.0kPa～61.0kPa，φ=23.5°～25.6°。

Ⅴ1层含泥粉砂，灰色，饱和，局部含泥量较多，厚0.5m～3.0m。

Ⅴ2层含泥砂砾石：灰色，饱和，稍密～中密，局部密实。砾石含量约40%，直径一般0.5cm～5cm，磨圆度好，含泥量约10%。顶板高程-11.1m～-2.0m。

梅溪－老龙坝左岸堤防自梅溪电厂至老龙坝，左岸堤防全长约2.6km，梅溪－老龙坝堤段右岸堤防全长约9.1km，堤顶高程8.2m～7.1m。所处地貌单元为冲海积平原的中部平原。沉积物以沼泽沉积及湖积－冲积层为主，沉积环境的变化导致土层分布变化较大，同一土层物理力学指标的差异性也较大。

根据勘探孔揭露，工程区岩（土）层结构自上而下分述如下：

Ⅰ0层素填土：主要由碎块石、粉质粘土、砖瓦块等组成，主要分布于梅溪镇临河老街、村庄周边道路以及堤顶表部。

Ⅰ1层粉质粘土：局部夹砂砾石、碎石，灰黄色，厚0.5m～4.5m，主要为堤身填土。

W=19.8%～30.4%，ρ=1.86g/cm3～2.06g/cm3，e=0.582～0.921，Ip=10.1～17.8，IL=0.25～0.68，Es=4.86MPa～8.53MPa，快剪C=35.0kPa～47.0kPa，φ=14.0°～21.0°，固快C=36.0kPa～48.0kPa，φ=20.5°～24.2°。

Ⅱ0层淤泥：局部为淤泥质土，富含有机质，为高压缩性土。主要分布于河塘、河道交叉处及堤后池塘。

Ⅱ1层粉质粘土：灰黄色，稍湿～湿，可塑，见植物根茎，中等压缩性土。厚0.5m～11.2m，顶板高程2.5m～6.2m。分布较稳定，局部缺失。主要物理力学指标：

W=20.2%～31.0%，ρ=1.85g/cm3～2.04g/cm3，e=0.603～0.933，Ip=10.1～19.1，IL=0.25～0.80，Es=5.11MPa～8.73MPa，快剪C=15.0kPa～55.0kPa，φ=16.0°～23.8°，固快C=15.0kPa～53.0kPa，φ=19.6°～24.6°，qc=0.8MPa～1.5MPa，fs=30 KPa～50KPa。

Ⅱ2层粉细砂：灰黄色，饱和，松散。厚1.3m～4.7m，顶板高程1.4m～4.0m。属中等透水性。本次勘探仅在ZKX144和ZKX145附近揭露。

Ⅲ1层淤泥质粉质粘土：灰、青灰色，很湿，软塑～流塑，常见有机质，为高压缩性土。厚1.7m～9.2m，顶板高程-7.0m～2.9m。主要物理力学指标：

W=31.9%～49.2%，ρ=1.73g/cm3～1.90g/cm3，e=0.905～1.372，Ip=11.7～21.4，IL=0.99～1.30，Es=2.01MPa～4.40MPa，快剪C=8.0kPa～10.0kPa，φ=6.9°～8.8°，固快C=8.4kPa～11.0kPa，φ=11.5°～13.6°，qc=0.4MPa～0.8MPa，fs=10KPa～15KPa。

Ⅲ2层淤泥质粘土：灰、青灰色，很湿，流塑，常见有机质，为高压缩性土。厚1.4m～8.8m，顶板高程-8.8m～-1.4m。主要物理力学指标：

W=36.4%～51.5%，ρ=1.68g/cm3～1.82g/cm3，e=1.061～1.442，Ip=13.6～22.3，IL=1.04～1.35，Es=2.12MPa～3.43MPa，快剪C=6.4kPa～9.0kPa，φ=5.4°～7.2°，固快C=9.3kPa～12.0kPa，φ=10.6°～12.0°。

Ⅲsil层淤泥：灰色，饱和，流塑，常见有机质，高压缩性土。厚1.2m～4.7m。呈透镜状分布于Ⅲ层中。主要物理力学指标：

W=50.9%～72.2%，ρ=1.54g/cm3～1.70g/cm3，e=1.477～2.086，Ip=21.7～28.5，IL=1.04～391.，Es=1.79MPa～2.35MPa，快剪C=7.0kPa～9.0kPa，φ=6.1°～7.7°，固快C=8.4kPa～10.0kPa，φ=10.1°～11.5°，qc=0.2MPa～0.5MPa，fs=5KPa～8KPa。

Ⅲsis层粉细砂夹淤泥质粘土：粉细砂、粉土含量较多，淤泥质粘土含量较少，右岸板桥村下游段粉细砂含量较少，局部以淤泥质土为主，多夹粉土薄层，局部粉土含量较高，呈互层状。厚2.2m～7.9m。呈透镜状分布于Ⅲ层中。主要物理力学指标：

W=12.8%～37.7%，ρ=1.61g/cm3～2.10g/cm3，e=0.471～1.043， Es=3.19MPa～13.19MPa，快剪C=3.0kPa～13.0kPa，φ=15.6°～36.8°，固快C=5.0kPa～13.0kPa，φ=18.8°～35.2°，qc=1.5MPa～5.0MPa，fs=10KPa～50KPa。

Ⅳ1层粉质粘土，灰色，湿，可塑，中等压缩性土。厚0.3m～4.2m，顶板高程-12.6m～-7.3m。主要物理力学指标：

W=19.2%～32.2%，ρ=1.83g/cm3～2.04g/cm3，e=0.628～0.821，Ip=8.3～16.2，IL=0.26～0.45，Es=5.12MPa～9.34MPa，快剪C=21.0kPa～66.0kPa，φ=13.5°～23.0°，固快C=19.0kPa～59.0kPa，φ=21.2°～25.2°，qc=1.2MPa～2.5MPa，fs=30KPa～70KPa。

Ⅴ2层含泥砂砾石，灰色，饱和，稍密～中密，局部密实。砾石含量约40%，直径一般0.5cm～5cm，磨圆度好，含泥量约10%。顶板高程-14.4m～-8.5m。

老龙坝－小溪口闸堤防为西苕溪左岸堤防，自梅溪镇老龙坝至小溪口闸，全长约9.884km，堤顶高程7.3m～8.6m，防所处地貌单元为冲海积平原的中部平原。沉积物以沼泽沉积及湖积－冲积层为主，沉积环境的变化导致土层分布变化较大，同一土层物理力学指标的差异性也较大。

浑泥港位于西苕溪横塘村～梅溪段左岸，梅溪电厂上游，左岸堤防长约9.6km，右岸堤防长约8.2km，堤顶高程25.2m～9.6m。堤顶高程9.7m～8.1m。浑泥港堤防所处貌单元为冲海积平原的山前平原。地势开阔平坦，偶有丘陵分布，沉积环境较为复杂。

根据勘探孔揭露，工程区岩（土）层结构自上而下分述如下：

Ⅰ1层填土包括堤身及沿线城镇、村庄地表填土，堤身填土主要由粉质粘土、粉土等组成，含少量碎砖瓦，植物根茎等，土质不均匀，堤身填筑质量一般，局部地段曾出现坍塌、流土等险情。梅溪镇一带该层以杂填土为主，多由碎石、砖瓦等组成。主要物理力学指标：

W=20.2%～30.4%，ρ=1.87g/cm3～2.04g/cm3，e=0.603～0.900，Ip=10.1～15.9，IL=0.23～0.59，Es=4.01MPa～7.94MPa，快剪C=16.9kPa～65.0kPa，φ=12.3°～24.3°，固快C=23.0kPa～53.0kPa，φ=17.4°～23.7°，qc=1.19MPa～2.92MPa，fs=33.32 kPa～93.18kPa。

Ⅱ0层流泥，主要为鱼塘、河道表层淤积土，含水量很高，性质极差，基本无承载能力，本次勘察仅在ZK406、ZK407钻孔揭露，厚度0.5m～0.6m。主要物理力学指标：

W=106.0%，ρ=1.40g/cm3，e=3.002，Es=2.06MPa。

Ⅱ1层粉质粘土，黄～灰黄色，稍湿～湿，软～可塑，局部硬塑，见植物根茎，中等压缩性土。厚0m～4.6m，顶板高程1.6m～5.4m，局部缺失。主要物理力学指标：

W=19.2%～35.1%，ρ=1.84g/cm3～2.07g/cm3，e=0.566～0.997，Ip=10.1～16.9，IL=0.26～0.94　Es=2.94MPa～8.64MPa，快剪C=12.9kPa～50.0kPa，φ=9.4°～24.6°，固快C=13.0kPa～51.0kPa，φ=14.5°～25.3°，qc=0.8MPa～2.32MPa，fs=37.58kPa～88.31kPa。

Ⅲ1层淤泥质粉质粘土，灰、青灰色，很湿，流塑，多夹粉土薄层，局部粉土含量较高，呈互层状，常见有机质和贝壳碎屑，为中等～高压缩性土。厚1.6m～11.0m，顶板高程-9.1m～4.3m。主要物理力学指标：

W=32.0%～45.4%，ρ=1.74g/cm3～1.90g/cm3，e=1.004～1.264，Ip=10.6～16.9，IL=1.02～1.59，Es=2.13MPa～4.64MPa，快剪C=5.7kPa～13.0kPa，φ=3.5°～11.7°，固快C=7.6kPa～15.0kPa，φ=9.2°～17.7°，qc=0.46MPa～0.76MPa，fs=9.26kPa～16.79kPa。

Ⅲ2层淤泥质粘土，灰、青灰色，很湿，流塑，局部夹粉土薄层，常见有机质和贝壳碎屑，一般为高压缩性土，性质差于Ⅲ1层。厚1.0m～11.3m，顶板高程-10.6m～0.6m。主要物理力学指标：

W=40.1%～55.4%，ρ=1.65g/cm3～1.84g/cm3，e=1.102～1.496，Ip=17.0～26.5，IL=1.01～1.40，Es=1.81MPa～2.98MPa，快剪C=3.4kPa～12.0kPa，φ=2.7°～6.8°，固快C=5.7kPa～15.0kPa，φ=7.7°～14.2°，qc=0.42MPa～0.75MPa，fs=9.12kPa～13.55kPa。

Ⅲsil层淤泥，灰、青灰色，饱和，流塑，常见有机质和贝壳碎屑，高压缩性土。厚1.0m～8.78m。呈透镜状分布于Ⅲ1与Ⅲ2层中。主要物理力学指标：

W=49.1%～68.4%，ρ=1.58g/cm3～1.77g/cm3，e=1.503～1.980，Ip=18.9～30.5，IL=1.02～1.80，Es=1.39MPa～2.51MPa，快剪C=3.7kPa～11.0kPa，φ=2.0°～6.5°，固快C=5.0kPa～13.0kPa，φ=7.7°～14.2°，qc=0.37MPa～0.5MPa，fs=9.32kPa～12.57kPa。

Ⅲsis层淤泥质粘土混粉细砂，局部粉细砂、粉土含量较多。该层灰、青灰色，饱和，松散-稍密，常见有机质和贝壳碎屑，淤泥质粘土呈中～中厚层状分布，局部为薄层状，软塑～流塑为主。该层厚0.6m～11.0m，顶板高程-8.3m～4.1m。呈透镜状分布于Ⅲ1与Ⅲ2层中，为中等～高压缩性土。主要物理力学指标：

W=19.0%～38.2%，ρ=1.76g/cm3～2.07g/cm3，e=0.587～1.157，，Es=2.94MPa～14.86MPa，快剪C=4.0kPa～22.0kPa，φ=11.0°～35.8°，固快C=4.0kPa～21.0kPa，φ=15.7°～34.3°，qc=0.78MPa～4.43MPa，fs=10.97kPa～58.98kPa。

Ⅳ1层粉质粘土，灰、灰黄色，湿，可塑，偶见植物根茎，中等压缩性土。厚0.5m～3.55m，顶板高程-17.7m～-7.2m，局部地段未揭露，总体上从梅溪至小溪口闸埋深逐步加大。主要物理力学指标：

W=20.4%～35.6%，ρ=1.80g/cm3～2.06g/cm3，e=0.598～0.994，Ip=10.1～16.8，IL=0.28～0.97，Es=3.80MPa～8.04MPa，快剪C=20.0kPa～56.0kPa，φ=8.5°～21.5°，固快C=13.0kPa～68.0kPa，φ=12.7°～24.7°，qc=1.03MPa～4.41MPa，fs=20.97kPa～62.67kPa。

Ⅴ1层含泥粉砂，灰～灰黄色，饱和，局部含泥量较多，中等～高压缩性土，厚0.3m～2.20m，顶板高程-19.0m～-7.1m，局部地段未揭露。主要物理力学指标：

W=12.4%～28.0%，ρ=1.70g/cm3～2.08g/cm3，e=0.576～0.823，Es=6.29MPa～7.05MPa，qc=2.46MPa～16.43MPa，fs=20.07kPa～105.75kPa。

Ⅴ2层含泥砂砾石，灰、灰黄色，饱和，稍密～中密。砾石含量约40%，直径一般0.5cm～5cm，磨圆度好，含泥量约10%。顶板高程-19.9m～-8.2m，重型圆锥动力触探击数7击～15击（未修正），稍密～中密。

根据勘探孔揭露，工程区岩（土）层结构自上而下分述如下：

Ⅰ0层素填土：主要由碎石、砂砾石及粉质粘土等组成，主要为路堤结合的表部填土和村镇附近的表部填土。

Ⅰ1层粉质粘土：局部为粘质粉土，局部夹砂砾石、碎石，灰黄色，厚4.2m～6.0m，为堤身填土。

Ⅰsis层粉细砂：灰黄色，灰色，饱和，松散。厚0.7m～2.1m。呈透镜状分布于Ⅰ1层中，本次勘探仅在ZKN37和ZKN49附近揭露。

Ⅱ0层淤泥：局部为淤泥质土，富含有机质，为高压缩性土。主要分布于河塘、河道交叉处及堤后池塘。

Ⅱ1层粉质粘土：局部为粘土，灰黄色，局部灰绿色，湿～饱和，可塑，见植物根茎，中等压缩性土。偶含少量砾砂。厚0.6m～6.3m，顶板高程2.4m～6.8m。分布较稳定。主要物理力学指标： 

W=18.0%～34.7%，ρ=1.82g/cm3～2.09g/cm3，e=0.536～0.921，Ip=11.0～21.9，IL=0.26～0.74， Es=4.77MPa～8.77MPa，快剪C=19.0kPa～48.0kPa，φ=12.6°～23.0°，固快C=28.0kPa～52.0kPa，φ=18.3°～24.6°。

Ⅱ2粉细砂：局部为含泥粉砂，灰黄色，饱和，松散。厚2.0m。属中等透水性。

Ⅱsil层淤泥质粘土：局部为淤泥，厚0.8m～1.9m，顶板高程3.2m～4.0m，呈透镜状分布于Ⅱ层中。

Ⅲ1层淤泥质粉质粘土：局部夹薄层粉土，灰、青灰色，很湿，软塑～流塑，常见有机质，为高压缩性土。局部地段缺失，厚0.7m～8.0m，顶板高程-3.55m～3m。主要物理力学指标：

W=30.3%～44.7%，ρ=1.74g/cm3～1.92g/cm3，e=0.846～1.253，Ip=11.2～19.6，IL=0.75～1.26，Es=2.47MPa～5.16MPa，快剪C=7.6kPa～11.0kPa，φ=7.3°～9.7°，固快C=9.0kPa～13.0kPa，φ=11.8°～14.8°。

Ⅲ2层淤泥质粘土：局部为淤泥质粉质粘土，偶夹薄层粉土，灰、青灰色，湿～饱和，流塑～软塑，常见有机质，为高压缩性土。局部地段缺失，厚1.2m～6.4m，顶板高程-5.9m～1.8m。主要物理力学指标：

W=41.8%～50.2%，ρ=1.66g/cm3～1.80g/cm3，e=1.169～1.416，Ip=16.3～22.0，IL=1.02～1.26，Es=1.89MPa～3.03MPa，快剪C=7.0kPa～9.0kPa，φ=6.5°～8.3°，固快C=9.0kPa～13.0kPa，φ=10.5°～12.8°。

Ⅲsil层淤泥：灰色，饱和，流塑，常见有机质，高压缩性土。厚1.4m～3.15m。呈透镜状分布于Ⅲ层中。主要物理力学指标：

W=51.2%～73.5%，ρ=1.52g/cm3～1.72g/cm3，e=1.417～2.150，Ip=23.7～28.0，IL=1.05～1.33，Es=1.61MPa～2.14MPa，快剪C=7.3kPa～13.0kPa，φ=6.8°～7.8°，固快C=9.6kPa～10.0kPa，φ=11.3°～11.5°。

Ⅲm层粘质粉土：以粘质粉土为主，局部夹淤泥质土，局部含少量粉细砂，灰、青灰色，局部灰黄色。厚0.6m～9.0m。呈透镜状分布于Ⅲ层中。主要物理力学指标：

W=24.3%～35.2%，ρ=1.80g/cm3～1.94g/cm3，e=0.766～0.970， Ip=7.3～9.8，IL=0.76～1.56，Es=7.70MPa～11.78MPa，快剪C=12.0kPa～15.0kPa，φ=26.2°～28.4°，固快C=11.0kPa～14.0kPa，φ=25.5°～29.3°。

Ⅳ2层粉质粘土：局部为粘土，局部含少量砾砂，灰～灰黄色，湿～饱和，可塑，局部硬塑，厚1.2m～6.4m，顶板高程-6.3m～2.15m，主要物理力学指标：

W=16.4%～32.8%，ρ=1.82g/cm3～2.10g/cm3，e=0.508～0.895， Ip=10.1～20.3，IL=0.20～0.82，Es=4.95MPa～10.96MPa，快剪C=14.0kPa～49.0kPa，φ=12.6°～22.8°，固快C=15.0kPa～53.0kPa，φ=18.8°～27.3°。

Ⅳs层含泥砾砂：灰～灰黄色，湿，稍密～中密，砾石直径一般0.5cm～1cm，个别达2cm，呈透镜状分布于Ⅳ2层中。

Ⅳsis层含泥粉细砂：灰黄色，局部黄褐色，湿，稍密～中密。呈透镜状分布于Ⅳ2层中。

Ⅴ2层含泥砂砾石：灰黄色～灰色，砾石直径一般1cm～3cm，大者达5cm以上，砂为细砂，稍密～密实，重型动力触探击数6～26击，厚0.5m～4.7m，顶板高程-15.2m～0.70m，局部未揭穿，最大厚度大于17.45m。

Ⅻ1层含碎石粉质粘土：局部为粘土，灰黄色，可塑～硬塑。偶含少量砾砂。厚0.7m～1.5m。 

Ⅻ2层碎石土：含较多砾砂，灰黄色，碎石直径一般2cm～5cm，大者达7cm以上。厚0.5m～3.1m。

ⅩⅢ层基岩：以紫红色石英砂岩、粉砂岩为主，表部多呈全风化状。

1.1.3 施工条件

    （1）交通条件

1） 对外交通运输

本工程位于湖州市安吉县境内，工程区对外交通方便。公路方面：104国道、318国道、杭宁高速公和申苏浙皖高速公路经过湖州境内，S04、S11、S12和S13等多条省道经过安吉县境内。

水路方面：长湖申航线（頔塘）横穿湖州东西，杭湖锡线（菱湖塘）纵贯湖州南北，东西苕溪等众多河港交叉，水上交通十分发达。

铁路方面：有宣杭线、新长线和长牛线穿过湖州境内，由铁路运来的物资可运至湖州、长兴和德清站，再由公路转运至工地。

因此，本工程场外交通满足工程进场要求。
2) 场内主要交通

在现有道路的基础上，根据施工布置，自行修建临时道路。

（2）发包人提供的其他施工条件
发包人按本技术条款第2章提供的施工临时工程和临时设施。
1.2 主体工程项目及其工作内容

1.2.1 本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容

包括新建堤防461m（桩号GT0.000- GT0.461），老堤拆除以及为完成上述工程采取的措施项目和其他项目（详见工程量清单及招标图纸），工期6个月。
1.2.2 发包人承担的相关工程项目及其工作内容

发包人负责供地范围内的土地征用，按规定的时间提供承包人使用。

1.3 发包人提供的施工图纸和文件

1.3.1 发包人负责提供的施工图纸和文件

（1）由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2款签订的供图计划提供施工图纸给承包人。

（2）发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。

1.3.2 发包人供图计划

    （1）发包人应在发出开工通知后 28 天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。

    （2）每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。

    （3）不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。

    （4）发包人应向承包人提供 6 份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。

1.3.3 发包人提供施工图纸的期限

    （1）用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后 28 天内提供给承包人。

    （2）用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前 28 天提供给承包人。

    （3）用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前 28 天提供给承包人。

    （4）用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前 28 天提供给承包人。

1.3.4 施工图纸的修改

    （1）承包人收到发包人按上述第1.3.3款的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的 14 天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后 14 天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。

    （2）监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工 14 天前及时签发设计修改图。

    （3）若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。

1.4 承包人提交的文件

1.4.1 承包人文件的提交计划

    承包人应在签署协议书后 14 天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目负责人签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第1.4.2～1.4.5款规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。

1.4.2 承包人负责设计的临时工程图纸和文件

    （1）由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前 14 天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。

    （2）承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。

1.4.3 施工总进度计划

    （1）承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：

    1）作业和相应节点编号；

    2）各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；

    3）持续时间；

    4）最早开工及最早完工日期；

    5）最迟开工及最迟完工日期；

    6）总时差和自由时差；

    7）主要项目施工强度曲线；

    8）附需要资源和说明。

    （2）承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。

1.4.4 施工总布置设计

    （1）承包人应在收到开工通知后的 28 天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后 14 天内批复承包人。

    （2）承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。

    （3）承包人应按本技术条款第3章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。

1.4.5 主要施工方法和措施

    （1）承包人应在每项工程开始施工或安装前 7 天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的 7 天内批复承包人。

    （2）承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。

1.4.6 承包人文件的审批

    （1）除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后 7 天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：

    1）同意按此执行；

    2）按修改意见执行； 

    3）修改后重新提交； 

    4）不予批准。

    （2）凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后 7 天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目负责人签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。

    （3）凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目负责人或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。

1.5 发包人提供的材料和工程设备

1.5.1 发包人提供的材料

    发包人不提供任何材料。

1.5.2 发包人提供的工程设备

    发包人不提供任何设备。

1.6 承包人提供的材料和设备

1.6.1 承包人提供的材料

（1）承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：

1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；

2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定；

3）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。

（2）不合格材料的处理

经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

（3）代用材料

承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。

1.6.2 承包人提供的工程设备

按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。

1.6.3 承包人施工设备

（1）承包人应在签署合同协议书后 14 天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：

1）新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；

2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

3）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

（2）承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。

（3）承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。

1.6.4 不合格的材料和工程设备的处理

由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

1.7 进度计划的实施

1.7.1 施工总进度实施措施

承包人应按监理人根据本章第1.4.3款要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：

（1）各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。

（2）主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排。

（3）施工现场各类人员配备和劳务计划。

（4）工程设备的订货、交货计划。

（5）其它说明。

1.7.2 年进度计划

承包人应在每年 12 月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容包括：

（1）计划完成的年工程量及其施工面貌。

（2）该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。

（3）要求发包人提供的施工图纸计划。

（4）提出发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求。

（5）该年施工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期。

（6）该年各施工工程项目的试验检验计划。

（7）工程安全措施实施计划等。

1.7.3 季、月进度计划

监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：

（1）季、月工程量及其施工面貌。

（2）该季、月所需施工设备数量及材料用量。

（3）该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。

1.7.4 月、周进度报告

（1）承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；

2）月完成的工程面貌图；

3）材料实际进货、消耗和库存量；

4）现场施工设备的投运数量和运行状况；

5）工程设备的到货情况；

6）劳动力数量（本月及预计未来3个月劳动力的数量）；

7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

8）质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；

9）安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；

10）环境保护及水土保持措施实施情况。

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

（2）承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：

1）上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；

2）上周实际完成工程量统计；

3）下周计划完成的工程量；

4）要求监理人协调解决的主要问题。

1.7.5 进度会议

（1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。

（2）承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。

1.8 工程质量的检查、检验和验收

1.8.1 承包人的质量自检

（1）承包人应在收到开工通知后的 14 天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：

1）质量检查机构的组织框图；

2）质量检查的岗位设置及检查人员名单；

3）各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；

4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；

5）质量检查记录及验收单格式。

（2）承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。

（3）工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。

1.8.2 监理人的质量检查

（1）监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。

（2）监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。

1.9 验收

1.9.1 分部工程验收

（1）分部工程验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的规定。

（2）分部工程验收应根据合同约定由发包人或发包人委托监理人主持。验收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备（供应）商等单位代表组成，可根据情况邀请运行管理单位人员参加。验收工作组成员应具有相应的专业知识或执业资格。参加分部工程验收的每个单位代表人数不宜超过2名。

（3）分部工程验收应具备的条件、验收主要内容和验收程序分别按《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）第3章3.0.4条、3.0.5条和3.0.6条要求进行。

（4）发包人应在分部工程验收通过之日起10个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构备案。

1.9.2 单位工程验收

（1）单位工程验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的规定。

（2）单位工程验收应由发包人主持。验收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备（供应）商、运行管理等单位代表组成，必要时，可邀请上述单位以外的相关专家参加。验收工作组成员应具有中级及以上技术职称或相应执业资格，每个单位代表人数不宜超过3名。

（3）单位工程完工并具备验收条件时，施工单位应向发包人提出验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意验收。

（4）单位工程验收应具备的条件、验收主要内容和验收程序分别按《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）第4章4.0.5条、4.0.6条和4.0.7条要求进行。

（5）需提前投入使用的单位工程应进行单位工程投入使用验收。单位工程投入使用验收应由发包人主持，根据工程具体情况，经竣工验收主持单位同意，单位工程投入使用验收也可由竣工验收主持单位或其委托的单位主持。

1.9.3 合同工程完工验收

（1）合同工程完工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的规定。

（2）施工合同约定的建设内容全部完成后，应进行合同工程完工验收。当合同工程仅包含一个单位工程（分部工程）时，宜将单位工程（分部工程）验收与合同完工验收一并进行，但应同时满足相应的验收条件。

（3）合同工程完工验收由发包人主持。验收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备（供应）商等单位代表组成。

（4）合同工程具备验收条件时，施工单位应向发包人提出验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。。

（5）合同工程完工验收应具备的条件按《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）第5章5.0.4条要求进行。

（3）合同工程完工验收应具备的条件按《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）第5章5.0.4条要求进行。

1.9.4 阶段验收

（1）阶段验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的规定。

（2）根据国家对工程施工过程的安全管理需要，水利工程应进行以下项目的阶段验收：

1）枢纽工程导（截）流验收；

2）水库下闸蓄水验收；

3）引（调）排水工程的通水验收；

4）水电站（泵站）机组启动验收；

5）部分工程投入使用验收；

6）工程建设需要增加的其它验收。

（3）阶段验收应由竣工验收主持单位或其委托的单位主持。阶段验收委员会应由验收主持单位、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表和有关专家组成；必要时，可邀请地方人民政府以及有关部门参加。

1.9.5 专项验收

（1）工程竣工验收前，应按有关规定进行专项验收。专项验收主持单位应按国家和有关行业的有关规定确定。

（2）专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保待及通航等的专项工程验收。

（3）项目法人应按国家和相关行业主管部门的规定，向有关部门提出专项验收申请报告，并做好准备和配合工作。

（4）专项验收成果性文件应是工程竣工验收成果性文件的组成部分，其工程竣工验收资料的整编内容可参照本章第1.9.6项的要求进行。

1.9.6 工程竣工验收

（1）工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的规定。

（2）工程竣工验收前，承包人应积极配合发包人整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（但不限于）：

1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果；

2）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；

3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；

4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；

5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；

6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；

7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；

8）监理人指示提交的其它竣工验收资料。

（3）工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。

（4）工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。

1.10 工程量计算

1.10.1 说明

（1）本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。

（2）承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

（3）除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。

（4）根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。

（5）分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。

1.10.2 重量计算

（1）按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。

（2）凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。

1.10.3 面积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。

1.10.4 体积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。

1.10.5 长度计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。

1.11 引用技术标准和规程规范的规定

1.11.1 遵守国家和行业标准的强制性规定

技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。

1.11.2 引用标准和规程规范以最新版本为准

新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2012年底，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。

1.12 工程保险

1.12.1 投保险种

发包人和承包人应按本合同通用合同条款第20条的约定投保以下险种：

（1）建筑安装工程的一切险（包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保）；

（2）人员工伤事故险（按各自管辖的人员投保）；

（3）人身意外伤害险（按各自管辖的人员投保）；

（4）第三者责任险（按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保）；

（5）施工设备险（由承包人负责投保）。

1.12.2 保险费用

（1）若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第20.1款约定的责任和内容，在本章工程量清单中专项列报。

若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。

（2）承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第20.2款、第20.3款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，其费用包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

（3）承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人，根据本合同通用合同条款第20.4款约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。

（4）施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。
1.13 工程价款支付方法

1.13.1 单价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。

1.13.2 一般总价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额）的总价支付。

1.13.3 特殊约定的总价支付项目

（1）进场费

除合同另有约定外，承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用等，均应包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

（2）退场费

除合同另有约定外，工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，均应包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

（3）保险费

发包人按本章第1.12款规定支付，但最高不超过投标人投标所列保险费用总额。

（4）其它费用

承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2  施工临时设施

2.1 一般规定

2.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、施工排水、砂石料料物开采加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生活建筑设施等。

2.1.2 承包人责任

（1）承包人应按本章第2.2款、第2.3款的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。

（2）承包人应负责修建完成本章第2.4～2.15款所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。

（3）承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.4款的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。

（4）承包人应按本章第2.5～2.9款的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施。

（5）承包人应按本章第2.10～2.14款的规定，负责设计、建造砂石料加工系统、混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的临时生产设施。

（6）承包人应按本章第2.15款的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。

2.1.3 主要提交件

承包人应按本技术条款第1.4.2项，以及批准的施工总布置设计和本章第2.4～2.15款的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：

（1）施工临时设施布置图；

（2）施工工艺流程和（或）施工程序说明；

（3）安全和环境保护措施；

（4）施工期运行管理方式。

2.1.4 引用标准

（1）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）；

（2）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378-2007）；

（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004） ；

（4）《水利水电工程施工测量规范》（SL 52-1993）。

2.2 现场施工测量

承包人应按本合同通用合同条款第8.1～8.4款的规定执行。

2.3 现场试验

承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。

2.4 施工交通

2.4.1 场内施工道路

除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护（包括管理和维护发包人提供的施工道路）。

承包人应根据现有的施工交通条件，在满足工程施工的前提下，根据施工的需要，自行确定施工道路的级别与布置，并负责设计、施工、维护和养护，投标人应将上述所需费用计入投标报价，发包人不再另行支付。
2.4.2 场外公共交通

承包人应按本合同通用合同条款第7.3～7.5款的规定执行。

2.5 施工供电

2.5.1 施工电源

（1）除合同另有约定外，发包人将配置一个施工电源接口向承包人提供施工和生活用电。发包人在施工电源输出端的接口处设置计量电表，按合同约定的价格向承包人收取电费。

（2）承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人施工电源输出端的接口处至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。

（3）承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位（如地下工程照明和排水、基坑抽水、补救中断的混凝土浇筑、混凝土温控冷却水、办公和生活区的安全照明等）配备一定容量的事故备用电源，为紧急供电之用。

2.5.2 施工用电计划

承包人应在每年末、每季开始前28天向监理人提供下一年、各季度和各月的施工用电计划，并按监理人批准的用电计划执行。

2.6 施工供水

（1）承包人应按合同约定，自行解决施工用水（生产用水可设泵抽取河水解决，但应满足生产质量要求，生活用水可就近从当地自来水管网临时接取），水质应符合GB 5749-2006有关的规定。

（2）承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。

（3）承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设和日常供水费用包括在供水项目的总价内。

（4）为进入现场的其它承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。

2.7 施工供风

承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。

2.8 施工照明

（1）承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵、交通隧道（包括施工支洞）在内的施工区照明线路和照明设施。各地下洞室施工作业区照明度应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378-2007）第12.3.10条的规定。

（2）承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其它承包人施工和生活用电提供方便。

2.9 施工通信

（1）除合同另有约定外，施工现场的一切通信设施均由承包人自行解决。
（2）承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其它承包人使用其内部通信设施提供方便。

2.10 砂石料场开采加工系统

2.10.1 承包人自建砂石料加工系统

（1）承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料加工系统的设计和施工以及开采加工设备的采购、安装、调试、运行、管理和维护。

（2）承包人应按批准的施工进度计划和各种砂石料和土料的需用量确定各项加工设备的生产能力和规模，进行加工、储存和供料平衡，并应满足高峰用量的要求。

2.10.2 承包人市场采购砂石料

（1）承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料的选择、采购、运输、储存和保管等。

（2）承包人应按批准的施工进度计划和各种砂石料和土料的需用量确定市场采购计划，充分进行市场调查完善采购渠道，满足高峰用量的要求。所购砂石料质量需满足设计和相关规范的要求。

2.11 混凝土生产系统

2.11.1 承包人自建混凝土生产系统

（1）若合同约定，由承包人自建混凝土生产系统，则承包人应按批准的施工总布置规划，进行混凝土生产系统（包括混凝土骨料储存系统）的设计和施工（包括场地的开挖、回填与平整）、混凝土浇注设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。

（2）承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷（热）系统的设计和施工，并负责制冷（热）设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。

2.11.2 承包人购买商品混凝土

（1）若合同约定，由承包人购买商品混凝土，则承包人负责商品混凝土的采购、运输、储存等，以及防止污染环境等措施。所购混凝土质量需满足设计和相关规范的要求，择优选择，并配合监理对混凝土进行相关检验等。

（2）承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷（热）系统的设计和施工，并负责制冷（热）设备的采购、安装、调试、运行管理和维修等。

2.12 临时工厂设施

承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建以下临时工厂设施，并各工厂设施施工前，将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。

（1）钢筋加工厂；

（2）木材加工厂；

（3）混凝土构件预制工厂；

（4）机械修配工厂；

（5）汽车保养站；

（6）压力钢管和钢结构加工厂（包括预装配场地）。
2.13 仓库和堆、存料场

（1）承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。

（2）承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。

（3）除合同另有约定外，储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。

2.14 弃渣场

承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。

2.15 临时生产管理和生活设施

2.15.1 承包人临时生产管理和生活设施

（1）除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。

（2）承包人应在收到开工通知后的  14   天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。

2.15.2 发包人提供临时生产管理和生活设施

发包人不提供临时生产管理和生活设施。

2.16 计量和支付

2.16.1 现场施工测量

现场施工测量（包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等）所需费用，包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.16.2 现场试验

（1）现场室内试验

除合同另有约定外，承包人现场试验室的建设费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

（2）现场工艺试验

除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

（3）现场生产性试验

除合同约定的大型现场生产性试验项目由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付外，其它各项生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2.16.3 施工交通设施

（1）除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

（2）场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和（或）维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。

（3）承包人承担的超大、超重件的运输费用，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。超大、超重件的尺寸或重量超出合同约定的限度时，增加的费用由发包人承担。

2.16.4 施工及生活供电设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.5 施工及生活供水设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.6 施工供风设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.7 施工照明设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.8 施工通信

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的全部费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.9 砂石料生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成砂石料生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.10 混凝土生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.11 附属加工厂

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成附属加工厂的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.16.12 仓库和存料场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.13 弃渣场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理等工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.14 临时生产管理和生活设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.15 其它临时设施

未列入《工程量清单》的其它临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

3  施工安全措施

3.1 一般规定

3.1.1 应用范围

本章适用于水利工程施工现场的文明施工及施工安全管理工作等，包括创建文明工地，作业环境安全保护，施工安全监测、监控及施工安全的防控等。

3.1.2 承包人责任

（1）承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技本规程》（SL 398-2007）的规定等履行其文明施工和安全施工职责，对本工程的文明施工和施工安全负责。

（2）承包人应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。

（3）承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第3.2款规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。

（4）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后 12～24小时内提交事故情况的书面报告。

（5）承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。

（6）承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。

（7）承包人应按相关规定积极创建文明施工标准化工地建设。文明施工

3.1.3 主要提交件

（1）承包人应在本工程开工前14天，编制一份文明施工及创建标化工地措施计划，提交监理人批准。

（2）承包人应在本工程开工前14天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《水利工程建设安全生产管理规定》、《浙江省水利工程施工安全生产工作导则》等国家行业和地方有关法规，以及本章第3.2.1项规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。

（3）承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，包括对重大危险源和事故隐患分析、评估、监控和整改，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。 

3.1.4 引用的法律法规

（1）《水利工程建设安全生产管理规定》；

（2）《安全技术措施计划的项目总名称表》；

（3）《中华人民共和国道路交通安全法》；

（4）《中华人民共和国安全生产法》；

（5）《中华人民共和国消防法》；

（6）《中华人民共和国传染病防治法实施办法》；

（7）《中华人民共和国食品卫生法》；

（8）《中华人民共和国劳动法》；

（9）《浙江省安全生产条例》；

（10）《浙江省水利工程施工安全生产工作导则》。
3.1.5 引用标准

（1）《爆破安全规程》（GB 6722—2011）；

（2）《安全标志及其使用导则》（GB 2894—2008）；

（3）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398—2007）；

（4）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL 400—2007）；

（5）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378—2007 ）；

（6）《职业健康安全管理体系规范》（GB/T 28001—2011）。

3.2 文明施工措施

3.2.1 文明施工措施计划

承包人应按本章第3.1.3项的规定提交文明施工措施计划，主要内容包括“六牌一图”（概况、名单、安全、文明、消防、重大危险源公示牌，总平面图）、现场标牌（安全警示标志、文明标识、宣传标语等）设置，围护设施（围墙、围档、彩条布围栏等）、场容场貌整洁（清扫、清洗、绿化等），现场地面整治及创建标化工地的措施计划等。

3.2.2 六牌一图

（1）六牌一图（概况、名单、安全、文明、消防、重大危险源公示牌，总平面图）应设在项目部及其他醒目位置，尺寸不宜过小。

3.2.3 现场标牌

（1）安全警示标志应设置在施工现场事故易发地，规格建议为宽120厘米，高90厘米。

（2）安全警示标志应按监理人指示补充或更换失效的标志。

（3）现场标牌中需公布监督电话，主动接受社会各界的监督。

3.2.4 围护设施

（1）根据施工现场情况，需尽量修建维护设施进行封闭施工，减轻对周边环境的影响。

（2）围护设施需满足安全要求。

3.3 施工安全措施

3.3.1 施工安全措施计划

承包人应按本章第3.1.3项的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，安全作业环境和安全防护措施及用具、装备，安全设施及特种设备的监测、监控，特殊安全作业防护用品、救生设施、防毒面具、有毒气体检测仪器，安全警示、安全保卫设施，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定。并对重大危险源和事故隐患分析、评估、监控和整改。

3.3.2 劳动保护

（1）承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。

（2）按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。
3.3.3 伤病防治和卫生保健

（1）承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。

（2）施工人员进人生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。

（3）及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。

（4）职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。

（5）所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。

3.3.4 危险物品的安全管理

承包人运输和存放爆破器材，应遵守SL 398-2007第8.3.3条、第8.3.4条的规定；油料的运输和管理应遵守SL 398-2007第11.5节的规定。

3.3.5 照明安全

承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施符合SL 398-2007第4.5.9～4.5.14条的规定。

3.3.6 接地及防雷装置

接地及防雷装置应符合SL 398-2007第4.2节接地（接零）与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。

3.3.7 防有毒、有害物品的控制

承包人应遵守SL 378-2007第11.3节防尘、有害气体的规定。

3.3.8 爆破作业安全

（1）承包人的施工爆破作业应严格遵照GB 6722-2011及国家有关爆破安全管理的规定。承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担责任。

（2）对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用。试验报告应提交监理人。

（3）当承包人的现场爆破作业对其它承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时，应由监理人协调解决。现场爆破时，各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。

3.3.9 消防

（1）承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

（2）承包人应按SL 398-2007第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。

（3）承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

（4）承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

3.3.10 洪水和气象灾害的防护

（1）承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。

（2）每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第3.6节、第3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。

3.3.11 安全标志

（1）承包人应按GB 2894-2008的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：

1）禁止标志；

2）警告标志；

3）指令标志；

4）提示标志。

（2）承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。

3.3.12 施工安全监测

有关施工期的安全监测详见本技术条款第24章。

3.4 应急救援措施

3.4.1 事故应急救援预案

（1）承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织应急预案的演练。

（2）发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。

3.4.2 伤亡事故处理

（1）施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。

（2）发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。

（3）事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。

3.4.3 预防自然灾害措施

（1）施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。

（2）一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。

（3）承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。

3.5 计量和支付

（1）承包人按本章第3.2款、第3.3款、第3.4款要求进行的，指施工现场文明施工、安全施工所需要的各项费用，应在《工程量清单》以安全施工费用总价形式专项列报。安全施工费的使用范围按国家和省有关规定执行，承包人应提出具体实施方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。

4 环境保护和水土保持

4.1 一般规定

4.1.1 应用范围

本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：生活、生产污水废水处理，大气环境和声环境保护、固体废弃物处理、疾病预防、疫情控制、环境风险应急措施、水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。

4.1.2 承包人责任

（1）承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。

（2）对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等），污染施工场地及场地以外的土地和河川。

（3）承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。

4.1.3 主要提交件

（1）环境保护及水土保持措施计划：

承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；

2）承包人对生活垃圾、粪便处理措施；

3）办公、生活场所清洁措施；

4）施工生产废水（如基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等）处理措施；

5）施工区扬尘、粉尘、废气的处理措施；

6）施工区强光、噪声控制措施；

7）固体废弃物处理措施；

8）人群健康保护措施；

9）本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程；

10）环境风险应急措施；

11）施工辅助生产区（如混凝土系统、砂石加工系统的生产区及加工场等）、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等；

12）施工区边坡工程的水土保护措施；

13）完工后场地清理及农田复耕和植被恢复措施。

（2）承包人应按监理人指示，在工程开工后14天内，将污水、废水处理系统的设计与施工计划以及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。

（3）验收报告和资料：

l）环境保护措施质量检查及验收报告；

2）水土保持措施的质量检查及验收报告；

3）监理人要求提供的其它资料。

4.1.4 引用的法律法规

（1）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；

（2）《中华人民共和国水法》；

（3）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》；

（5）《建设项目环境保护管理条例》；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》；

（8）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；

（9）《中华人民共和国水土保持法》；

（10）《中华人民共和国环境保护法》。

4.1.5 引用标准

（1）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）；

（2）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（3）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（4）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（5）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

（6）《建筑施工场界噪声限值》（GB 12523-2011）；

（7）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）；

（8）《水土保持监测技术规程》（SL 277-2002）；

（9）《水环境监测规范》（SL 219-1998）；

（10）《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ 17-2004）；

（11）《水土保持综合治理验收规范》（GB/T 15773-2008）。

4.2 施工环境保护

4.2.1 生活供水及生活废水处理

（1）饮用水水质应符合GB 5749-2006的规定。

（2）处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守GB 8978-1996的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排人河流水体中，或造成生活供水系统的污染。

4.2.2 生产废水处理

（1）基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求。基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体pH值接近中性时排放。

（2）砂石料开采加工、混凝土生产及其它辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。

（3）废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水（或沉淀）处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进入排水系统或排入河道。

（4）机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离，不得任意设置未经处理的废水排污口。

（5）混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放，严禁污水漫流。

4.2.3 施工区粉尘控制

（1）承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。

（2）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。

（3）施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在SL 398-2007表3.4.2规定范围内。

（4）承包人制定的除尘措施，应遵守SL 398-2007第3.4.3条的有关规定外，还应做到：

1）施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态；

2）选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置；

3）混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备；

4）承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料；

5）散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器；

6）承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水；

7）施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞篷运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖；

8）洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。

4.2.4 施工区噪声污染控制

（1）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。

（2）施工期间，承包人应按SL 398-2007第3.4.4条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。

（3）生活区噪声声级的限值应遵守SL 398-2007表3.2.8的规定。

4.2.5 固体废弃物处理

（1）承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。

（2）生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。

（3）承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。

（4）对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环境保护部门要求，采取合理措施进行处理。

（5）废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置。

4.2.6 有毒有害物质和危险品的管理

有毒有害物质和危险品的管理应遵守SL 398-2007第11.3.1条、第11.3.2条的规定。

4.3 生态环境保护

4.3.1 陆生动植物及资源保护

（1）承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环境保护主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。

（2）承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。

（3）承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。

4.3.2 景观与视觉保护

（1）施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。

（2）承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。

4.4 水土保持

4.4.1 执行水土保持措施计划

承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等）的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。

4.4.2 做好水土保持工程措施

（1）承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。

（2）承包人应按监理人批准的水土保持工程措施，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。

（3）承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。

（4）承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施（包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等），避免或减少由于施工造成的水土流失。

4.5 环境清理

4.5.1 环境清理措施计划

承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制定一份环境清理措施计划，提交监理人批准，其内容应包括：

（1）环境清理范围（包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区）；

（2）环境保护辅助工程设施；

（3）植被种植措施。

4.5.2 环境清理

（1）在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施（包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等）。

（2）完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和（或）监理人指示的方式处理。

（3）对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。

（4）承包人应有责任保证其种植的林草按SL 277-2002第7.2.2条第2款规定的“林草恢复期”内成活。

（5）占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。

4.6 环境保护工程的验收

4.6.1 施工期环境保护临时设施的检查和验收

各项施工期环境保护临时设施投入使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：

（1）监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；

（2）各项环境保护临时设施布置图；

（3）施工质量检查记录；

（4）生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。

4.6.2 环境保护和水土保持工程的质量检查和验收

本章第4.2～4.5款所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由监理人会同环境保护部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。

承包人应为上述永久性环境保护设施的检查和验收提供以下资料：

（1）永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图；

（2）永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；

（3）植被种植计划的完成情况和检查验收记录；

（4）“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施。

4.6.3 永久性环境保护工程的完工验收

上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求对全部永久性环境保护工程和设施进行完工验收的申请报告。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环境保护部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环境保护工程的完工验收提供以下资料：

（1）各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；

（2）各项永久性环境保护工程的质量检查记录和质量鉴定成果；

（3）监理人要求提交的其它完工验收资料。

4.7 计量和支付

承包人按环境保护部门和本节要求完成的各项施工环境保持费和水土保持费，均包含在《工程量清单》永久工程或临时工程的单价或总价中，发包人不另行支付。

5  施工导流工程

5.l 一般规定

5.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示主体工程的施工导流工程，包括施工导流挡水和泄水建筑物、截流、度汛、基坑排水及其工作内容。

5.1.2 承包人责任

（1）按本合同确定的施工导流方案、导流洪水标准与施工控制性进度，编制本工程施工导流的措施计划，提交监理人批准。

（2）按批准的施工导流措施计划和本技术条款的规定，负责完成以下各项工作：

1）完成本章第5.1.1项所规定的施工导流工程项目及其工作内容；

2）保证永久建筑物在干地施工的措施；

3）按合同约定，负责提供导流工程的材料和设备，包括材料和设备的试验、检验，以及设备的运行和维护。

（3）协助发包人安排好施工通航和施工期下游供水。

（4）导流期间，当河道的天然来水流量小于或等于本合同规定的导流工程设计洪水标准时，承包人应对导流工程的施工安全承担责任。

（5）当施工期内，遭遇不可抗力的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人指示，采取应急措施，进行防洪防灾的抢救工作。

5.1.3 主要提交件

（1）导流工程施工措施计划

承包人应在施工导流建筑物开工前 14天，按本章第5.1.1项规定的导流工程项目，编制导流工程施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）导流标准及方案

2）基坑排水措施；

3）防洪和安全度汛措施；

4）导流工程施工进度计划；

5）监理人要求其它补充措施计划。

（2）导流建筑物施工图纸

除合同另有约定外，在导流建筑物施工前 14 天，承包人应将其负责提供的导流建筑物施工图纸，提交监理人批准。

（3）安全度汛措施计划

承包人应在每年汛期前，将该年度的安全度汛措施报告，提交监理人批准，其内容包括：

1）截至度汛前工程应达到的度汛形象面貌；

2）临时和永久工程建筑物的汛期防护措施；

3）防汛器材设备和劳动力配备；

4）施工区和生活区的度汛防护措施；

5）临时通航的安全度汛措施；

6）遭遇超标准洪水时的应急度汛措施；

7）监理人要求提交的其它施工度讯资料。

（4）施工期临时通航措施计划

承包人应在施工期临时通航开始前，将施工期临时通航措施计划提交监理人批准。

（5）截流措施计划

承包人应在截流前，将截流措施计划提交监理人批准，其内容包括：

1）截流施工进度；

2）截流时段、截流方式（如立堵、平堵或两者兼有）、截流落差、截流戗堤轴线位置截流水力参数；

3）供料的料源、备料场地储量，各种截流抛投材料的品种、数量和备料情况；

4）截流材料抛投的运输设备配置和运输道路情况；

5）截流过程水力参数的测试安排；

6）监理人要求提交的其它截流资料。

5.1.4 引用标准

（1）《防洪标准》（GB 50201-1994）；

（2）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；

（3）《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）；

（4）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004）；

（5）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL 251-2000）；

（6）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2000）；

（7）《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》（SL 174-1996）； 

（8）《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL 62-1994）；

（9）导流工程项目的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。

5.2 施工期导流控制标准

5.2.1 施工导流及度汛标准

列表说明本工程采用的导流方式、各阶段导流标准及导流程序。

承包人应根据合同确定的施工导流标准、度汛标准和度汛方式，完成施工图纸所示的挡水建筑物的施工面貌。

5.2.2 临时通航、下游供水

（1）施工期临时通航要求：   /   ；

（2）下游供水要求：     /   ；

5.3 导流建筑物设计与施工

5.3.1 导流围堰

（1）承包人应按施工图纸要求和监理人指示进行导流围堰的施工。各种建筑物的施工技术要求，应按本技术条款各有关章节的规定。

（2）围堰的上升速度应满足安全度汛标准，以及施工进度各时段的挡水要求，并应在各种运行水位工况下保证已施工堰体的稳定和安全。

（3）围堰拆除：承包人应按施工图纸指定的拆除范围和监理人指示及时拆除，并经监理人验收合格。

5.3.2 导流建筑物封堵

（1）导流建筑物的封堵应按批准的施工图纸施工。

（2）施工导流期结束后，承包人应尽早封堵与永久性水工隧洞相连接的导流隧洞部位，并应在导流隧洞结合段的上游侧进行封堵。

5.4 基坑排水

5.4.1 基坑初期排水

承包人应负责围堰截流闭气后的基坑初期排水，初期排水量可根据围堰闭气后的基坑积水、抽水过程中围堰和基础渗水量、堰身和基坑覆盖层含水量及可能降雨量进行估算，初期排水时间应按基坑边坡的水位允许下降速度控制。

5.4.2 基坑经常性排水

承包人应负责排除基坑内施工期的围堰渗水、基础渗水、降水和施工废水，以及不能从施工场地地表排水系统排除而进入基坑的地表汇水，经常性排水措施计划应提交监理人。

5.4.3 基坑排水设备

承包人应负责提供基坑初期排水和经常性排水所需的全部排水设备和设施，并负责设备和设施的安装、运行和维修。承包人应保证基坑排水设备不间断持续运行，配置应急的备用设备和设施（包括备用电源），避免造成基坑积水而延误工期。

5.5 安全度汛

（1）每年汛前，发包人应会同承包人对工程的安全度汛措施和工程应达到的施工面貌进行全面检查，确保度汛安全。

（2）每年汛前，承包人应按批准的安全度汛措施，备足防汛所需的材料和设备。

5.6 质量检查和验收

5.6.1 导流建筑物的质量检查

本工程的围堰等的土石方开挖、支护工程、土石方填筑工程、地基防渗工程、砌体工程、混凝土工程及钻孔灌浆工程等，应按本技术条款各专项技术条款的规定进行质量检查和验收。
5.7 计量和支付

（1）承包人按合同要求完成基坑排水工作（含基坑初期排水和经常性排水）所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

（2）承包人按合同要求完成施工期防洪度汛和基坑排水所需的费用，由发包人根据合同具体约定，按《工程量清单》相应项目的总价分年度支付。

（3）除合同另有约定外，承包人完成临时导流泄水建筑物的建设和拆除（或封堵）工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付；临时导流泄水建筑物的运行维护费用包含在“施工期安全防洪度汛”项目总价中，发包人不另行支付。

6 土方明挖

6.1 一般规定

6.1.1 应用范围

（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的基础、边坡、等的明挖工程。
（2）本章不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质条件的土方工程。

6.1.2 承包人责任

（1）承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物土方明挖工程的开挖线进行开挖施工。

（2）承包人应对开挖过程中可能引起的滑坡和崩塌体，采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应事先做好安全清理和支护。

（3）在已有建筑物附近进行开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施，保证其原有建物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。

（4）承包人应在开挖的危险作业地带设置安全防护设施和明显的安全警示标志。

6.1.3 主要提交件

（1）开挖放样资料

每项单位工程开工前 7 天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图提交监人批准，批准后方可进行开挖。

（2）施工措施计划

承包人应在本工程或每项单位工程开工前 7 天，按施工图纸和监理人指示，编制土方明挖工程的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置图）；

2）开挖程序与开挖方法；

3）施工设备的配置和劳动力安排；

4）开挖边坡的排水和边坡保护措施；

5）土料利用和弃渣措施；

6）质量与安全保证措施；

7）主要开挖工程施工进度计划等。

6.1.4 引用标准

（1）《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）；

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）；

（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004）。

（4）《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建【2012】42号）

6.2 场地清理

场地清理包括植被清理和表土开挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的区域地表。

6.2.1 植被清理

（1）在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物，主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。

（2）除合同另有约定外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）外侧至少5m距离。

（3）承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护工作造成的不良后果。

（4）场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示将其运到指定地点。

（5）凡属无价值的可燃物，承包人应尽快将其焚毁，并按本技术条款第3章规定确保其周边地区的安全。承包人应按指定的地点掩埋废弃物，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。

（6）场地清理中发现文物古迹，承包人应按本合同通用合同条款第1.10款的约定办理。

6.2.2 表土的清挖、堆放和有机土壤的使用

含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示和本技术条款第4.5节的规定合理使用有机土壤，并运到指定地点堆放保存，不得任意处置。

6.3 土方开挖

6.3.1 土方定义

（1）指黄土、粘土、砂土（包括淤沙、粉砂、河砂等）、淤泥、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体，无须采用爆破技术，直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方工程。

（2）土类开挖级别划分，应符合SL 303-2004表C.1. 1的规定。

6.3.2 开挖区临时道路

承包人应按SL 303-2004第5.3节的规定，以及监理人批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置。

6.3.3 校核测量

承包人应按施工图纸的要求，校核测量开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等。监理人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，监理人可与承包人联合进行校核测量。

6.3.4 临时边坡的稳定

主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人指示进行开挖。对于承包人自行确定的开挖边坡，或临时边坡保留时间过长，经监理人检查有不安全因素时，承包人应立即进行补充开挖和采取保护措施。

6.3.5 基础和边坡开挖

基础和边坡开挖的施工方法应符合SL 303-2004第4. 2节的规定。

6.3.6 边坡的护面和加固

为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，应在解冻后进行。

6.3.7 开挖线的变更

在开挖过程中，经监理人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线作必要修改，涉及合同变更的，应按本合同通用合同条款第15条约定办理。

6.3.8 边坡安全的应急措施

若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知监理人。必要时承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。

6.4 施工期临时排水

6.4.1 排水措施

（1）承包人应在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，保证主体工程建筑物的基础开挖在干地施工。

（2）承包人应在边坡开挖前，按施工图纸要求完成边坡上部永久性山坡截水沟的开挖和衬护。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟。

（3）在开挖过程中，承包人应做好地面排水设施，包括保持必要的地面排水坡度、设临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟道排走雨水和地面积水等。

（4）在平地或凹地进行开挖时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟，以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进人场地，并有效排除积水。

6.4.2 降低地下水位的排水措施

（1）对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。并将降低基坑地下水位的施工措施，提交监理人批准。

（2）采用挖掘机、铲运机、推土机等机械开挖基坑时，应保证地下水位降低至最低开挖面 0.5m 以下。

（3）在基坑开挖期间，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位地面沉降观测。承包人应将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。

6.4.3 保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷

承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。

6.5 开挖渣料的利用和弃渣处理

6.5.1 可利用渣料的利用

（1）承包人提交的土方开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。

（2）承包人应按批准的堆渣地点和堆渣方式，将可利用渣料运至指定地点分类堆存。渣料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。

（3）对监理人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其它作业时，采取有效的保质措施，保护可利用渣料免受污染和侵蚀。

6.5.2 弃渣处理

弃渣应按批准的土方开挖施工措施计划指定的地点有序堆存，防止雨水冲刷流失，危及施工区及周边地区安全。

6.6 检查和验收

6.6.1 土方开挖前的检查和验收

土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项检查：

（1）用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。

（2）按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果作为工程量计量的原始依据。

（3）按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。

6.6.2 土方明挖工程完成后的质量检查和验收

（1）土方基础明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各项质量检查和验收：

1）按施工图纸要求检查工程基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；

2）取样检测基础土的物理力学性质指标。

（2）基础面覆盖前的质量检验和验收：

1）基础面覆盖前，应复核检查基础面是否满足本节第6.7.3款第1款的规定；

2）对已开挖完成的土基基础开挖面，应在坝体（或砌体）填筑前清除表面的松土层，并按监理人批准的施工方法进行压实，受积水侵蚀软化的土壤应予清除，并应在监理人检验合格后立即进行覆盖；

3）上述第（1）项基础面开挖完成后的检查验收，与本项规定的在基础面覆盖前进行的基础清理作业后的检验验收是检查和检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。

（3）永久边坡的检查和验收：

1）永久边坡的坡度和平整度的复测检查；

2）边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。

6.6.3 完工验收

各项土方明挖工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

（1）土方明挖工程竣工平面和剖面图；

（2）质量检查和验收记录；

（3）监理人要求提供的其它资料。

6.7 计量和支付

（1）一般土方开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
（2）本节有关所列的植被清理和表土清理（不包括砼及砌石拆除）工作内容，其所需的全部清理费用应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（3）土方明挖工程单价包括承包人按合同要求完成场地清理（包括垃圾清理、表土清理），测量放样，临时性排水措施（包括排水设备的安拆、运行和维修），土方开挖、装卸和运输，边坡整治和稳定观测，基础、边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作所需的费用。

（4）土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和计量剖面，经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。土方明挖按施工图纸所示的轮廓尺寸计算有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（5）除合同另有约定外，开采土料或砂砾料（包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等工作）所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

（6）除合同另有约定外，承包人在料场开采结束后完成开采区清理、恢复和绿化等工作所需的费用，包含在《工程量清单》第4节“环境保护和水土保持”相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

13  土石方填筑工程

13.1 一般规定

13.1.1 应用范围

（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的堤防工程和土石围堰等的堰体填筑及其防渗体（包括土工合成材料防渗体）的施工。

（2）土石方填筑工程的工作内容包括：筑堤材料运输、现场碾压试验、筑堤材料的填筑和碾压、堤防排水和护坡设施，以及堤防引水面坡面保护措施等。

13.1.2 承包人的责任

（1）承包人应根据本工程土、石料场的统一规划，以及工程施工总进度的安排，做好建筑物开挖料、料场开采料和上坝填筑料的供求平衡。

（2）承包人应按施工图纸的要求，负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，并按本技术条款的规定，完成土工合成材料防渗结构的全部施工作业。

（3）在施工过程中，承包人应做到堤身施工的合理安排，堤身填筑层次分明，作业面平整。填筑竣工后，应修整堤身引水面和背水面，使其坡面平整，颜色均匀。

（4）在填筑过程中，承包人应采取有效措施，保护已埋设仪器和测量标志。

13.1.3 主要提交件

（1）土石方填筑施工措施计划

在土石方填筑工程开工前14天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，编制土石方填筑施工措施计划，提交监理人批准。其内容包括：

1）堤防、堰体填筑分期、料物分区图；

2）土石方填筑程序和方法；

3）料场复查报告、各种填料加工的工艺和料物供应；

4）土石方平衡计划；

5）施工设备、设施配置；

6）质量控制和安全保证措施；

7）施工进度计划；

8）监理人要求提交的其它文件和资料。
（2）地形测量资料

土石方填筑工程开工前14天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料提交监理人，经监理人验收的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。

（3）现场试验计划和试验成果报告

土石方填筑工程开工前14天，承包人应根据获得的料场复查资料，以及根据料场平衡计划中提供的各种土石方填筑料源，将本章13.2款所列的现场试验计划，提交监理人批准。试验成果应及时提交监理人。

（4）土工合成材料选择和施工措施

当土石方填筑工程采用土工合成材料作防渗结构或反滤、排水设施时，承包人应将土工合成材料的选择和施工措施报告，提交监理人批准。

13.1.4 引用标准

（1）《土工合成材料应用技术规范》（GB 50290—1998）；

（2）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303—2004）；

（3）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL 251—2000）；

（4）《土工试验规程》（SL237—1999）；

（5）《土工合成材料测试规程》（SL/T 235—1999）；

（6）《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T 225—1998）；

（7）《堤防工程施工规范》（SL 260—1998）；

（8）《水工碾压式沥青混凝土施工规范》（DL/T 5363—2006）；

13.2 填筑现场试验

13.2.1 一般要求

（1）土石方填筑工程开始前，承包人应根据建筑物设计要求选定的土石方填筑料，并按规定的试验内容，按施工图纸要求进行与实际施工条件相似的现场工艺试验，以确定填筑施工参数。

（2）每项土石方填筑现场工艺试验或现场生产性试验开始前，承包人应编制现场试验措施计划提交监理人批准。试验完成后，应将试验成果报告和试验记录提交监理人。

13.2.2 土料碾压试验

（1）防渗土料应进行土料铺料方式和碾压试验，必要时进行土料含水量调整试验。

（2）土料和人工掺合料的混合试验，应进行混合方式、混合效果（土石混合的均匀性）以及含水量变化规律等试验。

（3）土料碾压试验应按施工图纸规定的碾压机械类型、重量和行车速度，进行铺料厚度、碾压遍数和填筑含水量的比较试验。检测各种参数下压实土的干密度和含水量，砾质土或风化土料碾压前后的砾石含量。并进行现场渗透试验、原状样的室内压缩和抗剪强度试验。

（4）土料碾压试验后，应检查压实土层之间及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况，应分析原因，提出改进措施。

13.2.3 垫层料和堆石料碾压试验

（1）根据施工图纸规定的碾压机械类型、重量和激振力，进行各种堆石料的铺料厚度、碾压遍数和加水量的比较试验；检测振动碾压前后填筑体及选定碾压遍数的填筑体干密度和颗粒级配等试验。

13.3 堤防工程施工

13.3.1 一般要求

（1）堤防工程的施工测量、放样应遵守SL260—2014第2.2节的规定。

（2）堤防工程的料场核查应遵守SL260—2014第2.3节的规定。

（3）机械设备及材料准备应遵守SL260—2014第2.4节的规定。

（4）度汛、导流的洪水标准应遵守SL260—2014第3章的规定。

13.3.2 筑堤施工

（1）筑堤材料应遵守SL260—2014第4章的规定。

（2）堤防的基础及堤身填筑应遵守按SL260—2014第5章、第6章的规定。

（3）堤防的加固与扩建应遵守SL260—2014第9章的规定。

13.3.3 质量控制和验收

堤防的质量控制和验收应遵守SL260—2014第10章、第11章的有关规定。

13.4 土工合成材料施工

13.4.1 材料

用于土石坝、围堰的防渗结构、反滤和排水设施的土工合成材料包括土工织物、土工膜和土工复合材料。其材料性能应遵守SL/T225—1998第3.2节的有关规定。

13.4.2 运输及储存

（1）土工合成材料的运输及储存应遵守SL/T225—1998第3.3节的规定。

（2）若采用折叠装箱运输土工合成材料，不得使用带钉子的木箱；若采用卷材运输，应注意防止在装卸过程中造成卷材表面的损害。

（3）土工合成材料应储存在不受损坏和方便取用的地方，尽量减少装卸次数。

13.4.3 拼接

（1）土工合成材料的拼接方式及搭接长度应满足施工图纸的要求，并遵守SL/T2225—1998第5.6.2～5.6.5条的有关规定。

（2）在施工过程中，若气温低于  0℃  ，必须对粘结剂和粘结面进行加热处理。粘结强度必须符合施工图纸的要求。

（3）采用现场粘结方式拼接土工合成材料应保证有足够的搭接长度，粘结剂应均匀涂满；采用热熔焊接进行拼接时，应保证有足够的焊接宽度，尽量选用宽幅的土工合成材料，若幅宽较窄，应在现场工作棚内拼接成宽幅，以减少现场接缝和粘（搭）结工作量。

13.4.4 土工合成材料铺设

（1）采用土工膜或复合土工膜作防渗体时，应规划好跨越土工膜的行驶道路。当车辆、设备等跨越土工膜时，应采取相应的保护措施，防止损伤已铺设的土工合成材料。

（2）土工合成材料的铺设方法应根据坝高和材料的受力方向、施工过程中的度汛要求以及尽量减少接缝的数量等因素确定。

（3）为防止大风吹损，在铺设期间应采用砂袋或软性重物将土工合成材料压住。当天铺设的土工合成材料应在当天拼接完成。

（4）对施工过程中遭受损坏的土工合成材料，应及时修理，修理时应将破坏部位不符合要求的料物清除干净，补充填入合格料物后进行平整。对受损的土工合成材料，应外铺一层合格的土工合成材料，其各边长度应大于破损部位1m 以上，并将两者进行拼接处理。

（5）土工膜与周边连接施工：

1）土工膜应通过锚固槽与河床或岸坡的不透水基岩紧密连接，顶部应锚固于防浪墙的混凝土中，以形成整体防渗。其锚固长度应符合施工图纸的要求；

2）土工膜与周边的连接形式应符合施工图纸的要求。土工膜与下部混凝土防渗墙连接时，土工膜应直接埋入防渗墙混凝土内。与岸坡基岩或混凝土建筑物连接，可直接锚在基岩或混凝土面上，或埋入混凝土齿墙内，并同时在岸坡附近设伸缩节。

13.4.5 保护层施工

（1）保护层的形式应符合施工图纸的要求。

（2）混凝土或石料的保护层铺设应处理好基础，保证保护层不会滑动；土料保护层、应自下而上分层填筑，铺料厚度和压实干密度应满足施工图纸的要求。
13.5 土工合成材料施工

13.5.1 材料

用于防渗结构、反滤和排水设施的土工合成材料包括土工织物、土工膜和土工复合材料。其材料性能应遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T 225—1998）第3.2节的有关规定。

13.5.2 运输及储存

（1）土工合成材料的运输及储存应遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T 225—1998）第3.3节的规定。

（2）若采用折叠装箱运输土工合成材料，不得使用带钉子的木箱；若采用卷材运输，应注意防止在装卸过程中造成卷材表面的损害。

（3）土工合成材料应储存在不受损坏和方便取用的地方，尽量减少装卸次数。

13.5.3 拼接

（1）土工合成材料的拼接方式及搭接长度应满足施工图纸的要求，并遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T 225—1998）第5.6.2～5.6.5条的有关规定。

（2）在施工过程中，若气温低于  0℃  ，必须对粘结剂和粘结面进行加热处理。粘结强度必须符合施工图纸的要求。

（3）采用现场粘结方式拼接土工合成材料应保证有足够的搭接长度，粘结剂应均匀涂满；采用热熔焊接进行拼接时，应保证有足够的焊接宽度，尽量选用宽幅的土工合成材料，若幅宽较窄，应在现场工作棚内拼接成宽幅，以减少现场接缝和粘（搭）结工作量。

13.5.4 土工合成材料铺设

（1）采用土工膜或复合土工膜作防渗体时，应规划好跨越土工膜的行驶道路。当车辆、设备等跨越土工膜时，应采取相应的保护措施，防止损伤已铺设的土工合成材料。

（2）土工合成材料的铺设方法应根据铺设高度和材料的受力方向、施工过程中的度汛要求以及尽量减少接缝的数量等因素确定。

（3）为防止大风吹损，在铺设期间应采用砂袋或软性重物将土工合成材料压住。当天铺设的土工合成材料应在当天拼接完成。

（4）对施工过程中遭受损坏的土工合成材料，应及时修理，修理时应将破坏部位不符合要求的料物清除干净，补充填入合格料物后进行平整。对受损的土工合成材料，应外铺一层合格的土工合成材料，其各边长度应大于破损部位1m 以上，并将两者进行拼接处理。

（5）土工膜与周边连接施工：

1）土工膜应通过锚固槽与河床或岸坡的不透水基岩紧密连接，顶部应锚固于顶部结构的混凝土中，以形成整体防渗。其锚固长度应符合施工图纸的要求；

2）土工膜与周边的连接形式应符合施工图纸的要求。土工膜与岸坡基岩或混凝土建筑物连接，可直接锚在基岩或混凝土面上，或埋入混凝土齿墙内，并同时在岸坡附近设伸缩节。

13.5.5 保护层施工

（1）当土工膜用于斜墙防渗时，应在铺设好的土工膜上进行保护层施工。保护层的形式应符合施工图纸的要求。

（2）混凝土或石料的保护层铺设应处理好基础，保证保护层不会滑动；土料保护层、应自下而上分层填筑，铺料厚度和压实干密度应满足施工图纸的要求。

13.6 质量检查和验收

13.6.1 堤防工程的施工质量控制和验收

（1）堤防工程填筑质量标准应符合本章第13.3.2项的规定。

（2）堤防工程施工质量控制和验收应遵守SL260—1998第10章、第11章的规定。

13.6.2 土工合成材料防渗体的质量检查和验收

（1）承包人应按本章第13.6.1项的有关规定。对运到工地的每批土工合成材料进行检查和验收。

（2）每层土工合成材料被回填覆盖前，承包人应会同监理人按工程隐蔽部位的验收要求，对土工合成材料防渗体施工质量进行以下项目的检验和验收：

1）每层土工合成材料被覆盖前，应根据SL/T225—1998第5.6.9条第1项、第2项的规定，采用目测或用真空法、充气法检查有无漏接，接缝烫损和折皱等缺陷；

2）承包人应按SL/T225—1998第5.6.9条第 3项的规定，进行拉伸强度试验，要求接缝处强度不低于母材的80%，且试件断裂不得在接缝处，防止接缝不合格。

13.6.3 完工验收

填筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

（1）堤体土石方填筑工程（包括填筑体防渗结构及土工布防渗结构）竣工图；

（2）现场试验成果；
（3）堤体填筑质量及土工布施工质量（包括质量事故处理）报告；

（4）施工期堤体安全监测的观测成果；

（5）工程隐蔽部位的检查验收报告；

（6）监理人要求提供的其它资料。

13.7 计量和支付

13.7.1 堤体填筑

（1）堤体填筑按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）堤体全部完成后，最终结算的工程量应是经过施工期间压实并经自然沉陷后按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积（设计预留沉降量不予计量，该项费用应计入工程单价或总价中）。若分次支付的累计工程量超出最终结算的工程量，发包人应扣除超出部分工程量。

（3）除合同另有约定外，承包人对料场（土料场、石料场和存料场）进行复核、复勘、取样试验、地质测绘、工程完建后的料场整治和清理等工作所需的费用以及坝体填筑的现场碾压试验费用，包含在每立方米（吨）材料单价或《工程量清单》相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付。

13.7.2 土工合成材料防渗体

土工合成材料的铺设按施工图纸所示尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

土工合成材料的接缝搭接面积和褶皱面积、抽样检验等所发生的费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

13.7.3 其他

（1）道路基层及碎石垫层按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）草皮护坡按施工图纸所示尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

（3）生态网垫护坡按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
14  混凝土工程

14.1 一般规定

14.1.1 应用范围

（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时建筑物的各类混凝土（含钢筋混凝土）工程的施工，包括混凝土、预制混凝土等。

（2）本章主要的施工内容包括：混凝土生产（包括混凝土材料、配合比设计、混凝拌制及混凝土的取样和检验等），管路和预埋件施工，止水、伸缩缝和坝体排水施工，混凝土运输、浇筑以及温度控制和混凝土养护等。

（3）本章规定还包括混凝土工程各种类型的模板与钢筋的制作和安装，混凝土模板、钢模板、悬臂模板和特种模板等。

14.1.2 承包人责任

（1）除合同另有约定外，承包人应按本工程施工图纸的要求，负责砂、石骨料的生产、运输、贮存和使用。

（2）除合同另有约定外，承包人应负责修建本工程的混凝土拌和厂，包括其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。

（3）承包人应负责本工程各种类型模板的制作、安装、拆除和维护，以及钢筋和锚筋的制作和安装。

（4）承包人应负责进行混凝土的室内试验、现场试验，以选定混凝土的原材料、最优配合比、施工工艺和浇筑程序。

（5）承包人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责混凝土的拌和、运输、浇筑、温度控制和养护。

（6）承包人应负责本合同技术条款和施工图纸所示预制混凝土和预应力混凝土构件的制作、运输和安装以及水下混凝土和碾压混凝土的施工。

14.1.3 主要提交件

（1）混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在混凝土工程开工前，编制混凝土浇筑的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）混凝土浇筑所需的砂石料场（仓）、拌和厂、混凝土运输和浇筑设备、温度控制设施，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及其施工安装措施；

2）各种混凝土配合比设计与室内混凝土试验计划；

3）混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法；

4）现场工艺试验的措施计划；

5）混凝土温度控制的专项技术措施；

6）施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。

（2）混凝土质量检查报表

承包人应按监理人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合比试验成果、各种混凝土浇筑分块程序、浇筑记录、质量检查、事故处理、混凝土养护和表面保护等作业记录等。

14.1.4 引用标准

（1）《低热微膨胀水泥》（GB2935—2008）；

（2）《通用硅酸盐水泥》（GB175—2007）；

（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）

（4）《粉煤灰混凝土应用技术规程》（GBJ146—2002）；

（5）《预应力混凝土用钢丝》（GB/T5223—2002）；

（6）《预应力混凝士用钢纹线》（GB/T5224—2003）；

（7）《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T14370—2007）；

（8）《水工混凝土试验规程》（SL352—2006）；

（9）《水工碾压混凝土施工规范》（SL53—1994）；

（10）《水工建筑物滑动模板施工技术规范》（SL32—1992）；

（11）《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207—2005）；

（12）《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）；

（13）《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）；

（14）《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2013）；

（15）《混凝土用水标准》（JGJ63—2006）；

（16）《轻骨料混凝土技术规程》（JGJ51—2002）；

（17）《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10—2011）。
14.2 混凝土生产

14.2.1 混凝土材料

（1）水泥。混凝土的水泥应遵守GB175—2007的有关规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10—2011的有关规定。

（2）骨料。混凝土的骨料应遵守DL/T5144—2001第5.2节规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10—2011的有关规定。

（3）水。混凝土浇筑用水应遵守JGJ63—2006的规定。

（4）掺合料。混凝土掺合料应遵守DL/T5144—2001第5.3节规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10—2011的有关规定。

（5）外加剂。混凝土外加剂应遵守DL/T5144—2001第5.4节的有关规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10—2011的有关规定。

（6）硅粉。配制水工硅粉混凝土的硅粉质量标准应满足施工图纸的要求。

14.2.2 混凝土配合比选定

混凝土配合比选定应遵守DL/T5144—2001第6章的有关规定。

14.2.3 混凝土拌和

（1）混凝土拌和设备：

1）拌和厂应选用高效、可靠的固定式拌和设备，并采用自动或半自动控制的计量设备配料，拌和厂设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求。

2）拌和厂选用的所有称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应满足规定的精度要求，承包人应及时校正称量设备的精度。

3）施工过程中，承包人若要改变混凝土生产程序或设备，必须将改变后的设备生产前力、技术说明书以及混凝土生产流程等提交监理人批准。

4）承包人应设置排水沉淀池，分离或同时采取其它有效措施，防止污染环境。并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排入河流。

（2）混凝土拌和。混凝土拌和应遵守DL/T5144—2001第7.1节的有关规定。

14.2.4 混凝土的取样和检验

（1）混凝土原材料的取样和检验。混凝土原材料的取样和检验应遵守DL/T 5144 —2001第11.2节的有关规定。

（2）混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测：

1）混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测应遵守DL/T5144—2001第11.3节的规定。

2）混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求，施工配料必须严格按监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。

3）混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按SL 352—2006 的规定取样检测。

4）混凝土拌和温度、气温和原材料温度的检测方法应遵守SL 352—2006 的规定。

5）各级混凝土试件的各项试验和检测均应遵守SL 352—2006的规定。

14.3 模板

14.3.1 模板材料

模板材料应遵守DL/T 5110—2013第5章的有关规定。

14.3.2 模板的设计、制作和安装

（1）混凝土模板的设计，除应满足本合同施工图纸的规定外，还应遵守DL/T5110—2013第6章的有关规定。

（2）各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过DL/T5110—2013第7章表7.0.1的有关规定。

（3）承包人应负责特种模板（包括滑动模板、移置模板和永久性模板）的设计、制作和安装，应遵守DL/T5110—2013第10章的有关规定。

（4）曲面模板的设计和制作，除应满足本合同施工图纸所示的混凝土建筑物表面的曲度要求外，其允许偏差应遵守DL/T5110—2013第7.0.1条的规定。

（5）模板之间的接缝必须平整严密，建筑物分层施工时应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”。

（6）模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。

（7）模板安装应按混凝土结构物的详图测量放样，重要结构多设控制点，以利检查校正。

（8）建筑结构混凝土与钢筋混凝土模板的安装允许偏差应遵守GB50204—2002第4.2.7条的规定，大体积混凝土模板的安装允许偏差应遵守DL/T5110—2013第8.0.9条的规定。
14.3.3 模板的清洗和涂料

（1）钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷防锈保护涂料，不得采用污染混凝土和影响混凝土质量的涂剂。

（2）木模板面应采用烤石蜡或其它监理人批准的保护性涂料进行保护。

14.3.4 模板的拆除和维修

（1）现浇混凝土的模板（如侧模、底模）以及钢筋混凝土与混凝土结构的承载模板拆除时的混凝土强度应遵守本合同施工图纸和DL/T 5110—2013第9.0.1条的规定。

（2）墩、台、柱部位的混凝土强度必须达到设计要求和DL/T 5110—2013第9.0.1条时，方可拆除模板。

（3）特殊模板的拆除时限应由承包人报经监理人批准。

（4）预制混凝土构件模板拆除的混凝土强度应遵守施工图纸和DL/T 5110—2013第9.0.3条的规定。

（5）后张法预应力混凝土结构模板的拆除，除应满足本合同技术条款和施工图纸的要求外，其侧面模板应在预应力张拉前拆除，底部模板应在结构构件建立预应力后拆除。

（6）经计算和试验复核后，混凝土结构实际强度已能承受自重及其它荷载时，经监理人批准后，方可提前拆模。未经监理人批准．模板及其支架和支撑均不得任意拆除。

（7）模板的安装及拆除作业必须使用专项设备，并应严格按规定的施工程序进行，以避免施工期发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。

14.3.5 模板质量检查

（1）现场安装质量检查：

1）模板及其附件的制作质量应满足本合同技术条款和施工图纸的要求；

2）模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失；

3）重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按监理人指示进行更换或修补；

4）模板安装完成后，承包人应会同监理人共同对模板的安装质量进行检查，检查记录应提交监理人；

5）在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位，发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，检查记录应提交监理人。

（2）模板拆除后的检查

拆模时间应经过验算。拆模后，承包人应会同监理人共同检查混凝土结构物及其浇筑面质量是否达到施工图纸要求的混凝土强度和平整度，验算成果和检查记录应提交监理人。

14.4 钢筋

14.4.1 材料

（1）混凝土结构用的钢筋和锚筋的规格和质量应遵守DL/T5169—2013的规定。

（2）每批钢筋使用前，应按DL/T5169—2013第4.2.2条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格者才准使用，检测记录应提交监理人。

（3）对钢号不明的钢筋，承包人应按DL/T5169—2013第4.2.3条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并经监理人批准后，方可使用。

14.4.2 钢筋的加工和安装

（1）钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

（2）钢筋的弯折、端头和接头的加工应遵守DL/T5169—2013第5.2节、第5.3规定。

（3）钢筋的焊接应按满足本合同技术条款和施工图纸的要求，并遵守DL/T5169—2013第6章的规定。

（4）钢筋的气压焊作业应遵守DL/T5169—2013第6.2.8条的规定。

（5）钢筋的安装和绑扎应遵守DL/T5169—2013第7章的规定。

14.4.3 钢筋的质量检查和检验

（1）钢筋的机械性能检验应遵守DL/T 5169—2002第4.2.2条的规定。

（2）钢筋的接头质量检验应遵守DL/T 5169—2002第6.2节的规定，其中气压焊应遵守DL/T 5169—2002第6.2.8条的规定；机械连接应遵守按DL/T 5169—2002第6.2.9条规定。

（3）钢筋架设完成后，应按本合同技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，若安装好的钢筋和锚筋生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予更换。

（4）在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。

（5）钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同监理人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并做好记录，经监理人批准后，才能浇筑混凝土。

14.5 混凝土（含钢筋混凝土）

混凝土的材料、配合比设计及拌和应按本章第14.2款的规定执行。

14.5.1 混凝土运输

混凝土运输应遵守DL/T 5144—2001第7.2节的规定。

14.5.2 混凝土浇筑

（1）浇筑前准备应遵守DL/T 5144—2001第7.3.1～7.3.4条的规定。

（2） 在岩基或软基建基面的浇筑混凝土浇筑应遵守DL/T 5144—2001第7.3节的规定。

（3）混凝土分层浇筑作业应遵守DL/T 5144—2001第7.3.6～7.3.8条的有关规定。

（4）混凝土浇筑的振捣应遵守DL/T 5144—2001第7.3.9条的规定。

（5）混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应通过试验确定，并应遵守DL/T 5144—2001第7.3.11条的有关规定。

（6）应在混凝土浇筑工艺设计中，根据搅拌、运输和浇筑的设备能力、振捣性能及气温等因素，详细确定混凝土浇筑层厚度。其浇筑层允许最大厚度应参照DL/T 5144—2001表7.3.7的有关数据选定。

（7）混凝土浇筑施工缝的处理应按DL/T 5144—2001第7.3.14条的规定执行。

14.5.3 混凝土养护

混凝土养护应遵守DL/T 5144—2001第7.5节的有关规定。

14.5.4 混凝土温度控制

（1）一般要求：

1）本节规定适用于现场浇筑大体积混凝土的温度控制工程，并应遵守DL/T 5144—2001第8章的有关规定。其它有温度控制要求的现浇混凝土（如岩壁吊车梁、地下厂房工程）应参照本条有关规定执行；

2）承包人应根据本合同施工图纸所设置的混凝土工程建筑物的浇筑纵横缝、分层厚度、浇筑间歇时间、混凝土允许最高温度及其它温度控制要求，编制温度控制措施专项技术文件，提交监理人批准；

3）承包人应采取有效措施控制混凝土搅拌机出机口温度，以及运输、浇筑过程中的温度回升，混凝土允许浇筑温度应符合本合同技术条款和施工图纸的要求；

4）混凝土浇筑的纵横缝设置、分层厚度及浇筑间歇时间等，必须符合本合同技术条款和施工图纸的要求。若改变分层厚度时需要专门论证，并提交监理人批准；

5）为提高混凝土抗裂能力，混凝土质量除应满足强度保证率要求外，还至少应达到DL/T5144—2001表11.5.11中混凝土生产质量优良的等级水平。

（2）降低混凝土浇筑温度

降低混凝土浇筑温度应遵守DL/T5144—2001第8.2.1条的有关规定。

（3）降低混凝土水化热温升

在满足合同技术条款和施工图纸规定的混凝土各项指标（强度、耐久性、抗裂等）要求的前提下，优化混凝土配合比设计，采取综合措施，减少混凝土单位水泥用量。

（4）控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间

大体积混凝土浇筑应控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间。除施工图纸另有规定外，大体积混凝土浇筑的最大高度和最小间歇时间应遵守DL/T 5144—2001 的有关规定。

（5）通水冷却：

1）初期冷却：初期通水冷却应遵守DL/T5144—2001第8.2.2条3款的规定。

2）中、后期冷却：初期冷却结束后，应加强温度检测，控制混凝土温度回升不超过1.5℃，通水冷却的水温、通水流量、最大降温速率以及不同区域坝体混凝土温度控制和温度梯度等要求应按施工图纸要求或临理人指示确定。

（7）混凝土表面保护措施

混凝土表面保护应遵守DL/T 5144—2001第8.2.4条的规定。

（8）温度测量

混凝土施工过程中的温度测量应遵守DL/T5144—2001条第8.3节的规定。

（9）低温季节施工

混凝土低温季节施工应遵守DL/T5144—2001第9章的有关规定。

14.5.5 混凝土防渗面板和趾板施工

（1）面板和趾板混凝土的原材料应遵守SL49—1994第6.1.1条的规定。

（2）面板与趾板混凝土配合比应满足本合同施工图纸的要求，并遵守SL49—1994第6.1.2条的规定。

（3）趾板施工应遵守DL/T5144—2001第6.2节的有关规定。

（4）面板施工应遵守SL49—1994第6.3节的规定施工。

（5）面板的止水设施施工应遵守SL49—1994第7章的有关规定。

14.5.6 二期混凝土施工

   （1）二期混凝土施工范围包括钢衬预留槽混凝土、预留孔洞、坑、槽、沟等的混凝土浇筑。

  （2）选用收缩性较小的原材料进行二期混凝土配合比试验，选定的混凝土配合比应满足设计要求，原材料和混凝土配合比试验成果应提交监理人批准。

  （3）槽孔二期混凝土浇筑应采用小型振捣机或用手工棒或钎捣实，避免漏振。

  （4）二期混凝土模板的拆除时间及其养护作业，应按监理人批准的施工措施进行。14.5.7 抗冲、抗磨蚀部位的混凝土施工

（1）本节规定的应用范围为高速水流过流的溢洪道、底孔与底孔进出口段等泄水建筑物。

（2）抗冲和抗磨混凝土的材料和配合比应遵守DL/T 5207—2005第6章和第7.1节的规定。

（3）抗冲和抗磨混凝土施工应遵守DL/T 5207—2005第7.2节的有关规定。

14.5.8 止水、伸缩缝和排水

止水、伸缩缝和排水施工应遵守DL/T 5144—2001第10.2节的有关规定。

14.5.9 埋设管路和埋设件

（1）冷却水管与接缝灌浆管路埋设应遵守DL/T 5144—2001第10.3节的有关规定。

（2）金属件埋设应遵守DL/T 5144—2001第10.4节的有关规定。

14.5.10 质量检查和验收

（1）混凝土原材料的质量检验和验收

承包人应会同监理人，按本章第14.2.1项的规定，对本工程混凝土原材料进行现场抽样检验和入库验收，检验成果应提交监理人。

（2）混凝土拌和物的质量检验

承包人应会同监理人，按本章第14.2.3项的规定进行混凝土拌和物的现场抽样检验，检验成果应提交监理人。

（3）建筑物的混凝土浇筑和成型质量的检查和验收：

1）建基面混凝土浇筑前，应由承包人会同监理人对建基面的测量放样成果和建基面的基础清理质量进行检查与验收；

2）混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土建筑物的测量放样成果进行检查和验收。其测量放样成果应提交监理人；

3）监理人应会同承包人按DL/T 5144—2001的有关规定，对现场浇筑的混凝土的强度、浇筑温度和坝体内温度进行检验和检测，其检验和检测成果应提交监理人；

4）混凝土浇筑过程中，承包人会同监理人对各浇筑面的施工浇筑质量和养护质量，以及各种埋设件的埋设质量进行质量检查和验收，检查和验收记录应提交监理人；

5）混凝土工程建筑物浇筑完成后，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物永久结构面的成型质量进行检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。

（4）完工验收

混凝土工程建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：

1）混凝土工程建筑物竣工图（包括布置图和主要结构图）；

2）混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；

3）混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；

4）混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；

5）混凝土工程建筑物成型复测成果；

6）监理人要求提交的其它完工资料。

14.6 预制混凝土

14.6.1 材料

（1）预制混凝土所需原材料的采购、储存、运输、拌和以及配合比试验等均应符合本章第14.2款、第14.5款的有关规定。

（2）预制混凝土构件的模板应优先采用钢模，模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合本章第14.3款的有关规定。各种模板必须有足够的承载力、刚度和稳定性，并应构造简单、支撑拆除方便，模板接缝不应漏浆，与混凝土接触面应平整光洁。

（3）钢筋的采购、运输、保管、质量检验和验收应符合本技术条款第14.4款的有关规定。

14.6.2 预制构件

（1）制作预制混凝土构件的场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证制作构件时不因混凝土浇筑振捣而引起场地的沉陷变形。

（2）预制构件的钢筋安装应遵守DL/T5169—2013的有关规定。

（3）预制构件使用的钢板、钢筋、吊耳等各种预埋件，其埋设的允许偏差和外观质量应符合CECS40 : 92 表6.2.37的有关规定。

（4）预制混凝上构件的制作允许偏差应参照GB50204—2002表9.2.5的有关数据确定。

（5）预制混凝土模板的安装和拆除符合GB50204—2002表4.3.1的有关规定，混凝土预制件必须达到规定强度后，方可拆除模板。

14.6.3 养护、修整和标记

（1）养护：用水养护混凝土应不少14天，蒸汽养护应按监理人的指示或现行规范中的有关规定进行。

（2）表面修整：预制混凝土表面修整应符合DL/T 5144 —2001有关规定。

（3）合格标记：经监理人检查合格的预制混凝土构件应标有合格标志，并标有合格的号、制作日期和安装标记，未标有合格标志或有缺陷的构件不得使用。

14.6.4 运输、堆放、吊运和安装

运输、堆放、吊运和安装应符合GB50204—2002第9.4节有关规定。

14.6.5 质量检查和验收

承包人应会同监理人对预制混凝土构件的制作和安装进行以下项目的检查和验收：

（1）预制混凝土原材料的质量检验应按本章第14.2款有关规定执行。

（2）预制混凝土构件应按GB50204—2002第9章的规定进行预制构件性能检验、外观质量检查和构件施工安装质量的检查。
14.7 水下混凝土

14.7.1 材料

水下混凝土采用的水泥、骨料和外加剂，其品质应符合本章第14.2.1项、第14.4.1项的规定，并应按监理人的指示执行。

14.7.2 水下地形测量

承包人应会同监理人在本工程的水下混凝土浇筑前7天，按本合同施工图纸规定的施测范围，测绘水下混凝土工程的水下地形图及其有关的测绘资料，提交监理人批准。

14.7.3 水下混凝土施工

（1）水下混凝土采用直升导管法施工，应遵守下列规定：

1）导管的数量与位置应根据施工图纸规定的浇筑范围和导管的作用半径确定；

2）导管在使用前应进行密闭试验，密闭情况良好的导管才可投入使用；

3）在浇灌过程中，导管只能上下升降，不得左右移动；

4）开始浇灌时，导管底部应离水下地基面 10～15 cm，并尽量安置在地基低洼处。

（2）混凝土粗骨料的最大粒径不得大于导管内径的1/4，或钢筋净间距的1/4，亦不应超过 3.5 cm。坍落度应取 18 至 22 cm之间，开始坍落度取小值，结束时酌量放大，以保证后注入的混凝土能自动摊平。

（3）水下混凝土应连续浇灌，若混凝土的供应因故暂时中断，应设法防止管内出空。若中断时间较长，则必须等待已浇灌混凝土的强度达到 2.5MPa 时，并清除混凝土表面软弱部分后，才允许继续灌注混凝土。

（4）灌注混凝土表面应高于设计标高约10cm，以便清除其强度低的表层混凝土。

14.7.4 质量检查和验收

水下混凝土浇灌质量的检查和验收：

（1）按本章第14.8.1项的要求进行水下混凝土原材料的质量检查和验收；

（2）监理人应按本章第14.8.2项的规定进行水下地形测量成果的检查和验收；

（3）水下混凝土浇灌后，应钻取芯样进行混凝土强度的检验和验收。

14.8 计量和支付

14.8.1 模扳

（1）除合同另有约定外，现浇混凝土的模板全部费用，已包含在《工程量清单》相应混凝土或钢筋混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行计量和支付。

（2）混凝土预制构件模板所需全部费用，已包含在《工程量清单》相应预制混凝土构件项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。使用构成永久结构的预制砼模板时，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

14.8.2 钢筋及锚筋

按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。

14.8.3 普通混凝土

（1）普通混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）混凝土有效工程量不扣除设计单体体积小于0.1m3的圆角或斜角，单体占用的空间体积小于0.1m3的钢筋和金属件，单体横截面积小于0.1m2的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对上述孔洞回填的混凝土也不予计量。

（3）不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。除此之外，同一承包人由于其他原因超挖引起的超填工程量和由此增加的其他工作所需的费用，均应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（4）混凝土在冲（凿）毛、拌和、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时性施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（5）施工过程中，承包人按本合同技术条款规定进行的各项混凝土试验所需的费用（不包括以总价形式支付的混凝土配合比试验费），均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（6）止水、止浆、伸缩缝等按施工图纸所示各种材料数量以米（或平方米）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米（或平方米）工程单价支付。

14.8.4 预制混凝土

（1）预制混凝土构件的预制和安装，按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）预制混凝土的钢筋费用和模板费用，均包含在《工程量清单》相应预制混凝土预制项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

（3）除合同另有约定外承包人完成预制混凝土构件的吊装、运输、就位、固定、填缝灌浆、复检、焊接等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土安装项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（4）排水管以米为计量单位，由发包人按《工程量清单》相应项目的每米工程单价支付。

（5）沥青砼道路路面按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

16 砌体工程

16.1 说明

16.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的各类砌体工程建筑物，其工程项目包括引水渠道、永久生活建筑、道路、挡墙、管道支墩、护坡和排水沟等建筑物的石砌体（包括浆砌石、干砌石砌体）工程，以及混凝土小砌块砌体和砖砌体工程。
16.1.2 承包人责任

　　（1）承包人应按本合同施工图纸、技术条款的规定和监理人的指示，负责砌体工程基础的场地清理、材料的加工制备、砌体工程的施工及质量检查和验收等工作。

　　（2）除合同另有约定外，承包人应负责提供本工程砌体工程的各种石材、胶结材料，以及砌体工程施工所需的人工、施工设备和辅助设施。

　　（3）承包人应负责砌体胶结材料及其配合比的试验和选择，以及砌筑工艺的选择。

16.1.3 主要提交件

　　（1）施工措施计划

　　承包人应在砌体工程开工前，将砌体工程施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：

　　1）施工布置图及其说明；

　　2）砌体工程施工工艺和方法；

　　3）主要施工设备的配置；

　　4）质量控制和安全保证措施；

　　5）施工进度计划等。

　　（2）砌体材料试验报告

　　承包人应在砌体工程施工前，将各项材料试验成果、提交监理人，其内容包括：

　　1）砌体材料的强度等级试验；
　　2）胶结材料的强度及其配合比选择试验。

　　（3）质量检查记录和报表

　　砌体工程施工过程中，承包人应按监理人指示，提交以下施工质量检查记录和报表：

　　1）砌体材料和砌筑胶结材料的取样试验报告；

　　2）砌体工程基础的质量检查记录和报表；

　　3）砌体工程的砌筑质量检查记录和报表；

　　4）质量事故处理记录。

16.1.4 引用标准

　　（1）《烧结普通砖》（GB5101-2003）；

　　（2）《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）；

　　（3）《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB13544-2011）；

　　（5）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2000）；

　　（7）《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52-2006）；

　　（8）《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）；

　　（9）《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ/T14-2011）；

　　（10）《混凝土多孔砖砌体结构技术规程》（DB13（J）/T46-2004）；

　　（11）《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ98-2010）。

16.2 石砌体工程

16.2.1 材料

　　（1）石料：

　　1）一般石料应遵守GB50203-2011第7.1.1条和第7.1.2条的规定；

　　2）砌石坝石料（包括毛石、块石、粗料石）应遵守SL25-2006第3.1.1条的规定。

　　（2）胶凝材料：

　　1）砌体采用的水泥品种和强度等级应遵守本合同技术条款第14.2.1款的规定；

　　2）用于砌筑石砌体工程的砂浆和小骨料混凝土，其配合比应通过试验确定，配合比成果应提交监理人；拌制砂浆和小骨料混凝土的用水应遵守JGJ63-2006的有关规定。

　　（3）胶凝材料应采用机械拌制，局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀后，方可使用；人工拌和时间应通过试拌确定。拌制过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。

　　（4）胶凝材料应随拌随用，胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定，在运输或贮存中发生离析、析水的胶凝材料，砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。

16.2.3 干砌石护坡砌筑

　　（1）砌筑护坡的干砌石砌体，应在砂砾石垫层上，以层与层错缝锁结方式铺砌，砂砾垫层料的粒径不应大于50mm，含泥量应小于5%。垫层与干砌石应随铺随砌。

　　（2）护坡表面砌缝的宽度不应大于25mm，砌石边缘应顺直、整齐牢固。

　　（3）砌体外露面的坡顶和侧边，应选用较整齐的石块砌筑平整。

16.2.4 干砌石挡土墙砌筑

　　（1）挡土墙基础底部应砌成1：5的底坡，形成与受力方向相反的倾斜坡，挡墙的基础或底层应先用较大的精选石块铺垫。

　　（2）石料应分层错缝砌筑，砌层应大致水平，但不得用小石块塞垫找平。

　　（3）石块应铺砌稳定，相互锁结。

　　（4）当砌体高度超过6m时，应沿砌体高度方向每隔3～4m设置厚度不小于500mm的水平肋带，并用不低于M10的水泥砂浆砌筑固牢。

16.2.5 砌体工程的质量检查

　　（1）砌体工程砌筑前，承包人应会同监理人对砌筑体基础开挖面的测量放样成果和基础清理质量进行检查，检查记录应提交监理人。

　　（2）用于石砌体工程的水泥、水、砂、胶凝材料和砌石等材料，应按监理人指示和本节第16.2.1款规定的质量要求进行检查，检查记录应提交监理人。

　　（3）浆砌石砌体的容重和空隙率检查，应遵守SD120-1984第4.2.21条第3款的规定。

　　（4）有抗渗要求的部位应按监理人指示和施工图纸的要求确定的部位进行钻孔分段压水试验检查，检查结果应提交监理人。

　　（5）浆砌石砌体的质量检查应遵守GB50203-2011第7章的规定。

16.2.6 石砌体工程的完工验收

　　石砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料。

　　（1）石砌体工程各项石材的现场试验和检测记录；

　　（2）浆砌石砌体胶结材料配合比检查和试验检验记录；

　　（3）石砌体工程建筑物开挖基面及基础垫层混凝土的质量检查和试验检验记录；

　　（4）石砌体工程建筑物的结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录；

　　（5）浆砌石坝容重（空隙率）和密实度（单位吸水率）的试验检验记录；

　　（6）浆砌石坝结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录；

　　（7）监理人要求提交的其它完工验收资料。

16.3 砖和小砌块砌体工程

　　砖和小砌块砌体工程包括砖实体墙、砖空斗墙及带钢筋混凝土构造柱的配筋砖砌体，以及普通小砌块砌体和带钢筋混凝土芯柱或构造柱的配筋小砌块砌体。

16.3.1 材料

　　（1）砖：砖砌体工程采用的普通烧结砖分为粘土砖、页岩砖、煤矸石砖和粉煤灰砖、其外形尺寸应按GB13544-2011的规定执行。

　　（2）混凝土小型空心砌块（简称小砌块）：普通混凝土小型空心砌块以碎石或卵石为粗骨料制作；轻骨料混凝土空心砌块以浮石、火山渣、煤渣、自然煤矸石、陶粒等粗骨料制作。

　　（3）砌筑砂浆：砌筑砂浆应遵守GB50203-2011第4章的有关规定。

16.3.2 砖砌体施工

　　砖砌体施工应遵守GB50203-2011第4.2～4.6节和第5章的有关规定。

16.3.3 小砌块砌体施工

　　（1）小砌块砌筑应遵守JGJ/T14-2011第7.3节和第7.4节的有关规定。

　　（2）钢筋混凝土芯柱施工应遵守JGJ/T14-2011第7.5节的有关规定。

　　（3）钢筋混凝土构造柱施工应遵守JGJ/T14-2011第7.6节的有关规定。

16.3.4 砖和小砌块砌体工程的质量检查和验收

　　（1）砖砌体的质量检查应按GB50203-2011第5章的规定进行。

　　（2）混凝土小型空心砌块的质量检查应按GB50203-2011第6章的有关规定进行。

16.3.5 完工验收

　　砖和小砌块砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

　　（1）砖和小砌块砌体工程各项材料的质量证明书、试验报告和现场检测报告。

　　（2）各项砌筑砂浆和混凝土配合比试验及其试块的检查检验记录。

　　（3）砌体基础面的检查验收记录。

　　（4）各项砌体建筑物及其细部结构尺寸和允许偏差以及外观的检查验收记录。

　　（5）监理人要求提交的其它完工资料。

16.4 计量和支付

（1）砼灌砌块石护坡以施工图纸所示的建筑物轮廓线或以监理人批准实施的砌体建筑物尺寸量测计算的工程量以立方米（m3）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每立方米单价进行支付。
（2）砌筑工程所用的材料（包括水泥、砂石骨料、外加剂等胶凝材料）的采购、运输、保管、材料的加工、砌筑、试验、养护、质量检查和验收等所需的人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用均包括在砌筑体每立方米单价中。
（3）钢筋预埋件以施工图纸和监理人指示的钢筋下料总长度折算为重量，以吨（t）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每吨单价进行支付。

（4）因施工需要所进行砌体基础面的清理和施工排水，均应包括在砌筑体工程项目每立方米单价中，不单独计量支付。材料以及使用设备和辅助设施等一切费用均包括在砌筑体每立方米单价中。

（5）砌筑工程的垫层以施工图纸所示的轮廓线计算的工程量以立方米（m3）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每立方米单价进行支付。
（6）砌筑工程的排水管以施工图纸所示的长度以米（m）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每米单价进行支付。
（7）砌筑工程的伸缩缝以施工图纸所示的面积以米（m2）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每平方米单价进行支付。

（8）土工格室固坡以施工图纸所示的面积以米（m2）为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每平方米单价进行支付。

第 四 卷

第8章 投标文件格式

1. 技术标

苕溪清水入湖河道整治工程（安吉段）施工Ⅵ标
投标文件

（项目编号：SL（H）2018-001）

技

术

标
          投标人：                              （盖单位章）

          法定代表人或其委托代理人：              （签字）

         年    月    日
技 术 标 目 录

一、技术特征值表

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、投标保证金缴纳证明

四、施工组织设计

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、原件的复印件

八、其他材料

1、 技术标特征值表
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	姓名：
	

	2
	技术负责人
	姓名：
	

	3
	工期（月）
	 
	

	4
	缺陷责任期
	
	

	5
	质量目标
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	
	

	…
	…
	
	


二、法定代表人身份证明

投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地  址：                                      

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：        性别：    年龄：    身份证号码                       

职务：          系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                     投标人：                 （盖单位章）

                                       年    月     日

注：此证明用于法定代表人亲自出席开标会。

三、授权委托书

本人         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托

            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：                                
委托代理人：                      （签字）

身份证号码：                                
      年    月    日

注：若投标人为工商注册地为浙江省外的水利施工企业，应另附“浙江省水利建设市场信息平台”公示网页打印件

四、投标保证金缴纳证明

	投标保证金缴纳证明




五、施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案等。
施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于，仅供参考）：

	序号
	名                  称
	备注

	1
	材料采购
	

	2
	土方工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）
	

	3
	主体建筑物工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）
	

	4
	工程质量管理方案
	

	5
	安全生产管理方案
	

	6
	防汛度汛
	

	7
	文明工地建设措施，为其它承包人提供方便的措施等
	

	8
	水土保持、环境保护管理方案
	

	9
	其它有关工程的施工工艺及进度计划
	

	10
	有关施工建议
	


2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

附表三 拟投入本标段的劳动力计划表

附表四 计划开、完工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表
附表一

拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（ KW ）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二

拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用

台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三

                       拟投入本标段的劳动力计划表            单位：人

	工  种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四 计划开、完工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用                     网络图（或横道图）表示。

附表五 施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、排泥场、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六 临时用地表

临时用地表

	用   途
	面积（m2）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


 七、资格审查资料

7.1 资格审查须知

1、投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行调查核实和澄清。

2、资格后审按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资质、企业安全生产、人员、等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，对不通过的投标人其投标文件不进行后续评审。

7.2 资格审查资料格式

资格审查资料目录

	序号
	资料名称
	备注

	1
	投标人基本情况表
	

	2
	检察院出具的投标人、法定代表人、拟派项目负责人行贿犯罪档案查询结果告知函
	

	3
	无不良行为记录承诺书
	

	4
	拟派项目负责人无在建项目承诺书
	

	5
	强制性资格审查自审表
	


（一） 投标人基本情况表

投标人基本情况表（格式）

	企业名称
	

	注册地址
	

	通信代码
	电  话
	
	传 真
	

	
	电子信箱
	
	邮政编码
	

	成立时间
	

	企业性质
	
	上级主管单位
	

	法定代表人
	姓  名
	
	出生年月
	
	职称
	

	技术负责人
	姓  名
	
	出生年月
	
	职称
	

	企业资质等级
	
	员工总人数（人）
	

	法人营业执照号
	
	其

中
	项目经理（人）

	固定资产（万元）
	
	
	高级职称人员（人）

	流动资金（万元）
	
	
	中级职称人员（人）

	开户

银行
	名 称
	
	
	初级职称人员（人）

	
	账 号
	
	
	技工（人）

	最近5年完成的营业额（万元）

	年
	

	年
	

	年
	

	年
	

	年
	

	能承担的年最大建安工作量             （万元）


注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。

                          投标人：         （盖单位章）          
                          法定代表人（或委托代理人）：  （签名）  
      年      月      日

（二）投标人、法定代表人及拟派项目负责人无行贿犯罪记录承诺书

投标人、法定代表人及拟派项目负责人无行贿犯罪记录承诺书

                       （招标人名称）：

本投标人                             （投标人名称）郑重承诺：

本投标人、法定代表人（姓名）（身份证号码：                   ）及拟派项目负责人（姓名）（身份证号码：                   ）自2015年01月01日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以检察院职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）。
以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录，并没收投标保证金。

附1：法定代表人、拟派项目负责人身份证复印件


附2：检察院出具的投标人、法定代表人和拟派项目负责人的行贿犯罪档案查询结果告知函（投标人、法定代表人和拟派项目负责人自2015年01月01日以来至投标截止日前两个月内行贿犯罪档案查询结果）。

附3：组织机构代码证复印件（已办理5证合一的可不提供）。

                               投标人：             （盖单位章）       
    法人代表或授权委托人：             （签字）
年   月   日

（三）投标人及拟派项目负责人未被限制投标承诺书

投标人及拟派项目负责人未被限制投标承诺书

 本投标人                （投标人名称）郑重承诺：

本投标人在投标截止日未被安吉县级或湖州市级或浙江省水利建设市场限制投标；拟派项目负责人      （姓名）在投标截止日未被安吉县级或湖州市级水利建设市场限制投标。如有不实，愿意被取消中标资格，并没收投标保证金。

投标人：                          （盖单位公章）

法人代表或授权委托人：             （签字）

           年      月     日

（四） 无在建项目承诺书

拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何

在建合同工程上现任项目负责人的承诺书
                                ：

我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加            项目          标段投标中的项目负责人          在投标截止日无在其他任何在建合同工程上现任项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理，并没收投标保证金。
投标人(单位盖章)：                      拟派项目负责人：        （签字）

法定代表人 (签字或盖章)：

                                    年   月   日

强制性资格审查自审表
	序号
	审查因素
	审查标准
	审查

结果
	引用的证明材料对应页码

	1
	企业部分
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	项目部部分
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	其他
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


八、原件的复印件

1. 企业部分

（1）营业执照副本；

（2）资质证书副本； 

（3）安全生产许可证副本；

（4）法人代表的安全生产考核合格证书（A证）；

（5）企业经理的安全生产考核合格证书（A证）；

（6）分管安全生产的副总经理安全生产考核合格证书（A证）和任命书；

（7）企业技术负责人的安全生产考核合格证书（A证）；

2. 项目管理机构部分

（1）项目负责人的职称证书；

（2）项目负责人的安全生产考核合格证书（B证）；

（3）项目负责人、项目技术负责人、质量负责人、安全负责人建造师注册证书；
（4）项目安全员、质检员、施工员的上岗证（或培训合格证书）；

（5）专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（C证）；

（6）拟派项目管理机构主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员）网上公示网页打印件并盖章；
（7）纳税证明（如有）；

（8）有关其他证明材料复印件。

3. 其他

（1）检察院出具的投标人和拟派项目负责人的行贿犯罪档案查询结果告知函（投标人、法定代表人及拟派项目负责人自2015年01月01日以来至投标截止日前两个月内行贿犯罪档案查询结果）；

（2）项目组成员的连续近3个月（注：至少自2017年9月1日起）的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）。

（3）投标人认为需要附的其他复印件。

注：上述原件须与资格审查原件一同密封包装。

九、其他材料

2. 商务标

苕溪清水入湖河道整治工程（安吉段）施工Ⅵ标
投标文件

（项目编号：SL（H）2018-001）

商

务

标
          投标人：                              （盖单位章）

          法定代表人或其委托代理人：              （签字）

         年    月    日
商 务 标 目 录

一、投标函及投标函附录

二、已标价的工程量清单

三、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）      （标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（￥     元）的投标总报价，工期    个月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        ，项目负责人           。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币      （大写）元（￥      元）。

4．如我方中标：

（1） 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2） 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（3） 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（4） 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

6.                   （其它补充说明）。

                     投 标 人：                （盖单位章）

     法定代表人或其委托代理人：                （签字）

                     地    址：                
                     网    址：                
                     电    话：                
                     传    真：                
                     邮政编码：                
                                   年   月    日


（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	姓名：
	

	2
	技术负责人
	姓名：
	

	3
	专职安全生产管理人员
	
	

	4
	安全员
	
	

	5
	质检员
	
	

	6
	施工员
	
	

	7
	工期
	      个月
	

	8
	质量目标
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


二、已标价的工程量清单
三、其他材料









身份证（正、反面）复印件粘贴处
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浙江天源实业发展有限公司

