一、工程概况：
本工程为湖州蜀山老年医养中心项目装修工程，包括医院共22层，护理中心共12层、地下室，装修面积约51014.07平米（其中：医院36104平米，护理中心14143平米，地下室767.07平米），工程具体情况详见施工图。

二、具体施工工期，施工现场情况，交通运输情况，工程质量等要求见《招标文件》有关条款。工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。

三、工程招标范围：施工图纸范围内的装饰、安装工程。

四、工程量清单编制依据：

 1.根据浙江天河建筑设计有限公司的"湖州蜀山老年医养中心项目"设计图纸；

2. 国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3.《浙江省建设工程计价规则（2018）》；

4.《浙江省建设工程施工取费定额（2018）》；

5.《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》及本省、市有关综合解释、补充规定；

6.人工按定额价，材料及机械台班价格按《湖州市造价信息》2019年第5期、《浙江省造价信息》2019年第5期编制； 

7、规费、税金按相关标准执行；
8.设计及业主相关回复及设计修改图内容：

护理中心、医院上部：
1、经设计回复：原墙体需抹灰，高度做至室内天花完成面高度以上100mm；内墙面做法：6厚1:1:6混合砂浆面；14厚1:1:6混合砂浆分层抹平；2厚界面剂；基层墙体

2、经设计回复：砖砌墙应根据浙江省建筑标准设计图集进行施工，所有砌筑砂浆均采用商品砂浆。

普通内墙采用100、150或200厚加气混凝土砌块，干密度等级B06,强度等级A5.0，地上层砌体砂浆采用M7.5混合砂浆，地下层砌体砂浆采用M10水泥砂浆。

卫生间内墙采用强度等级不低于MU10，容重1400Kg/m3,规格190(w)X390(L)X190(H)mm或90(w)x390(L)X190(H) 的混凝土空心砌块，墙底部四周做宽同墙厚高为200mm,C20素砼挡水翻边。地上层砌筑砂浆采用M7.5混合砂浆。

3、经设计回复：卫生间银镜需计入本次清单，公共卫生间银镜长度详洗手台盆长度，高度900mm；无障碍卫生间银镜为采购品。
4、经设计回复：护理中心粉刷表中4/6层公共洗澡间顶棚为MT-05白色600*600铝板无孔，综合天花图纸中公共洗澡间顶棚为EL-08白色600*600矿棉板，做法不相同，以护理中心粉刷表中为准。
5、经设计回复：护理中心中央厨房均不计入本次清单（含所有机电设备、厨房设备及内装）。
6、经设计回复：新增墙体需抹灰，高度做至室内天花完成面高度以上100mm；内墙面做法：6厚1:1:6混合砂浆面；14厚1:1:6混合砂浆分层抹平；2厚界面剂；基层墙体。

7、经设计回复：大厅及护士站发光广告字列入标识标牌单独招标。

8、经设计回复：护理中心锅炉房、空调机房设备基础、排水沟不计入本次清单，列入设备单独招标。
9、经设计回复：活动家具不计入本次清单。
10、经设计回复：门禁系统不计入清单，门锁计取清单。

11、经设计回复：2台药梯，1台餐梯需计入本次清单，客梯及货梯不计入本次清单。

12、经设计回复：护理中心三层及以上走道天棚天花装饰材料有INPT-01、MT-03（600*600冲孔铝板）、MT-04（1200*600冲孔铝板）3种装饰面材，具体尺寸详见天花板图。

13、经设计回复：楼地面做法装通施详图与装饰做法表不同时以装通施详图为准；瓷砖干区及湿区（若有降板在钢筋混凝土楼板上方增加LC7.5轻骨料混凝土填充层，并采用1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层抹平）

14、经设计回复：墙面纸面石膏板厚度有9.5mm及12mm；天棚纸面石膏板厚度为12mm。
15、经设计回复：轻钢龙骨防火板隔墙的具体做法为：轻钢龙骨防火板隔墙厚100mm：12 mm防火石膏板+75mm(填50mm岩棉, 岩棉容重60kg/m3)+12防火石膏板；轻钢龙骨防火板隔墙厚150mm：12 mm防火石膏板x2+100mm(填50mm岩棉, 岩棉容重60kg/m3)+12防火石膏x2。

16、经设计回复：治疗室、处置室、准备室、污洗室等空间内的医疗操作台、吊柜、矮柜均不计入清单，操作台为采购品。

17、经设计回复：病房卫生间墙面防水高度需做到1800mm。
18、经设计回复：窗帘盒详图中基层板均为阻燃板，窗帘盒采用18mm厚阻燃板。
19、经设计回复：所有临窗均需设大理石窗台板。

20、经设计回复：无机涂料的做法为：

1）涂料施工前用铲刀或刚刷清除基底的浮砂、挂浆、流痕、油污等；

2）对基底需剔平部分，根据情况用凿、铲、磨等方法处理，剔平后清除灰尘；

3）所有基底质量缺陷须在刮腻子前处理完；

4）刮两遍环保腻子、打磨；

5）打磨、修补；

6）涂刷底漆；

7）涂刷第一遍水性无机矿物内墙涂料；

8）涂刷第二遍水性无机矿物内墙涂料；
9）无机矿物光油1遍（亚光）。
21、经设计回复：卫生间卫生纸盒、毛巾架、无障碍扶手需计入清单，烘手器不计入清单。

22、经设计回复：砌体与砼墙面交接处应根据饰面材质在粉刷层中布设钢丝网（∅1@10，450宽，表面热镀锌）

23、经设计回复：原建筑完成面天棚工程做法如下：无机矿物内墙涂料2遍；涂刷底漆；环保腻子2遍；钢筋混凝土楼板底

24、经设计回复：卫生间康倍特板面材厚度1.0mm，板材厚20mm。

25、经设计回复：美耐板的面材厚度1.0mm，板材厚20mm。

26、经设计回复：石英纤维板的板材厚5mm。

27、经设计回复：石英纤维板墙面基层石膏板厚度为9.5mm。

28、经设计回复：除卫生间、淋浴间及其它需做防水处理空间外其余瓷砖墙面做法均详装通施-03瓷砖接瓷砖墙面收边地坪图。

29、经设计回复：避难间幕墙改防火窗做法为原外窗保留不动，在外窗内侧增加123厚防火石膏板隔墙(2h)和并在隔墙上开设乙级平推防火窗，其中龙骨型号为C75，间距为竖向400.横向1200，隔墙靠外窗部位刷无机抗菌涂料，做法同石膏板隔墙无机抗菌涂料做法；防火窗需设置窗台。

30、经设计回复：MT-03 和MT-04 均为白色铝板冲孔；MT-05 和MT-06 均为白色铝板无孔。

31、经设计回复：护理中心电梯厅（避难间）天花均为MT-04。

32、经设计回复：橱柜剖面图20mm基层板为防火阻燃板。

33、经设计回复：矮柜骨架为20*20*1.5mm镀锌方管。

34、经设计回复：护理中心配餐区与餐厅相交处柱四面均为石英纤维板，做法同石英纤维板墙面（用泡沫胶粘贴）。

35、经设计回复：淋浴间、公共卫生间洗漱台为台下盆；更衣室（内部员工使用）洗漱台为台上盆。

37、经设计回复：医院电梯门套及墙面饰面板中的洞口两侧木方规格为25*25，C50覆面轻钢龙骨基层间距400；30*30木方（阻燃处理），16*20木方（阻燃处理）。

38、经设计回复：医院梯板上20厚灰色花岗岩计入清单；50厚C30细石混凝土、双向钢筋网片直径6@100x100不计入清单。

39、经设计回复：固定窗为50系铝合金窗框，氟碳喷涂，6mm厚钢化玻璃，详门窗详图。

40、经设计回复：输液轨道及隔帘轨道为铝合金轨道。

41、经设计回复：护理中心卫生间设门槛石，做法同医院卫生间门槛石。

42、经设计回复：水、排风、加压、气体等墙体均重新砌筑后墙面抹灰做法为：无门管道井采用5厚1:2水泥砂浆随砌随抹平。有门管道井工程做法：a、防霉型乳胶漆三道；b、2厚面层耐水腻子刮平；c、15厚1:3水泥砂浆分层抹平；

43、经设计回复：墙砖墙面包管大样指用于内墙为墙面砖并且需做包管的空间（如厨房、清洁间、污物间等），并非专指卫生间包管。该节点中骨架30镀锌方钢管间距为竖向龙骨不大于600mm；隔墙高度3m以下用一根通贯龙骨；超过3m时每隔1.2m设置一根通贯龙骨。

44、经设计回复：医院卫生间150厚墙体均调整为200厚。
45、经设计回复：护理中心电梯厅门槛石为MA-02；医院电梯厅门槛石为MA-01。

46、经设计回复：医院MA-04室外台阶及坡道为1F使用；医院5F、屋顶机房坡道及护理中心3F、屋顶机房坡道采用MA-05（灰色花岗岩）。

47、经设计回复：所有墙面砖、地面砖均用美缝剂处理。

48、经设计回复：PVC地面的封边处角钢为 L30*30*3镀锌角钢。

49、经设计回复：医院一层玻璃幕墙处需做石材窗台板。

50、经设计回复： MT-15白色冲孔铝板规格为：1200*3900，1.0mm厚+蜂窝+0.7mm背板（20mm 蜂窝板冲孔），用于医院门诊大厅挑空区吊顶；MT-16深灰色铝板冲孔用于门诊大厅挑空区吊顶灯槽，详装施通-20节点11。

51、经设计回复：设计粉刷层增加玻纤网。

52、经设计回复：屋顶机房外墙材质调整墙体为200厚混凝土空心砌块（2h耐火极限）。

53、经设计回复：茶水间吊柜与矮柜中间墙面医院为爱克板，护理中心为玻化砖。

54、经设计回复：消防栓门的材质明框白色烤漆消火栓门为1.5mm钢板烤白漆；隐框消火栓详装施通-26。
55、经设计回复：瓷砖墙面（非潮湿环境）做法如下：1、10厚墙面瓷砖，同色美缝剂填缝；2、5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘贴层；3、刷水泥浆一道(内掺建筑胶)；4、15厚1:3水泥砂浆分层抹平，表面扫毛；5、基层墙体

56、经设计回复：机房钢结构的防腐处理做法为钢结构表面经除锈处理后立即涂LS-1型水性无机富锌底漆，涂膜厚度80um，50um环氧云铁中间漆，面漆为醇酸面漆 ；

57、经设计回复：机房内吸音板为成品材料，机房天花、墙面可取消涂料做法，天花吸声板规格为600*600*15；预留机房空间仍需天花、墙面涂料做法。

58、经设计回复：护理中心1F入户、餐厅和3F连桥两端玻璃门为电动感应门。

59、经设计回复：常开防火门为电磁闭门器。

60、经设计回复：病房功能带不计入本次清单。

61、经设计回复：无机矿物涂料踢脚改为水泥砂浆踢脚，具体做法详见图纸节点。
地下室：

经设计回复：地下室热交换机房、生活垃圾区及医用垃圾区域、厨房梯厅的基层做法为：1、20厚1:2水泥砂浆压光面层；2、2mm厚JS复合防水涂料防水层（防水涂料在靠墙边翻起450mm）；3、20厚C15混凝土找坡层，坡向地漏，墙边四周抹成小八字角；4、纯水泥浆一道（内掺建筑胶）；

经设计回复：医院污水处理站装修由专业厂商深化不包括在清单范围内，只需要做至砖墙抹灰；

经设计回复：热交换机房设备基础由设备厂商细化，不包括在清单范围内；

经设计回复：电梯机房地面及门樘板的做法按现有地面不更换，现有踢脚线及墙面拆除，按图纸做法列入清单，顶棚为石膏板吊顶，面刷无机抗菌涂料
经设计回复：连廊墙面按白色无机抗菌涂料考虑；

安装：

经设计回复：冷水管道工程范围是从地下室原有给水干管三通处开始。

经设计回复：排水管道工程范围是室内排水管道全部。

经设计回复：热水系统工程范围是热水系统全部。

经设计回复：污水部分工程范围是室内污水管道全部。

经设计回复：各类动力、照明、应急照明电源是自变电所低压柜出线开始。

经设计回复：增加的防雷接地需计入本次清单。

经设计回复：变配电房内各类明装扁钢需计入本次清单。

经设计回复：各类MEB、LEB需计入本次清单。

经设计回复：各类强电桥架需按图纸内容编入本次清单，弱电不包括在本清单中，所以弱电桥架不含在在内。

经设计回复：利用现场已有2台消防水炮，保持不变。

11、经设计回复：原有消防水泵、生活水泵、排水泵可以利用；除护理中心两根喷淋主立管，蜀山医院两根高区消火栓主立管、五根喷淋主立管、消防水炮系统外，其他管道均无法利用；原有强弱电桥架及配电箱均无法利用；原有风机及风管均无法利用。

12、经设计回复：各公共厕所、卫生间内洁具、水嘴、淋浴器、电热器均需计入本次清单。

13、经设计回复：地下一层热交换机房内8台加热器和4台热水循环泵以及热交换设备等需计入本次清单。

14、经设计回复：锅炉房全部设备、管道均不计入本次清单。

15、经设计回复：空调工程中螺杆机、冷冻泵房和空调多联机、冷却塔等全部图纸列出设备需计入本次清单。

16、经设计回复：图纸所列排风系统、排烟系统风机、风管等需计入本次清单。

17、经设计回复：新增加的电梯部分的电梯配电箱、电缆需要计入本次清单。

18、经设计回复：排风、排烟设备配电箱需要计入本次清单。

19、经设计回复：消防弱电按图纸内容列入清单。

20、经设计回复：变配电房内各种配电柜需要计入本次清单。

21、经设计回复：监控、有线电视、综合布线等各类智能化工程按图纸内容全部不计入清单。

22、经设计回复：蜀山医院电施07.08图纸中编号为A10-N6 、B10-N6图纸中应为22APx1、22APx2箱，其中22APx2箱电缆为BTTZ－4*120+E70。
23、经设计回复：医院插座图插座和动力图上桥架为共同桥架，不另新设。
24、经设计回复：医院空调中风机盘管规格按以下数据参考：
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25、经设计回复：医院暖施19图中未标注风管规格为200*200；

26、经设计回复：护理中心病房换气扇CCV-250采用直径160圆管，CCV-360采用直径200圆管。

五、材料、施工等要求：

（一）具体材料、施工要求详见施工图、施工设计说明及招标文件技术规范中具体要求；

（二）土建部分材料品牌推荐：

装饰：
防火门：万嘉、步阳、索福
木饰面及木门：恒峰木业、喜盈门木业、格尔森木业、申瑞门业
3、门锁：海格（德国）、多玛（德国）、安朗杰（美国）
4、玻璃：上海耀皮、深圳南玻、江苏台玻、广东信义
5、铝合金型材：浙江栋梁、广州兴发、凤铝铝业

6、铝合金五金配件：香港立兴、广州坚朗、广东合和、GMT、多玛、盖泽

7、不锈钢：太钢、宝钢、酒钢
8、铝板：可耐福、阿姆斯壮、乐思龙

9、轻钢龙骨、纸面石膏板：可耐福、圣戈班杰科、拉法基

10、矿棉板：阿姆斯壮、龙牌、杰科
11、无机抗菌涂料：哥拜耳、欧普诗、德图堡

12、墙砖、地砖：冠军、东鹏、诺贝尔、斯米克、马可波罗、嘉俊
13、石膏吸音板、聚酯纤维吸音板：可耐福、圣戈班杰科、拉法基
14、石英纤维板：DareGlobal大亚、吉象木业、FENGLIN丰林

15、阻燃板：兔宝宝、伟业、千年舟

16、美耐板：威盛亚、维德（木业）、MAXCO
17、抗倍特板：中瑞正航、中天、天润
18、爱克板：上美、爱格、美易平
19、防水涂料、防水卷材：江苏凯伦、东方雨虹、深圳卓宝、德高
20、PVC地板：洁福（Symbioz）、得嘉（Optima）、福尔波、阿姆斯壮、LG
21、防静电地板；沈飞地板、华集、汇丽

22、实木地板：圣象地板、菲林格尔、大自然、富得利
23、水性无机矿物地坪涂料：哥拜耳、德图堡、白沙龙

24、地毯：卡乐美、华雪、东升
25、结构胶和耐候密封胶：硅宝、杭州之江、广州白云
26、人造岗石：环球、罗马、万峰、东星

27、普通五金件（用于医用橱柜、医务人员及后勤服务人员更衣室、所有病房橱柜内等）：广东汇泰龙、广东雅洁、广东顶固
28、地面自流平及界面处理剂：优臣、阿托芬、汉高

29、集成吊顶换气扇：绿岛风、TCL、松下

30、PVC医用扶手/轨道：诸暨康乐、江苏永发、奉化金宏

31、亚克力人造石：杜邦可丽耐、富美家、三星
32、防火窗：河北鑫佳耀、哈勃欧曼、索福
安装部分材料品牌推荐：

电气：

1、强电电线、电缆：江苏广汇、杭州中策、湖州久盛

2、弱电电线，电缆：深圳市秋叶原实业有限公司、普天通信集团有限公司、天诚智能集团
3、灯具（吸顶节能灯、平板灯、筒灯、豆胆灯、防水防尘灯、荧光灯等）：阳光、欧普、三雄极光、JOM-嘉美
4、疏散指示灯、安全出口、应急电源：广东振辉消防科技有限公司、浙江台谊消防设备有限公司、浙江乐思达消防电器有限公司、金华瑞辉照明电器有限公司、广东嘉美
5、配电箱、配电柜内元器件：施耐德C系列、ABB、西门子，具体系列、型号参照电气系统图

6、开关、插座：罗格朗（美驭系列）、西蒙电气（E6）、松下（悦趣）

7、LED灯芯片：科锐、流明、飞利浦
8、热镀锌桥架：索茂特、上海鑫马、浙江浩翔
9、抗震支架：浙江德泰、浙江山力得、江苏瑞吉隆、安固士、奇佩、优力可、江苏迅杰

10、PVC电线管：金德管业、爱康-保利、伟星管业
11、消防报警设备：上海松江、海湾、北大青鸟
12、电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防电源监控系统：天龙科技、崇正电气、北大青鸟、海湾、上海松江
13、成套消防栓箱，灭火器：杭州信达消防设备有限公司、杭州之江消防设备有限公司、浙江金盾消防器材有限公司

通风：

14、风机、风口、调节阀:浙江上虞上风、浙江双阳、浙江当代

、浙江上虞上星，风机控制箱厂家配套供应
15、挡烟垂壁：杭州莱曼消防科技有限公司、杭州新欣门业有限公司、杭州富阳亚泰防火门有限公司、杭州蓝盾防火卷帘有限公司

给排水：
16、镀锌钢管、衬塑钢管：上海市劳动钢管厂、金洲管道、上海宝钢集团有限公司

17、PP-R上水管、U-PVC排水管、螺旋消音管、雨水管、HDPE管：中财管业、爱康-保利、伟星管业、金德管业

18、沟槽式配件：上海瑞孚管路系统有限公司、济南玖德铸造有限公司（迈克）、南京永金管业有限公司

19、压力管软接头：上海久福减震器有限公司、上海松江减震器厂、马鞍山宏力橡胶制品有限公司

20、各类阀门：春江、上海沪航、上海开维喜

21、VRV、分体式空调：大金、三菱电机、日立、松下

22、风机盘管、全空气处理机、新风处理机：约克、特灵、麦克维尔、开利
23、卫生洁具：恒洁、美标、和成
24、电热水器：美的、海尔、光芒

25、开水炉：德玛仕、志高、三鼎

26、烘手器：信达、瑞沃、艾美特

27、浴霸：美的、奥普、欧普

28、水泵：威乐、格兰富、ITT
29、离心式冷水机组：特灵、约克、开利
30、螺杆式冷水机组：特灵、约克、开利
31、冷却塔：金日、良机、海冷
32、水处理器定压罐：江苏星驰、宜兴绿宝、江苏华宇
33、加药设备：江苏星驰、宜兴绿宝、江苏华宇
34、电梯：沃克斯，安川双菱，恒达富士
投标单位按不低于推荐品牌档次进行报价，投标人选用的品牌应等于或优于推荐品牌档次，并在商务标主要材料价格表中注明，中标后经招标人考察认为达不到推荐品牌档次的（即：技术参数或效果达不到设计要求），招标人有权予以否决，为不影响工程进度，届时由招标方、监理、设计共同在推荐品牌中优先选择其中的产品作为指定品牌，价格按照投标价不变。若未注明品牌，则在实际施工时由招标人在推荐品牌中指定，价格按照投标价不变。未设定推荐品牌的材料，由各投标单位均自主报价，但要求采用在行业内有一定知名度的品牌并满足设计及工程量清单的要求，中标人将材料品牌提前报招标人、监理考察，经确认后方可进行采购（具体详见合同条款）。所有材料需经招标人及监理认可方可进场。
本项目部分材料样品详见招标文件附件，如果投标单位认为附件中样品不够清晰，也可以到封样地点进行查看，看样地点：湖州市吴兴区月河街道二里桥路1019号，中房畅新商务楼A座110室。联系人电话：13185257075。   
六、其他说明：

1、所有涂料都含配套腻子，不另计；

2、本清单编制的混凝土均为商品混凝土，砂浆为商品预拌砂浆；

3、所有墙面界面处理相关费用计入墙面装饰综合单价；

5、所有防水卷材附加层及加强层在综合单价中考虑；

6、所有木基层、木饰面须达到设计所要求的阻燃等级，方可施工，所有装饰墙面龙骨均作防火处理，相应的费用，请在投标报价中综合考虑，计入综合单价；

7、所有装饰材料必须符合设计要求；

8、天棚吊顶报价均应包括图示所有相应位置龙骨及基层加强、面板开孔等费用(如灯孔、出风口、喷淋等)，检修孔除外，投标单位自行考虑到相应的清单子目中，结算时不予调整；

9、墙柱面块料饰面报价均应包括图示所有相应位置(开关、插座、控制箱等)块料面板切割开孔等费用；吊顶与幕墙交界处防火封闭的相关费用应包括在相应部位的吊顶中；管道及卫生间洁具安装报价均应包括相应部位下水道定位、钻孔及防水封堵等相关费用；不锈钢板相应报价包括折边费用；

10、石材表面抛光、镜面处理(毛面石材除外)必须按业主方要求实施，包括倒角、磨边、切割、开槽及六面防护处理等费用由投标人自行考虑，计入所涉及项目的综合单价中；墙面砖、地砖切割倒角、磨边等处理费用由投标人自行考虑，计入所涉及项目的综合单价中；工程结算时不作调整。所有木材饰面面均含高档油漆，暗藏材料均需做三遍防火处理。具体做法详见施工图纸；

11、铝板氟碳漆、折边、压型、咬边及损耗等由投标单位自行考虑计入综合单价；

12、幕墙的各类监测费、最后的清洗费、深化设计费等统一考虑在综合单价报价中，不另计；

13、铝合金型材采用国产优质铝型材；

14、地砖、墙砖所涉及的对缝、倒角等相关费用，投标单位自行考虑到相应的清单子目中，结算时不予调整；

15、不同材质交界处，需打胶处理的，投标人必须结合现场实际情况充分考虑在投标报价中； 

16、投标人应考虑业主可能对墙砖、地砖、石材规格及尺寸的调整，单价不予调整，投标人应考虑在投标报价中；

17、投标人应考虑墙面石材、墙砖等的防脱落技术处理、并考虑在报价中；

18、项目移交业主前需委托家政公司对地面、墙面、门窗等进行清洁卫生，所需费用考虑在投标报价中；

19、工程的各项检测费用，包括空气检测等均考虑在投标报价中。

20、场地内残留建筑垃圾的清运费用由各投标单位列入组织措施费中，运距自行考虑；

21、未定价、定品牌材料各投标单位均自主报价，但应符合设计要求。承包人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经发包人和监理人确认；

22、清单项目特征为施工图示反映的主要内容，清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的投标人结合清单编码、图纸及相关图集要求进行报价，若特征描述与图纸矛盾的以特征描述为准，但其中内容金额较大,对投标人自组报价有一定影响的必须以书面方式提出答疑要求。招标人将在招标文件规定时间内予以书面答复；

23、本工程部分材料招标人推荐了生产厂家或品牌，欢迎同等或优于推荐品牌档次的其他品牌参与，并投标文件中明确注明所选材料产地、厂商、品牌、规格、型号、质量等级等；

24、本工程清单中的工程量均按实物净值计算，投标人报价时应在综合单价中自行考虑各种损耗，结算时不做调整；

25、施工中可能发生的，而技术措施项目清单中未列的项目，由投标单位根据现场情况及施工组织设计在装修清单的技术措施项目清单"其他措施项目费"中自行考虑报价；

26、同一楼层的所有地面均需达到设计标高，厚度在基层调整，需投标单位综合考虑在本工程报价中，结算时不予调整；

27、中标后，施工单位即需对施工现场进行保护，避免垃圾废料等的堆放，一切因保护不力产生的费用由投标单位自行解决，在施工过程中，应做好地下管线及周围各种设施、绿化等的保护措施，一旦发生，费用自负；

28、投标人必须结合现场实际情况充分考虑材料二次搬运的费用并计入报价；

29、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的可能影响，现场无条件服从业主做好与各专业工程施工的配合与衔接，相应编制施工方案，并作出报价；

30、所有材料的弧形增加费及防护角、暗门均考虑在综合报价中，结算时不予调整；

31、所有风机、排水泵等要求设备配套提供的配电箱（柜）在设备描述中未注明主材随设备甲供的配电箱（柜）按图纸及设备厂家要求自行考虑报入设备综合单价中；

32、本项目实际施工时分两期施工。一期施工范围为：地下室按图纸全部装完；护理中心七层以下（含七层）及屋顶机房层按图纸全部装完，大楼安装工程涉及楼层间主管道及主管线等全部完成；医院十二层以下（含十二层）及屋顶机房层按图纸全部装完，大楼安装工程涉及楼层间主管道及主管线等全部完成；部分工程在医院12层和护理中心7层有交叉的按以下划分工程内容： 

32.1电气：①、低压变引入的主电缆及母线槽划入12层以下工程量中；②、屋顶风机房、电梯房（含药梯）所有强电、消防弱电，电梯井道电气，以及22APx1,22APx2，22层消防端子箱和端子箱至消控室的有关机房层消防弱电干线划入12层以下；③、其余工程按12层节点划分；④、护理中心安装工程电气部分划分情况同上；
  32.2通风：①、医院、护理中心屋面风机等全部设施划入12层，7层以下工程；②、风井内至屋顶风机风管管划入12层，7层；
  32.3医院给水：①、主管立管JL1-1至13主管和13层顶部环管计入12层以下工程量。12层以上开三通处后RN20截止阀后部分计入12层以上工程量；JL2-1主立管以及到原消防水箱部分计入12层以下，22层开三通处后部分计入12层以上工程；②、热水划分原则同上；③、污、废主管、主管横干管划至12层以下工程量，其余以12层为节点划分；④、消火栓管道高区主管和12层环管，12层消防部分划至12层以下工程量，其余划入12层以上工程量；⑤、喷淋主立管以及至原消防水箱部分，划入12层以下工程量，12层以上主管开三通后部分划入12层以上工程量。试水阀后排水管立管划至12层以下；
  32.4护理中心给水：①、7层以上立管开三通处后部分划入7层以上工程量，其余为7层以下工程量；②、热水划分原则同给水；③、污、废水主管、立管划至7层以下，其余以7层节点为界划分工程量；④、消火栓管道除7层以上每层开三通处后的消火栓管，箱等部分划入7层以上，其余为7层以下工程量；⑤、喷淋划分同医院原则。
33、本工程一期工程工期赶工费由投标单位根据现场情况及招标文件约定工期在组织措施费中自行考虑报价；
34、本工程共设暂列金额485万元，分别列入医院装修工程一期其他项目费中365万，二期其他项目费中120万，该费不作为支付工程款的取费基数。

