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第一章 招标公告（公开招标）

南浔頔塘北片污水预处理工程施工招标公告

1. 招标条件

本项目为全流程电子招投标建设工程项目。

本招标项目南浔頔塘北片污水预处理工程 已由 湖州市南浔区发展改革和经济委员会 以浔发改投资【2017】191号 批准建设，项目业主为湖州南浔振浔污水处理有限公司，设计单位杭州市城建设计研究院有限公司，计划建设投资估价约 1730万元 ，建设资金来自 自筹 ，项目出资比例为 100% ，招标人为湖州南浔振浔污水处理有限公司，招标代理为 杭州广厦建筑咨询有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，项目招标编号为G（H）2017-219N。

2. 项目概况与招标范围

招标项目建设地点：南浔经济开发区强华路北侧
工程规模：   /    
招标范围：包括新建粗格栅及集水井、调节池、配电控制室、室外工程及相关配套施工（具体详见工程量清单和图纸）
计划工期： 200日历天
项目类别：本工程按非市区二类工程取费，税金采用增值税（按一般计税方法计取） 
3. 投标人资格要求

投标人资格要求：市政公用工程施工总承包叁级及以上资质（不接受联合体投标，浙江省外企业须进浙备案）
项目负责人资格要求：市政公用工程注册建造师贰级及以上[二级注册建造师(含临时)注册证书必须在证书有效期内]（浙江省外企业拟投入项目负责人须进浙备案，提供备案资料）本工程拒绝企业法定代表人、企业负责人和技术负责人参加投标，如确需参加投标的，经建设单位同意后，报建设行政主管部门备案）。

其他要求：1、本项目采用电子招投标，投标单位必须为已经审核入库的湖州市公共资源电子交易平台成员；2、本工程开标时投标单位法定代表人、投标项目负责人均必须到场，否则拒绝其投标；3、本工程拒绝接受被录入检察机关行贿犯罪档案的投标人和投标项目负责人；拒绝被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的投标人和投标项目负责人；拒绝有建设市场不良行为记录正在被公示、投标截止日前一年内有建设市场不良行为记录、投标截止日前二年内受到建设行政主管部门行政处罚的投标项目负责人；4、投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。
4. 招标文件的获取

4.1 已注册用户，请登陆湖州市公共资源交易系统（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）—“交易主体登录”，下载获取后缀名为“.HZZF”的招标文件 、“商务标招”格式的工程量清单、PDF格式电子版施工图等。

4.2 未注册用户可通过招标公告中附件下载获取招标文件进行查看咨询。

4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2220028 ；审核电话：0572-2220038   CA锁办理：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/InfoDetail/?InfoID=be90c8bc-0bd8-4140-a371-a0ba2181479a&CategoryNum=010007

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017 年 10 月 20 日 9 时30 分。投标人应在投标截止时间之前，登陆湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—上传投标文件模块，上传“CA加密后的电子投标文件”，“CA锁”以A4大小封袋采用密封形式在投标截止时间前派专人直接送至南浔区行政服务中心办证大厅二楼317开标室（南浔区向阳路601号） 。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3招标文件每套售价  300  元（于开标现场CA锁密封袋提交的同时向代理机构交纳）。

5.4所有投标人请在投标截止时间前完成开标日当月的南浔区建设项目交易席位费交纳手续。未取得有效的南浔区建设项目交易席位证（开标日当月席位费未交纳）的，其投标将被拒绝。南浔区建设项目交易席位证申办事项，请登录湖州市南浔区公共资源交易中心网站（http://ggzy.chinananxun.gov.cn/）查询，办理咨询电话：0572-3917012 

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 湖州市公共资源交易信息网、湖州建设信息网  上发布。

7. 联系方式

招 标 人：湖州南浔振浔污水处理有限公司   

地  址：湖州市南浔镇适园路与风顺路交叉口  

联 系 人：方子惠   电 话：0572-2905976
招标代理机构：杭州广厦建筑咨询有限公司
 地    址：湖州市南浔镇常增路438号
 联 系 人：沈平红电话：0572-3705986  传真：0572-3705986
8. 软件技术支持

电 话：0572-2220028

联 系 人：孙嘉楠（国泰） 电 话：18051855035

联 系 人：叶欣（国泰）   电 话：17757269597

联 系 人：施展（品茗 ）  电  话：13857254002

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：湖州南浔振浔污水处理有限公司
地址：湖州市南浔镇适园路与风顺路交叉口
联系人：方子惠
电话：0572-2905976 

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：杭州广厦建筑咨询有限公司
地址：湖州市南浔镇常增路438号
联系人：沈平红
电话：0572-3705986 

	1.1.4
	项目名称
	南浔頔塘北片污水预处理工程 

	1.1.5
	建设地点
	南浔经济开发区强华路北侧

	1.2.1
	资金来源及比例
	100%自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	包括新建粗格栅及集水井、调节池、配电控制室、室外工程及相关配套施工（具体详见工程量清单和图纸） 

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 200 日历天

计划开工日期： 2017 年  / 月 / 日

（具体以业主开工令为准）

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人及拟派项目负责人

资质条件、能力
	详见招标公告

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织

□组织，踏勘时间：
        踏勘集中地点：  

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：
        召开地点：  

	1.10.2
	预备会提疑截止时间
	   / 年   /   月   /  日

	1.10.3
	预备会书面澄清的时间
	   / 年   /   月   /  日

	1.11
	偏离
	☑不允许      □允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件修改补充文件；

投标人提疑回复函；

最高限价；

	2.2.1
	投标人提疑的截止时间
	  2017 年 10  月 10  日 23 时 59 分59 秒

	2.2.2
	投标截止时间
	  2017 年 10  月 20  日 9  时 30 分（以电子交易平台时间为准）

	2.2.3
	提疑、答疑澄清的方式
	提疑：投标人对招标文件、工程量清单、施工图纸等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登陆湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—网上提问，进行提疑；

答疑澄清：无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于规定的修改招标文件截止时间前通过湖州市公共资源交易系统进行发布。

注：投标人应在截标时间前随时查看系统中有关该工程的答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失自负

	2.3.1
	招标人修改招标文件截止时间
	 2017 年  9  月 30  日 23 时 59 分59 秒

	3.1
	构成投标文件的主要组成部分
	☑资格  ☑商务  □技术  ☑信誉

	3.2.3
	最高投标限价公布及其计算方法
	第五章第3.7条

	3.3.1
	投标有效期
	90天

	3.4.1
	投标保证金
	□不要求递交投标保证金

☑要求递交投标保证金

投标保证金的形式：☑网银或电汇 ☑湖州市工程建设项目年度投标保证金预缴证明书

投标保证金的金额： 伍万元整 
帐户名称：湖州市南浔区建设项目交易中心
帐    号：19115101040054064
开户银行：中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行
联 行 号：103336011516
注：1.投标截止前投标保证金必须通过投标人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定帐户。招标人接受《湖州市工程建设项目年度投标保证金预缴证明书》。

2.无有效的《湖州市工程建设项目年度投标保证金预缴证明书》的投标单位，必须按规定缴纳投标保证金，缴纳时必须以本工程项目编号：【G(H)2017-219N】 作为工程名称汇出（确保缴纳凭证用途栏内体现本工程项目编号），不得体现本项目工程名称，否则以无效标处理。
3.本项目汇出的投标保证金无需关联。
4.具体操作如有不明请咨询：代理公司、保证金专户（联系方式：0572-3917537）、国泰新点软件有限公司（联系方式0572-2220028、18051855035，联系人孙工）

	3.5.3
	签字或盖章要求
	招标文件提供投标文件格式中有要求签字或盖章（含电子签章）的按要求执行。

	
	投标文件份数要求
	中标后中标人提供完整的投标文件正本1份、副本2份、正副本须分别装订。供招标单位备案、存档

	3.5.5
	投标文件制作要求
	/   

	4.1.1
	投标文件上传及包封要求
	包封1：投标文件（CA锁）包封在一个包封袋中；

包封2：信用标原件装在一个包装袋中（无信用标原件的可不提供）；

上述二项内容须分开独立包装，且在投标截止时间前在开标现场递交，未按要求提供或超过投标截止时间提供的，招标人将拒绝接收其投标。

	4.1.2
	封袋上应载明的信息
	封袋上须注明投标工程名称、CA锁、封袋的封口处加盖投标单位公章

	4.2.2
	投标文件递交地点
	投标文件（CA加密后的电子投标文件）：登陆湖州市公共资源交易系统上传；

投标文件解密工具（CA锁）、信用标原件（如有）：南浔区行政服务中心办证大厅二楼317开标室（南浔区向阳路601号）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否        □是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点： 南浔区行政服务中心办证大厅二楼317开标室（南浔区向阳路601号）
要求：须派遣投标代表参加开标，参加人员须在投标截止时间前到达开标现场，并提供下列原件。

★投标代表为投标单位法定代表人的应出具其有效身份证原件、企业营业执照复印件并加盖公章；

★投标代表为投标单位授权代理人应出具其有效身份证原件、授权委托书原件；

★南浔区公共资源交易中心席位费已交纳（交纳费用为开标日当月的席位费，可提供原件或盖公章的扫描件）

★【本项目投标截止时间（开标时）要求法定代表人到场，开标现场验证时应出具其有效身份证原件、企业营业执照复印件并加盖公章；（本项目是否要求□否        ☑是）
★本项目投标截止时间（开标时）要求拟投入本项目的项目负责人到场，开标现场验证时应出具其有效身份证原件、加盖企业公章的项目建造师注册证和B证复印件各一份；（本项目是否要求□否      ☑是）】
注：投标人代表（指授权委托人、项目负责人、法定代表人等）未参加开标会议或迟到或未提供上述资料原件和复印件（原件均在验证身份证时提交核查）的将视为自动弃权，其投标将被拒绝。

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：投标人检查自己的CA锁包封情况
开标顺序：按投标单位现场递交投标文件顺序

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 7 人及以上单数，其中经济类不少于1/3，技术类不少于 2/3；

评标专家确定方式：由招标人在投标截止时间前24小时内从综合专家库中随机抽取

	7.1
	定标方式（是否授权评标委员会确定中标人）
	□是

☑否，推荐的中标候选人数：3人

	7.2
	评标结果公示媒介及期限
	湖州市公共资源交易信息网，湖州市建设信息网

公示期为  3  日。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：☑现金或□银行履约保函

履约担保的金额：中标价的10%（其中质量履约保证金： 3 %；工期履约保证金： 2 %；项目负责人到位率履约保证金： 3 %；安全无死亡履约保证金： 1 %；文明施工履约保证金： 1 %）。

	

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	项目技术负责人、施工员、质量员专业
	项目技术负责人为市政相关专业1名（中级职称及以上,证书中未体现专业的提供相关专业学历证书）、施工员市政专业1名、质量员市政专业1名

	9.2
	专职安全生产管理人员数量
	专职安全生产管理（C证）人员1名

	9.3
	造价人员专业
	有效的注册造价师或 市政专业造价员”

	9.4
	参考《湖州市建设工程造价信息》
	材料市场信息价：  2017 年第  8  期
人工市场信息价：  2017 年第  6  期

	10
	电子招标投标
	□否

☑是，具体要求：1、各投标人须提供符合要求的CA加密后的电子投标文件、有效的CA锁供开标现场解密；2、招标人对各投标文件的现场解密。整个开标过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按未提交投标文件处理。      


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会 

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸；

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表2.2.1规定的时间前在投标人须知前附表2.2.3规定的方式进行提疑，要求招标人对招标文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。

2.2.2 招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将作出统一解答或予以澄清，并以招标文件补充文件的形式在投标人须知前附表2.2.3规定的方式发布。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 提疑、答疑澄清信息将统一按投标人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。

2.2.4本项目（仅指电子招投标）若发布了澄清文件（指招标文件补疑内容或工程量清单），投标人必须选择澄清文件进行投标文件制作，否则其投标文件将无法上传。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标文件的修改将按投标人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1资格文件主要包括以下内容（以为准）：、

（1）企业基本资料

①企业营业执照; ②基本帐户开户证明; ③企业资质证书（详见招标公告要求）； ④有效期内的安全生产许可证。

（2）项目管理机构资料

①拟参加投标的项目负责人证书（详见招标公告要求）；②拟参加投标的项目负责人有效安全生产考核合格证（B证）；③项目管理机构配备情况及配备人员证书【必须配备项目技术负责人、施工员、质量员、材料员、资料员，专职安全生产管理人员(C证），相关岗位提供相应人员上岗证，1人1岗，不得兼任。项目技术负责人、施工员和质量员专业应符合投标人须知前附表第9.1条要求，材料员和资料员专业不做要求】；④企业主要负责人（包括企业法人代表、企业负责人、企业分管安全生产的副经理以及企业技术主要负责人）有效安全生产考核合格证（A证）；⑤建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表；⑥投标代表授权委托人及项目负责人社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明）；【⑤

 = 6 \* GB3 ⑥二项可上传扫描件】

（3）投标声明书；

（4）企业法定代表人身份证明书；

（5）投标代表授权委托书；

（6）拟参加投标的项目负责人无在建工程证明；

（7）投标申请企业市场行为信用档案情况表；

（8）浙江省外企业（项目负责人）需提供《省外企业进浙承接业务备案证明》

（9）湖州市外（含省外）企业须提供《湖州市劳动工资支付应急保障金储存证明》；（湖州市内（含三县）企业无需在投标时提供）；

（10）本工程投标保证金缴款凭证（以网银或电汇方式为准）或《湖州市工程建设项目年度投标保证金预缴证明》；

（11）湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书；

（12）由检察机关出具的投标单位及拟派的项目负责人至少近三年来行贿犯罪档案查询结果告知函（投标截止日前二个月内均有效）。（注：具体查询须知详见市检察院网站《行贿犯罪档案查询须知》（http://www.huzhou.jcy.gov.cn/fzyf/201311/t20131125_1257086.shtml）。外来企业可以去湖州市检察院查询，也可以在企业注册地检察机关查询，其余外来企业只能到企业注册地检察机关查询）

其他：  
注：上述第（1）、（2）项所需相关证件资料必须从湖州市电子招投标平台上获取，未入库的资料，须在投标截止时间前完成入库。其余资料由投标人扫描件上传。投标单位必须确保投标时所提供的所有资料真实有效，若有弄虚作假行为，招标人将一律否决其投标，投标单位同时接受6个月以上的不良行为公示并上报建设行政主管部门给予行政处罚。

3.1.2商务部分主要包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标报价【报表格式采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定格式】：

 eq \o\ac(○,1)封面（投标总价）；表4-1

 eq \o\ac(○,2)投标报价总说明；表4-2

 eq \o\ac(○,3)工程项目投标报价汇总表：表4-3

 eq \o\ac(○,4)单位（专业）工程投标报价计算表；   表4-4

 eq \o\ac(○,5)分部分项工程量清单与计价表；       表4-5

 eq \o\ac(○,6)工程量清单综合单价计算表；         表4-5-1 

 eq \o\ac(○,7)工程量清单综合单价工料机分析表；   表4-5-1-1 

 eq \o\ac(○,8)施工技术措施项目清单与计价表；     表4-6

 eq \o\ac(○,9)措施项目清单综合单价计算表；       表4-6-1

 eq \o\ac(○,10)措施项目清单综合单价工料机分析表； 表4-6-1-1

 eq \o\ac(○,11)施工组织措施项目清单与计价表；     表4-7

 eq \o\ac(○,12)其他项目清单与计价汇总表；         表4-8

 eq \o\ac(○,13)暂列金额明细表；                   表4-8-1

 eq \o\ac(○,14)专业工程暂估价表；                 表4-8-2

 eq \o\ac(○,15)计日工报价表；                     表4-8-3

 eq \o\ac(○,16)总承包服务费报价表；               表4-8-4

 eq \o\ac(○,17)主要工日价格表；                   表4-9

 eq \o\ac(○,18)主要材料价格表；                   表4-10

 eq \o\ac(○,19)主要机械台班价格表；               表4-11

（3）建设工程投标造价咨询委托书（如有，格式详见第七章投标文件格式）；

（4）投标报价需要的其他资料（招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它商务资料）。

（5）主要材料选用品牌一览表。
3.1.3技术部分主要包括下列内容：

 无  
3.1.4信誉部分主要包括下列内容：

（1）科技进步水平；

（2）工程质量奖项（企业和项目负责人）；

（3）工程安全奖项（企业和项目负责人）；

（4）投标申请企业市场行为信用档案情况表；

（5）信用标自评分表。

以上详细内容参照《湖州市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标评标办法的通知》湖政办发[2014]67号文件附件3进行投标，所有奖项须提供建设行政主管部门颁发的有效获奖文件或证书复印件（同时必须提供获奖文件发布网址，否则，评分时不予认可），投标项目负责人业绩不能在获奖文件或证书上体现的，则必须提供有效施工合同、经建设行政主管部门备案中标通知书和竣工验收报告，否则，评分时不予认可；如工程施工过程中，项目负责人变更的，请提供经建设行政主管部门备案的项目负责人变更证明材料。【信用部分相关证明材料原件另用纸袋包装，随CA锁一同递交，未提供原件的，评分时不予认可】
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为   90    天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表3.4.1规定数额交纳投标保证金，投标保证金必须从投标人的银行基本帐户中转出，汇入投标人须知前附表3.4.1规定的账户中，必须确保在投标文件提交截止时间前到帐。

3.4.2投标保证金是投标文件的一个组成部分。投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5投标文件的编制

3.5.1 CA加密电子投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 CA加密电子投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 CA加密电子投标文件应由投标单位进行电子签章盖章确认。

3.5.4投标人编制的CA加密电子投标文件，必须是使用新点投标文件制作软件V7.4.1.05（湖州市公共资源交易网下载）生成的后缀名为“.HZTF”的CA加密电子投标文件。未按上述要求加密和数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件。

3.5.5电子投标流程如下：

交易主体登录→下载招标文件、招标清单（如果有答疑澄清文件，需要下载答疑澄清文件进行制作）→使用商务标投标工具制作投标报价（格式为.商务标投）→使用电子投标文件制作工具制作投标文件→将制作好的投标报价导入投标文件→系统完善投标信息（网上递交投标保证金。持有《湖州市工程建设项目年度投标保证金预缴证明书》的请自查系统并确保已经录入）→上传投标文件→点击“模拟解密”按钮→提示解密成功。

4. 投标

4.1  投标文件密封和标记

4.1.1投标文件（CA加密后的电子投标文件）：网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证并加密。现场提供的投标文件按投标人须知前附表4.1.1要求执行。
4.1.2投标文件（CA锁）：采用密封袋包封，封袋上须注明投标工程名称、CA锁，封袋的封口处加盖投标单位公章；

4.1.3 未按投标人须知前附表4.1.1、4.1.2项要求的，招标人应予拒收。
4.2  投标文件的递交

4.2.1投标文件（CA加密后的电子投标文件）：投标人应在投标截止时间前登陆湖州市公共资源交易系统上的投标文件递交模块上传CA加密后的电子投标文件；

4.2.2投标文件（CA锁）：由投标单位的投标代表于投标截止时间前在开标现场递交，由招标人（或其委托的招标代理机构）向投标人出具标明签收人和签收时间的书面凭证。只有取得签收凭证的投标文件才能进入开标；

4.2.3逾期送达的或者未送达指定地点的CA锁，招标人应予拒收；

4.2.4到投标截止时间止，招标人收到的投标文件（包含CA锁和电子投标文件）少于3个的，招标人将依法重新组织招标。 

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人撤回投标文件的，应向招标人提交书面撤回通知，招标人按本章第3.4条相关规定退还已收取的投标保证金。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表第5.1项规定的地点公开开标，所有投标人的投标代表必须准时参加，具体要求见投标人须知前附表第5.1项规定。

5.1.2投标人应在投标截止时间之前，登陆湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—上传投标文件模块，上传“CA加密后的电子投标文件”
5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交CA锁的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；

（4）按照投标人须知前附表规定检查CA锁的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）由招标人代表随机抽取最佳报价确定方式；
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，由投标单位及招标人共同进行投标文件CA锁解密，宣布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表等有关人员签字确认；

（9）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1、评标委员会按投标人须知前附表规定的方式组建；

6.1.2、参加评标的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受招标管理机构和有关部门的监督；

6.1.3、根据招标文件精神，参加评标的有关工作人员应对整个评标、决标过程保密，不得泄露；

6.1.4、评标委员会人员（以下均简称评委）应按规定的程序评标；

6.1.5、评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，招标人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由各评委商量决定是否进行实质性的评标；

6.1.6、评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则按第三章评标办法3.1.3条执行；

6.1.7、通讯工具管理：在评标期间，每个评委的手机统一存放；

6.1.8、在评标期间，任何人不允许把投标文件及其汇总材料带出评标指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评标时应如数、及时归还；

6.1.9、投标人对招标人和评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

7.1.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

7.2 评标结果公示

7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示评标结果。

7.2.2招标人自收到评标报告之日起3日内公示所有中标候选人，公示期限不得少于3日。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

7.3 中标通知

7.3.1评标结果公示结束后，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因同样原因的，可以确定排名第三的中标候选人为中标人，不再进行重新评审。招标人也可以重新招标。

7.3.2在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3.3评标结果公示结束，若中标人为市内（含三县）企业，请出具湖州市劳动工资支付应急保障金储存证明后领取中标通知书。

7.3.4本工程为国有投资项目，评标结果公示结束后，先由中标人到市重点工程廉政监视组进行廉政谈话后，方可发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按规定程序向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10．电子招标投标

本项目采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

11．其他

1、按照《南浔区建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》（浔人社〔2016〕60号）要求开设农民工工资支付专用账户，并按《南浔区建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》（浔人社〔2016〕60号）严格执行农民工工资支付相关要求。

2、本次招标，各投标单位应充分考虑施工现场的安全防护、卫生环保、文明施工、沿线交通保障、材料二次搬运等费用，该费用列入相应措施费。在节假日、省市重大活动及业主认为必要的期间内，需对工程现场及周边环境卫生有一定的要求，投标人应服从并按要求完成任务，相应的费用由投标单位在投标时综合考虑在投标报价中，发生后不再单独计价。

3、根据湖建发〔2013〕66号文件精神，承包人应当切实做好建筑施工扬尘治理工作。承包人在施工期间应注意周边环境的保护，防范因施工造成的扬尘污染，路面保持畅通且干净整洁，并且所有产生的废料应进行外运处理，不得影响周边环境，因此产生的费用由承包人自行考虑计入投标报价中，若发现处理不当，对环境造成影响的，监理及发包人有权力罚款2000元/次，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前一次翻一倍。

4、本工程施工所需用水、用电由承包人现场自行考虑接出，如现场无条件接出，可以由发包人申请，承包人进场后每月缴纳水电费，由于临时用水电无法过户，发包人不提供发票（可以提供收据），承包人自行负责接水口及接电口接出，所需费用综合考虑在投标报价中。

5、投标单位应仔细勘察现场，按照工程建设的需要，统一服从业主及监理的现场管理，并对进场的周边已施工好的设施加以保护，在报价中充分考虑安全文明施工与现场临时围护措施。施工组织时尽可能考虑本项目的专业性，制定相关的施工技术方案，可在勘察现场后根据现场情况将这笔费用综合考虑在投标报价中，不再单独计价；现场施工负责施工期间与环保、交通等部门的沟通协调工作，不得影响交通，确保施工进出口的安全，所产生的其他一切费用均由投标单位考虑在投标报价中，中标后一律不增加。

6、投标单位应确保按期完成施工图所包含的以及业主要求增加的全部工程量（如有疑问，请在招标文件规定的提疑时间在网上提疑专区提出），一旦中标，不得以任何理由影响工期和质量，否则招标人有权扣除全部履约保证金并上报建设主管部门列入不良行为记录。所有内容实际施工中，发包人有权对本项目的工程量数量调整,增加或减少工程量，施工方不得以任何理由拒绝，需无条件服从，无论工程量的增减，本工程施工措施费不予调整。

7、本工程各类主材必须先送样且经设计认可及业主封样后方可采购施工，图纸不详处必须与设计沟通确认后方可施工。承包人提供的材料或产品必须经发包方质量管理代表、监理工程师及设计方验收合格后方能进场使用，如验收不合格或达不到产品品质的招标人要求更换但承包人拒绝更换的，招标人有权委托第三方施工，所发生的费用由承包人承担，在工程款中扣除，承包单位必须无条件接受。

8、投标人可在招标人推荐的材料品牌范围中选择，并在备注中标明所用材料品牌、型号等；若投标人提供了招标人推荐品牌以外的产品，应同时提供相当于或高于招标人推荐材料生产厂家或品牌的证明材料否则评委可认为其低于招标品质否决其投标；如投标人未在备注栏中注明品牌，中标后实际施工时将由招标人在推荐品牌中任选，投标人必须无条件服从，价格按投标文件，不予调整。

9、本项目工期紧，中标后施工单位须根据工程实际情况制定切实可行的施工技术方案及工期保证措施，确保按期完工，否则业主有权进行处罚，相关费用综合考虑在投标报价中，中标后不予增加。

10、本项目地处南浔经济开发区强华路北侧，场地涉及范围广，人流、车流量大，施工单位需做好周边维护、警示工作，切实做好安全文明施工，确保来往行人、车辆安全。由于施工单位措施不力产生的任何纠纷、投诉、经济补偿及安全事故，以及由此产生的一切后果由施工单位全权负责。
11、本工程涉及的设备要求，详见《设备技术标准、要求》。
12、凡招标文件中要求进入报价的费用若在投标单位投标文件中不体现，均视同优惠或已进入投标总价。
13、施工现场若造成其他设施的损坏，其修复费用由施工单位自行承担。
14、承包人的雇员及设备的保险等保险取费由投标单位自行考虑。
15、投标单位在报价时应充分考虑今后本项目的审计追加费。
16、如项目负责人有在建工程，除取消中标资格外，业主将上报行政主管部门。
17、其他事项请参照工程量清单编制说明及招标答疑。
18、选定中标人后，将在湖州市建设信息网和湖州市公共资源交易建设分中心网站向社会公示3日,接受社会各界监督。
设备技术标准、要求

一、 总述

1.1 本次招标采购设备为工艺、电气设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。

1.2投标人提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。

1.3投标人提供的设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、高质量和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。

1.4投标人提供的设备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、安全可靠，并具有操作简单管理方便的特点。

1.5 本招标项目技术规格书以招标人的技术要求及配置来编制。

1.6所有提供的设备包括独立配套附件必须是最新生产的，每台设备及独立配套的附件具备该产品的标志及铭牌并满足其属性，其产品编号可追溯该产品生产厂家的生产时间、出厂地点。本项目拒绝假冒、贴牌等非企业生产直接管理下产品，并实施生产企业监造，一旦发现，招标人有权要求投标人进行更换并无条件服从。

1.7所有提供的户内外设备在满足规范规定的防护等级以外，必须满足安装所在地最恶劣环境的要求（台风、曝晒、酸雨等）。全部设备在满足规定的防护等级以外，尚须满足系统性设备安装所在地环境的要求。投标人应通过踏勘现场，做好并提供应对环境对设备侵蚀的防护设施、并与美化环境的要求一致。

1.8本工程设备合同后供货设置：资料移交设计进行技术确认、订单落实确认、监造、木箱包装交货、开箱验收、资料报建、移交安装（安装、指导安装）、通电单机空运行试验、 单机负载运行试验、作业及养护培训、通水工艺运行调试验收、质量保证期二年，期间供货商须全程负责、专人落实。本项目不预留现场库房，请中标人自行落实负责项目期间的暂储及保管，满足供货进度。

1.9本项目实施供货至调试全程负责制，即：移交安装后其保管、保护责任仍有供货人负责至项目竣工包括自行安装部分，包括安装精度的确认，开机所需的润滑添加等等。

1.10本项目实施供货设备应满足工艺最大负载及负荷，若无法满足的投标人应在调试期间负责处理或更换，在调试期后招标人有权另觅他人对不符合要求的设施进行更换，其费用将在留款中扣除（该条款适用于整个过程，同时将影响供货商合同额度的支付进度与全额）。

1.11质量保证期若备品备件不足由供货商负责处理并免费。正常运行状态下出现故障由供货商负责处理并免费配件及人工，并在规定的时间内响应并处理完毕。对有异议的故障处理供货商必须无条件优先处理完毕、启用设备后再分析原因，确认配件价格，不计往来等人工服务费。拖延不处理者业主有权另觅他人代为处理，费用将在留款中扣除（该条款适用于整个过程，同时将影响供货商合同额度的支付进度与全额）。

1.12以上内容中涉及服务项，列入投标人投标总价内并在工程建设过程中执行。若无法满足工程建设时，将扣除相应由招标代为执行购买设备等全部金额。

二、技术标准及要求

潜水排污泵
1、范围
本节陈述了下列潜水离心排污泵的供货、检验、安装及调试等技术要求。
承包商提供的潜水泵（或称潜水排污泵）应为成套装置，并需配备一对一就地控制箱、耦合用的导向杆（双导杆）、90°出水弯座、吊架、水下电缆（根据池体深度配置，并留有余量）、传感器及变送器、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。
2、资料提交
投标人须提交以下资料(但不限于此)：
① 泵装置的总体布置图，泵结构总装图（包括电机与弯座）的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求；
② 详细的技术规格，泵特性曲线（流量、扬程、效率、功率、NPSHr以及不产生涡流旋入的泵体最低浸水水位），电机特性、主要零件材料、保护设施和涂层等详细的投标说明；
③ 产品样本。
3、设计及现场条件
① 泵的设计制造应遵照潜水排污泵标准的规定。

② 每台泵应能泵送原生污水或含水率为96%以上的污泥。
③泵应采用立式耦合式潜水泵；必须采用双导杆形式。潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮组成。水泵壳体的出水口应为径向出水口，出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按ISO标准，公称压力1MPa为准。
④ 泵的进口口径应根据泵出水量和吸入口流速等合理确定，吸入口流速不宜过高，须综合考虑泵转速和吸入扬程等因素。

招标设备清单与性能要求
	序号
	安装位置
	名称
	参数
	数量
	备注

	1
	粗格栅及集水井
	潜水提升泵
	Q=500m³/h H=10.5m N=22kw  N：1450rpm
	4
	3台软启动, 1台变频启动

	2
	调节池
	潜水排污泵
	Q=340m³/h H=21m N=37kw    N：980rpm
	1
	3台软启动, 1台变频启动


4、性能和结构形式
① 叶轮
*叶轮应为离心无堵塞叶轮，通过颗粒直径必须满足现场条件，叶轮在输送常规的市政污水时应确保不会产生堵塞。叶轮应进行动平衡，叶轮表面需喷涂耐磨防腐的镀层。
② 电机
电机应采用高效电机， 3相380V、50Hz、防护等级为IP68、电机均应按照F级绝缘标准制造，能连续泵送温度最高为40℃的介质。

③ 轴封
采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用碳化钨或碳化硅，介质酸碱度范围为pH6～9。
机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。
制造厂应保证机械密封的使用寿命不低于25000小时。
机械密封应采用通用密封产品（约翰克兰、博格曼、OTHELLO），如果是泵制造商的专有密封，每种型号提供一套备件。
④ 轴承
应采用SKF、NSK等原厂制造或同等质量的高质量的终身润滑轴承，轴承额定工作寿命（L10）应大于100000小时。
⑤ 电缆和电缆密封
*动力电缆和控制电缆通过电缆进线密封之后接入电机室，此进线密封为双重密封，可以整个地从电机上移除，便于更换电缆。第一级密封是通过垫圈从侧面将一个丁腈橡胶环压紧，从而压紧环内的动力电缆和控制电缆，形成密封。另外，将每根导线剥去外面的绝缘层，里面的导线丝拧成一束焊好后接线，然后将低温固化胶结剂浇入所有实心的导线束之间，形成第二级密封，防止液体渗漏。
⑥ 水泵监控装置
水泵监测装置应包括漏水、定子绕组或上下轴承过载时变送器发出有关讯号。
⑦ 泄漏传感器
在定子室中提供一个探测液体泄漏的传感器，所有讯号都应分别监测并在水泵或电机出现严重损坏前分别发出报警讯号。
⑧潜水泵出水法兰与出水弯座为重力自动无刮擦性耦合，泵的效率考核应包括出水弯座在内，泵的出水端面与出水管弯座的耦合面嵌装胶圈耦合，应密封可靠。

*5、主要材料
叶轮GG250+防腐镀层
泵、电机壳体GG250
主轴不锈钢420或以上
双导轨不锈钢304

机械密封


碳化钨/碳化硅
与介质接触紧固件不锈钢304

1. 电气控制箱内元器件采用施耐德或同档次品牌，变频器采用ABB或同档次品牌，电控箱能向全厂PLC控制系统提供如下信号：

· 运行/停止信号（无源触点）

· 正常/故障信号（无源触点）

· 手动/自动状态信号（无源触点）

2. 电气控制箱能接受由全厂PLC控制系统来的开/停命令（无源触点），如有变频控制器，需提供频率输入点来控制泵的运行频率，实现对流量的调节。

潜水搅拌机详细技术规范
1 、总述
本节规定了潜水搅拌机的设计、制造、工厂试验的技术要求。

 2、招标设备清单与性能要求
	序号
	安装位置
	名称
	参数
	数量
	备注

	1
	调节池
	潜水搅拌机
	D=620mm N=480rpm P=10kw 电流32A 池深7.7米
	8
	8台直接启动

	提升吊架1对1配置
	


3、供货范围
潜水搅拌机，应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件、就地接线盒和按钮箱以及随机潜水电缆10米。

4、资料提交
供方应提交下列资料但不限于以下内容：
—*提供设备平面及尺寸图，并应表明所有的安装尺寸和材料；
—*详细说明设备的性能

—*搅拌机推流时，各区域速度梯度分布图
—安装、运行和维修手册；
—安装和操作方法的详细描述；

5、 技术要求
5.1设备性能
搅拌机应具有足够的混合、防沉淀能力，确保调节池污泥不发生沉淀。

5.2设计要求

潜水搅拌机应为整体式防水设计，湿式安装，鼠笼式感应电机驱动。电机以三相交流电为电源，设防干转保护。

5.3结构要求

搅拌机主要铸件接触面为金属面接触，在金属面之间用丁腈橡胶O型圈密封。搅拌机的外壳为优质铸铁。搅拌器的附件包括降落装置、提升吊架、电缆固定装置等。

5.4电机
鼠笼式感应电机，干燥电机室；电机防护等级：IP68，绝缘等级为F级，最高承受155 ℃的温度。电机在生产之后要进行静平衡和动平衡测试。转子采用冲压矽钢片叠置，硬模铸铝制成。电机设计为平均每小时启动15次。潜水电机与搅拌机应是同一厂家制造。
5.5冷却

电机的冷却通过定子向壳体周围介质的热传导来完成，无需额外冷却系统。

*5.6 密封系统

搅拌机设计为两级密封腔，即一个前腔和一个密封腔。介质与前腔、行星齿轮箱与密封腔之间配置两个碳化硅轴向机械密封，前腔与行星齿轮箱之间、密封腔与电机之间设置NBR径向轴封圈。前腔用于收集液体通过机械密封的渗漏，腔体与齿轮箱体为一体，中间由径向轴封圈隔开并密封。搅拌器出厂时前腔内充油并设有一个湿度探头，当发生泄漏时会发出报警信号。密封腔则在齿轮箱和电机室之间。

5.7 叶轮
叶轮设计为后弯式自清叶轮，叶轮材质：不锈钢304。

5.8轴和轴承
电机和叶轮同轴设计，保证电机功率平稳传递至叶轮。轴材质为不锈钢，完全与介质隔离。材质：不锈钢420。

轴承为免维护滚子轴承，设计使用寿命为100,000小时。

*5.9  电缆进线密封
电缆通过电缆进线密封之后接入电机室，此进线密封为双重密封，可以整个地从电机上移除，便于更换电缆。第一级密封通过将每根导线剥去外面的绝缘层，里面的导线丝拧成一束，用银焊焊成一个实心体，然后将低温固化胶结剂浇入所有实心的导线束之间，形成第二级密封，防止液体渗漏。要求提供技术支持文件及剖面图。

5.10 保护装置
超温保护：定子室设置双金属片热敏开关。当绕组温度超过140℃时，热敏开关自动断开，搅拌器停止工作，相关控制元件报警。

泄漏保护：搅拌器前密封腔设置湿度传感器。当探测到密封室进水时，控制柜内信号接收元件自动报警，并停机。

5.11降落装置

降落装置（搅拌机的下支架）用于搅拌器就位及支撑搅拌机。 降落装置包括顶部固定装置、导杆、支撑及固定部件等，使搅拌器可以方便地沿着导杆上下滑动，并承受搅拌器运行时水流产生的反作用力。

5.12提升吊架

提升吊架和降落装置配合使用，用于将搅拌器就位或将搅拌器提出池子进行检修。

提升吊架的底座将提升吊架插入底座，提升吊架可在其中自由转动，并可以移出安装到其它位置。

*5.13材质

外壳：优质铸铁+防腐层 

叶轮：不锈钢304

轴：不锈钢（AISI420）

机械密封：碳化硅/碳化硅

O型圈：丁晴橡胶/氟橡胶

所有外露的螺栓、螺母、垫片均为不锈钢（AISI304）

降落装置：不锈钢（AISI304）

提升吊架：不锈钢（AISI304）

提升钢丝绳：不锈钢（AISI304）

手摇卷扬机：不锈钢（AISI304）

3. 电气控制箱内元器件采用施耐德或同档次品牌，控制箱能向全厂PLC控制系统提供如下信号：

· 运行/停止信号（无源触点）

· 正常/故障信号（无源触点）

· 手动/自动状态信号（无源触点）

4. 电气控制箱能接受由全厂PLC控制系统来的开/停命令（无源触点）。

回转式格栅配螺旋输送机及压榨机技术

回转式格栅机
（一）供货范围

2套回转式格栅除污机（俗称回转式固液分离机）为成套设备，整套装置包括如下：带耙齿的滤带、机架及挡板、链轮及链条、驱动装置、过载保护装置、润滑油脂等。此外，配备就地控制箱和基础螺栓等安全和有效运行所必须的附件及工具。

（二）简述及工作原理


回转式格栅机是钢丝绳牵引的前耙型截污设备。它适用于城市、水厂、污水处理厂、各类泵站、城市防洪排涝等设施的取水口，以截取进水中较大、较粗的杂物与垃圾，保护水泵叶轮不受损坏、堵塞，保证后续处理工序的正常运转，是由一种特殊形状的耙齿按一定的装配顺序和数量排列在耙齿轴上，然后再将一根根轴用牵外链相连从而组成耙齿链，根据过水流量，装配成不同的栅隙，安装在泵站或水处理系统的入口处，当传动系统带动耙齿链自下向上运动时，耙齿链同时携带悬浮物质等杂物从液体中分离出来，液体则在栅隙中流过，设备转动到上部顶点后，耙齿改变运行方向，由上向下运动，由于物料的自重从耙齿上自行脱落，当耙齿从反面转到设备底部时，又开始由下向上运动，这样循环往复连续运行，不断的从水中清理杂物，达到固液分离的目的。

（三）技术特性
	名  称
	单  位
	数  值

	型号
	--
	

	结构形式
	--
	犁形齿耙式

	基本性能参数
	
	

	渠宽
	m
	0.9

	栅条间距
	mm
	20

	渠道深
	m
	7.57

	安装角度
	°
	75

	工作制
	--
	间断或连续

	主要各部件材质
	
	

	机架
	
	不锈钢304  厚度10mm

	耙齿
	--
	尼龙

	耙齿轴
	--
	不锈钢304

	牵引链
	--
	不锈钢304

	所有连接附件/地脚螺栓
	--
	不锈钢304

	导渣板及接渣槽
	--
	不锈钢304

	减速机制造商
	--
	SEW或同档次

	额定功率
	kW
	1.1

	额定电压
	--
	380V/50Hz

	绝缘等级
	级
	F

	防护等级
	IP
	55

	转速
	r/min
	1450

	形式
	--
	剪切销

	电控箱制造商
	--
	配套提供

	箱体形式及材料
	--
	柜式/不锈钢304/户外型

	控制方式
	--
	手动、自动及远程控制

	防护等级
	--
	IP55


（四）主要部件结构说明

回转式固液分离机主要由机架、耙齿链板、驱动装置、牵引链、导向装置、电控箱等部件组成。

（1） 机架

机架两侧墙板采用型钢焊接制作而成，两侧板间隔一定距离设置槽钢横撑，在格栅中间槽钢上设置栅条和挡渣板。焊接后的格栅机架形成一个整体，在考虑最不利情况下，前后水位差很大时（≥1m）不会造成机架结构件变形。设备机架设计时采用板式框架，内侧设置牵引链回转运动轨导，机架用钢板和槽钢等焊接而成，其断面尺寸足够满足最大工作截荷的要求。

   机架两侧与格栅井间留有间隙，通过机架的两侧橡胶密封板防止垃圾通过；机架平台处的两侧设置安全连接支座，与基础平台之间通过安装连接板联接。安装连接板的上端与机架用螺栓连接，下端在调整机架两侧与格栅井之间间隙相等后，与基础预埋钢板进行焊接，当起吊格栅时，只须拆下安装连接板与机架间的螺栓即可。

（2）驱动装置

驱动装置包括电机、减速机、传动链条、链轮；电机采用异步感应电机，它具有传动效率高，噪声低，运行平稳可靠等特点。电机防护等级为IP55，绝缘等级为F级。

（3）耙齿及耙齿轴

耙齿轴采用不锈钢，经金加工而成；格栅耙齿采用尼龙材质，经特殊工艺冲压成型，中间设有间隔环，将它们一个个串联在耙齿轴上，耙齿轴并联，其两端由牵引链锁定，从而形成一条耙齿链带，耙齿与耙齿间彼此形成垂直和水平的空间，可让水流通过；在驱动装置的带动下，牵引链在导轨上带动耙齿链带作回转运动，从而能有效地除去大于耙齿间隙的所有固体截留物。它具有承载能力强，极少损坏，并且运行平稳，设备布置均匀，耙齿也便于更换等优点，寿命达到10年以上。

（4）导向装置

格栅的导向装置由2组槽导轮组成，分别设置于机架两侧的上部和下部，用于改变耙齿链排的运行方向；在下部槽导轮的下方设有1组平导轮，以起到支承作用。

（5）牵引链装置

每台机均设有两条链引链，分别位于耙齿轴的两端，它主要由大套、小套、卡簧、链板条及挡板等组成，其材质均为不锈钢；将它们依此串接在耙齿轴的一端，并由卡簧固定，从而形成一圈，即牵引链；它具有足够的强度和刚度，牵引链还设有可调节的张紧装置。

导轨位于格栅两墙板的内侧，以作牵引链回转运行的轨道之用。

一般由于牵引链水平移动或链条过长，会与链轮齿啮合不良，从而容易造成链条脱落的情况出现，设计时应将左右两侧牵引链内侧的销轴采用凸肩式，销轴一端用卡簧固定。牵引链条由于长时间在受拉条件下工作必定会产生变长现象，可通过调整张紧轮来保证链条传动的正常啮合间隙和啮合精度，并在垂直方向上确保链传动的正常工作。

（6）底污挡板

在格栅底部设有一块底污挡板，外边为齿形状，其作用是防止栅渣从底部通过格栅。

（五）结构特点

（1）链条的防卡措施

由于牵引链在充满污水的环境下工作，为防止垃圾侵入而影响链条和链轮正常工作，在牵引链的轨道上应设置防护罩，形成一个相对密封的链条盒，有效地防止垃圾、沙砾、杂草等侵入。

（2）齿耙更换与检修孔的设置

固液分离机安装为整机吊装形式，为解决由于偶然事故发生齿耙断裂而须更换状况，在机架两侧板上方应开设有检修孔，维修人员只须在工作平台上通过检修孔处更换齿耙等零件即可。

（3）设备的机械与电气保护

固液分离机在传动链轮上设置了机械过载保护装置，即机械剪切销。当工作载荷超过减速机额定输出扭矩时，剪切销瞬间切断，使牵引链条停止运动。及时对减速机、电机和齿耙进行保护。同时，在电气设计中增设了过电流保护装置，当电流超出额定值时，电器元件自动切断电源并报警，此时应及时排除故障方可继续工作。

（六）设备控制系统

1．电控箱结构及特点

本格栅配套有户外型控制箱，安装于格栅旁；额定工作电压为220/380V，频率50Hz，相数3相；控制箱采用厚度不小于1.5mm的不锈钢钢板制作而成，外层为一扇玻璃门，箱门装有密封垫，内层门上为显示仪表及控制开关，其所有仪表及开关均为防水型。控制箱门上都设有功能标签，其采用透明无色的塑料材料制成，每扇箱门都有一个可锁的镀铬手柄，当门关紧后，门上的衬垫能有效密封，所有的外部附件如门铰链、手柄和外壳固定螺栓都防腐及抛光处理，以保持外观整洁统一。

2．电气控制
（1）回转式格栅除污机配备1台电气控制箱，控制2台回转式格栅和1台螺旋输送机及1台螺旋压榨机，控制箱安装在其中一台回转式格栅机的本体上。

（2）格栅手动-自动-远程控制选择开关，三档设置：

① 手动控制档：由人工直接对格栅进行开、停操作；

手动模式：控制面板上设有格栅启动、停止的手动按钮，人工只要将选择开关转至手动状态，直接按按钮即可操作格栅各个运行状态，并且控制面板上相应的指示灯会亮。

② 自动控制档：即时间自动控制，它是通过时间继电器根据处理量的多少，预先设定每次开、停的间隔时间（可调），从而使格栅自动开停运行；

自动模式：将控制面板上选择开关转换至自动状态，控制系统就获得对格栅控制权，自动按照预先设定的程序，对格栅进行控制。

③ 远程控制档：箱内留有PLC信号接口，可与总控室系统相连，将控制指令发送至现场，控制格栅的运行，从而实现中央集中控制，箱内还留有无源触点信号的备用接线端子，供总控室连接备用。

无轴螺旋输送机技术性能说明

1、设备用途：

无轴螺旋输送机是将粗格栅除污机从污水中捞出的栅渣依靠螺旋推动沿螺旋轴线输送至下道工序的设备。

2、规格名称：无轴螺旋输送机

3、工作条件：

	工作场所
	室外

	环境温度
	-15.5～42 ℃

	工作制
	24 h/d

	安装地点
	粗格栅后


4、技术参数：

	无轴螺旋输送机

	型式
	无轴螺旋输送机

	安装位置
	粗格栅后

	输送距离
	4000 mm

	安装角度
	水平（0°）

	进料口
	2个

	电机功率
	1.5KW

	电源
	380V  3相  50Hz

	电机防护等级/绝缘等级
	IP55/F级

	设备数量
	1台


5、供货范围：

5.1套装配完整的无轴螺旋输送机设备。

5.2 一套无轴螺旋输送机所需的所有连接附件、地脚螺栓等。

5.3提供随机备品备件、专用工具、安装调试、维修使用手册及完整的结构安装图。

6、设备主要部件材质：

	部  件
	材  质

	无轴螺旋体
	耐磨合金钢

	U型螺旋槽及盖板
	不锈钢304

	可换衬里
	耐磨尼龙

	机架
	不锈钢304

	所有连接附件、螺栓等紧固件
	不锈钢304



7、设备部件防腐：
1. 全部碳钢结构表面除锈处理（满足GB8923-80  Sa2.5级要求）后进行油漆防腐，底漆采用环氧铁红防锈漆，面漆采用丙烯酸锤纹漆。
2. 所有不锈钢部件材质经过酸液钝化处理，让其表面经自然氧化，形成一层致密的氧化层，保护内部钢材不被腐蚀，不锈钢材料表面最终颜色为不锈钢自然色－亮银色。
8、设备技术性能和结构特点：
1. 1台无轴螺旋输送机负责2台粗格栅除污机栅渣的输送，设有2个进料口与粗格栅除污机出料口相衔接配套。
2. 无轴螺旋输送机各部件焊缝平整光滑，无任何虚焊、假焊、裂缝及未溶合焊透等缺陷。设备的轴承及所有转动部件的润滑能自动进行，设备无故障运行时间不少于8000小时，整机使用寿命不少于15年。
3. 无轴螺旋输送机主要由无轴螺旋、U型螺旋槽、盖板、衬板、进、出料口和驱动装置组成，物料由进料口输入，经无轴螺旋推动后，由出料口输出。
4. 驱动装置(电机及减速机)采用SEW或同档次产品，采用轴装式减速机的结构形式，它运转灵活、平稳可靠、无异常噪音，减速箱所有结合面及输入和输出轴密封处不会渗漏。
5. 驱动电机适用于380V、3相、50Hz，它的防护等级为IP55（户外型），绝缘等级为F级。
6. 驱动装置置于螺旋输送机一端，采用电机减速机和螺旋驱动轴直连形式，无需联轴器，拆卸、维修方便。
7. 驱动装置设有防护罩，能满足室外安装的要求，并且便于检查和维修。
8. 无轴螺旋输送机所有的齿轮传动均符合ISO、DIN的标准，服务系数不低于2.0。齿轮传动部件易于拆装，便于检查和维修，所有的齿轮与轴承的设计使用寿命为50000小时以上，其额定值至少为工作负荷的125％。齿轮箱的所有接缝处密封可靠，以防止水与灰尘的进入和润滑剂的外流，齿轮箱采用防腐油漆。
9. 无轴螺旋输送机的螺旋叶片采用耐磨合金钢的浇铸件制作，因而具有足够的强度和刚度并且叶片表面光洁、无毛刺，又具有合适的旋转速度，有效保证在输送栅渣的过程中不会发生污物缠绕、阻塞现象，同时在输送量较大的情况下螺旋叶片也不会变形。
10. U型螺旋输送槽内耐磨衬里设置成半圆状，用不锈钢压条固定，其圆弧设置成与无轴螺旋体半径相吻合以减少过量间隙来提高输送效果；耐磨衬里采用耐磨性能高的尼龙材料制作，便于安装及更换，使用寿命长。
11. U型螺旋槽采用不锈钢板卷制而成，除进料口敞开外，其余部份沿螺旋槽加平盖封闭，整个传输过程在一个密封的槽中进行，降低噪声，减少了异味的排出。
12. 无轴螺旋输送机没有高速运转的零件，至使传输螺旋磨损低，设备能耗省、噪音低。
13. 无轴螺旋输送机安装方便，只需采用膨胀螺栓将型钢支撑固定在混凝土基础上即可，它既能间歇运行，也能每日24小时连续运行。
14. 无轴螺旋输送机在电气设计中设有过载保护功能，能满足无轴螺旋输送机全天候安全、有效运行。
15. 设备上的标牌用易读的中文标明制造商名称、设备名称、型号、出厂日期、编号等设备重要参数，并将其固定在设备上部易见的位置，产品标牌的形式、尺寸及技术要求符合《标牌》(GB/T13306)的规定。
9、 电气控制：

无轴螺旋输送机电气控制放在配套格栅电控箱内，控制箱安置在粗格栅除污机的就近位置。1台无轴螺旋输送机和与其相配套的2台格栅机及压榨机共用1台电气控制箱，控制格栅机、螺旋输送机和螺旋压榨机联动运行。

10、设备检测：
1.设备出厂前，对设备各部件进行验收，检验项目包括：外观检查、噪声的检测、可靠性的检测、电气设备的检测和其他项目的检测。

2.每台设备部件均经检查试验合格后才准许出厂，对设备的外观、运行噪声、运行可靠性等性能进行检测，应符合设备技术要求，并提供设备出厂检验合格报告、产品合格证、使用维护说明书、外购件的质保书和合格证。

3.设备在现场安装后，供方负责进行空载运行2小时和带负荷运行，买方必须派人员在场。

· 空载运行2小时：设备加注润滑油（脂）后，先手动点动运行，同时检测各部空间是否具有阻碍，确定无任何故障后再连续运行，运行中无任何异常震动和噪音，空载运行结束。

· 带负荷运行：按实际输送量带负荷运行，检查输送效果达到要求后，经2天每天24小时连续运行无任何机械故障为合格。

螺旋压榨机技术性能说明

1、工作原理：

螺旋压榨机的进料口与粗、细格栅除污机的出料口相对应，能够完全接受粗、细格栅除污机排出的栅渣，栅渣进入压榨机后，栅渣被压榨、脱水，废水通过压榨机底部的排水槽排出，压榨、脱水后的栅渣被排放、外运处理。

2、设备名称：螺旋压榨机

3、技术参数：

处理能力与粗格栅及螺旋输送机配

4、供货范围：

1套装配完整的螺旋压榨机。

5、设备主要部件材质： 

	部件名称
	材 质

	压榨筒体
	304不锈钢

	压紧螺旋
	不锈钢

	接液槽
	304不锈钢

	机架
	304不锈钢

	垃圾箱
	304不锈钢

	进料口、出渣管
	304不锈钢

	螺栓、螺母等紧固件
	304不锈钢


6、设备部件防腐：

1.全部碳钢结构表面除锈处理（满足GB8923-80  Sa2.5级要求）后进行油漆防腐，底漆采用环氧铁红防锈漆，面漆采用丙烯酸锤纹漆。
2.不锈钢部分材质经过酸液钝化处理，让其表面经自然氧化，形成一层致密的氧化层，保护内部钢材不被腐蚀，不锈钢材料表面最终颜色为不锈钢自然色－亮银色。

7、设计制造标准：

设备的设计、制造和材料符合下列标准规定的最新版本要求，但并不仅限于此：

	水处理设备制造技术条件
	JB2932-86

	切削加工件通用技术条件
	JB/ZQ4000.2-86

	焊接件通用技术条件
	JB/ZQ4000.3-86

	铸件通用技术条件
	JB/ZQ4000.5-86

	铸件尺寸公差
	GB6414-86

	涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
	GB8923-88

	机电产品包装通用技术条件
	GB/T13384

	机械设备安装工程施工及验收规范
	GB50231-98

	连续输送设备安装工程施工及验收规范
	GB50270-98

	排水工程机电设备安装质量检验评定标准
	SZ-06-99

	防锈包装
	GB4979-85

	产品检验通用技术要求
	JB/ZQ4000.1-86

	不锈钢
	GB1220-84

	不锈钢热轧钢板
	GB3280-84

	不锈钢热轧等边角钢
	GB4227-84

	不锈钢无缝钢管
	GB2270-80

	不锈钢焊条
	GB983-85

	起重机械安全规程
	GB6067

	工业机械电气设备第一部分：通用技术条件
	CD/T5226.1-1996

	机械加工通用技术条件
	Q/ZB75-73

	装配通用技术条件
	Q/ZB76-73


8、设备技术性能和结构特点：

1.螺旋压榨机采用有轴螺旋叶片压榨的形式，其进料口与格栅除污机的出料口相衔接，能够完全接受格栅除污机排出的栅渣，栅渣在螺旋叶片及输送管道挤压作用下进行输送与脱水，挤压脱水后的栅渣通过出料管排入垃圾筒外运，栅渣滤液由排水管道引至格栅井。

2.螺旋压榨机的传动轴与螺旋叶片采用不锈钢材料制作，并经焊接加工后成一整体（压榨螺旋），螺旋叶片采用一块块瓦形板加工成变螺旋形式且叶片外圆进行切削加工以提高栅渣的挤压脱水效果，螺旋叶片具有足够的厚度（具有足够的强度和刚度）且厚度均匀呈b形板状，能承受径向和轴向的双向负荷，确保叶片在最大挤压作用下变形量最小。

3.驱动装置(电机及减速机)采用SEW或同档次优质产品，采用轴装式减速机的结构形式，驱动装置运转灵活、平稳可靠、无异常噪音，齿轮箱所有接缝处密封可靠，有效防止了水与灰尘的进入和润滑剂的外流。

4.驱动装置置于螺旋压榨机一端，采用电机减速机和螺旋驱动轴直连形式，无需联轴器，拆卸、维修方便。
5.驱动电机适用于380V、3相、50Hz，其防护等级为IP55，电机额定功率比最大实耗功率大10％，转速小于1500r/min；减速机轴承具有良好的润滑，减速机的齿轮设计符合ISO或等同标准，服务系数不小于1.6，齿轮为低合金钢，渗碳处理，齿面硬度不低于HRC58。

6.驱动装置设有防护罩，能满足室外安装的要求，并且便于检查和维修。
7.螺旋压榨机的机架工作槽上方设有冲洗装置，可随时对压榨螺旋和机壳内表面进行冲洗，在机壳一侧下方设有废液排放管并连接至格栅井。
8.螺旋压榨机的整个工作过程在密封的钢管中进行，并且设备中没有高速运转的零件，从而使得压榨螺旋磨损低，设备能耗省、噪音低和减少臭味的排出是环境保护的好帮手。

9.螺旋压榨机能间歇运行，也能每日24小时连续运行。

10.螺旋压榨机设有过载保护功能，能满足螺旋压榨机全天候安全、有效运行。

11.设备上的标牌用易读的中文标明制造商名称、设备名称、型号、出厂日期、编号等设备重要参数，并将其固定在设备上部易见的位置，产品标牌的形式、尺寸及技术要求符合《标牌》(GB/T13306)的规定。

9、 运行控制：

1台螺旋压榨机和与其相配套的2台格栅机及输送机共用1台电气控制箱，控制格栅机、螺旋输送机和螺旋压榨机联动运行。

10、设备检测：

1.设备出厂前，对设备的外观、运行噪声、运行可靠性等性能进行检测，应符合设备技术要求，并提供设备出厂检验合格报告。

2.设备出厂前，对设备进行组装、试运转，并检验合格后方可出厂。

3.设备在现场安装后，供货方负责进行动作试验，以证明螺旋压榨机符合设备技术要求，买方必须派人员在场。

供货方负责向买方提交设备的试验结果和记录，供买方确认保存。

铸铁镶铜闸门

· 1、技术要求

· 1.1门框

· 门框采用优质铸铁材料浇铸加工，门框两侧自带导槽，精加工后作门体升降的轨道。门框平面经龙门刨及立车精加工，以便固定铜密封面。

· 门框按规定的最大水头设计，闸门框抗拉、抗压、抗剪强度的安全系数不小于5。

· 门框的厚度在计算厚度上增加2mm的腐蚀裕量。

· 1.2门板

· 门板为整体铸造的平板，并在迎水面设计成“＃”字形的加强筋，加强筋的数量根据闸门规格大小确定，门体平面精加工并固定铜条。门体两侧精加工与门框侧槽配合，形成上下滑轨。门体上端有吊耳，中小口径闸门的吊耳与门板浇注成一体。

· 门板按规定的最大水头设计，闸板抗拉、抗压、抗剪强度的安全系数不小于5，挠度不大于构件长度的1/1500。

· 门板的厚度在计算厚度上增加2mm的腐蚀裕量。

· 1.3导轨

· 导轨按规定的最大水头设计，门导轨抗拉、抗压、抗剪强度的安全系数不小于5。在门板开启到最高位置时，其导轨的顶端高于门板的水平中心线。

· 导轨采用铸铁制作，导轨面加工成与门框一样的导槽，并在平面上固定铜条，减少门体上下运行时的摩擦力。对中小口径的闸门，其导轨与门框浇注成一体。

· 1.4楔紧装置

· 闸门两侧设有楔紧装置，楔紧副两楔紧面的粗糙度小于3.2μm，当闸门完全关闭时，楔块与楔座紧密楔紧，保证闸门的密封止水效果更好。

· 楔紧件分别固定在门板及门框上。

· 1.5密封座

· 闸门的密封由侧向与底部、顶部四面组成，四周密封采用门框矩形铜密封条紧密贴合门板的结构形式，利用门体关闭时与之接触达到密封效果，在结构设计上保证整体密封良好。密封条采用铜经精密加工而成，密封条便于安装和更换。门板和门框的密封面用轧制或挤压的铜条制成并经精密加工后牢固地安装在经加工的门框及门板的平面中（密封座分别固定在经机加工的闸框和闸板上，用与密封座相同材料制作的沉头螺钉紧固，螺钉头部与密封座工作面一起精加工，其表面粗糙度小于3.2μm。），保证在门框与门板的使用期间保持原位、不变形、不松动。

· 密封表面无划痕、裂纹和气孔等缺陷。

· 1.6传动螺杆

· 传动用螺杆按最大工作开启和关闭力设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5，螺杆的柔度不大于200。

· 丝杆制成梯形螺纹，其精度达到7e级标准，螺纹长度比门体行程高度加长100mm，闸门处于关闭位置时，螺纹超出启闭机螺母50mm，吊杆总长度超过5000mm时，需作分段加工。吊杆下部焊有不锈钢销套，用销轴与门体相连。

· 2、材质要求

· 1、门体：铸铁HT200

· 2、门框：铸铁HT200

· 3、导轨：铸铁HT200

· 4、楔座：铸铁HT200

· 5、密封面：铜合金ZHMn58-2-2

· 6、楔块：铜合金ZHMn58-2-2

· 7、传动螺母：铜合金ZHMn58-2-2

· 8、传动丝杆：不锈钢2Cr13

· 9、丝杆护罩：不锈钢304

软密封闸阀

1、阀体、阀盖、阀板

1.1 阀体、阀盖、阀板采用球墨铸铁QT450-10材料，铸造工艺为树脂砂型，电炉熔炼，阀门铸件过流表面光滑，并符合《通用阀门球墨铸铁件技术条件GB/T12227-2005》的规定，所有铸件进行退火处理消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。

1.2 法兰材质与阀体一致，并与阀体铸为一体，法兰符合《整体铸铁法兰GB/T17241.6-2008》的规定。

1.3 阀体采用直通式，即平底式阀座。闸阀底部采用全流域直通式设计，等同于一直管道，不易堆积杂物，确保密封可靠，使流体畅通无阻。

1.4 阀体与阀盖之间的连接采用法兰式连接。在1.5倍工作压力的壳体试验下，阀体所有部件不发生变形。

1.5阀芯橡胶采用热熔注胶成型工艺，通过优质橡胶进行整体热熔注胶，在高压、恒温、保压下，将橡胶整体包覆在铸件上，附着力紧密牢靠，组织致密性好，几何尺寸精确且具有弹性记忆功能。阀门在使用过程中，可实现在线快速维修和更换阀板，而无需将阀门从管道卸下。

1.6 高强度尼龙导槽：阀板导向槽处设有高强度尼龙制成的导向套，可有效减少阀体导轨与阀板之间的摩擦，还可减少泥沙对橡胶闸板的磨损，能降低启闭力矩，延长闸板的使用寿命。导向滑道保护包胶闸板并减少磨擦力。

2、阀杆、阀杆螺母
2.1 软密封闸阀为暗杆式，即阀杆在开启或关闭的过程中不升降。

2.2 阀杆材质采用不锈钢（2Cr13），符合GB1220规定的技术条件，采用滚牙制作工艺，表面光洁，无毛刺。阀杆采用双线螺纹，减少启闭时间。

2.3 阀杆螺母：阀杆螺母采用青铜制成，有效提高铜螺母材质致密性和耐磨性，增强强度。阀杆螺母与阀芯采用一体式或分体式连接，操作时阀杆螺母不松动、闸板不脱落。

3、轴承：采用止推轴承，材料为青铜。止推轴承有可靠的安装结构和加工精度，保证在开关操作中不产生脱落和抱死。

4、密封

4.1 阀体与阀盖的密封：采用丁腈橡胶密封圈密封。

4.2 阀杆与阀盖的密封：采用3道“O”型丁晴橡胶密封圈密封。还可使阀门处于任何开度有压力且不断水的情况下，均可轻易更换两道“O”型密封圈，且阀杆有安全锁定功能，确保施工安全。

4.3 阀体与阀板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验均符合《工业阀门压力试验GB/T13927-2008》的规定。

4.4 运至现场的密封圈无任何损坏现象，在阀门正常安装、使用过程中无松动、脱落、渗漏现象。

5、传动机构

5.1手轮采用球墨铸铁QT450-10韧性材料，可卸式。手轮安装在阀门顶部，操作设计成水平方向运转，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启，手轮上须注明开阀和关阀方向。手轮表面光滑，无毛刺、凹坑、凸起等缺陷。

5.2 在额定压力下人工操作手轮开启或关闭阀门的最大作用力不大于300N。

5.3 所有传动机构的受力部件能承受2倍的额定力矩而无任何损伤。

6、防腐涂层

阀门内部的防腐涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕。喷涂防腐涂层前阀体、阀盖表面高压抛丸除锈达到Sa2.5级，将铸件加热后再进行静电喷涂卫生级环氧树脂粉末工艺，烘干固化后涂层厚度不小于250微米。阀门外防腐采用静电喷涂环氧树脂粉末工艺，阀门外观颜色为蓝色。阀板包胶前也进行防腐处理。粉末涂料采用国际知名品牌。

7、材质要求

阀体、阀盖：球墨铸铁QT450-10

阀板：球墨铸铁包覆丁腈橡胶QT450-10+NBR

阀杆：不锈钢2Cr13

阀杆螺母、止推轴承：青铜

阀门电动装置

电动装置推荐常州电站辅机总厂，常州市环宇电力设备制造有限公司 、常州金陵自控阀门有限公司。

电动装置为普通开关型。
止回阀

止回阀采用橡胶瓣式止回阀，止回阀主要由阀体、阀盖及阀瓣三种主要零件组成。其中橡胶瓣由钢板、钢棒及强化尼龙做衬底，外层被覆橡胶制成。

橡胶瓣止回阀安装在水泵出口或其它防止水倒流的管路上，减少水锤，保护管道和水泵的安全。

橡胶瓣止回阀采用全流面积式设计，具有水头损失小，不易堆积杂物，维修简便等特性。

阀门具有较小的开启压力，阀瓣最小开启压力≤0.01Mpa，并且密封性能优异。橡胶瓣止回阀关闭行程小，行程角仅450即可达到全开启，关闭速度快，可减少开关行程，减少水锤。

阀瓣采用强化尼龙橡胶包覆，以增加橡胶的张力，并且延长使用寿命。

橡胶瓣止回阀的阀盖易于开启，便于阀门清洁与维护。

材质要求：

阀体、阀盖：球墨铸铁QT450-10

阀瓣：碳钢+强化尼龙+丁腈橡胶

双法兰限位伸缩器

双法兰限位松套伸缩接头执行GB/T12465-2007《管路松套伸缩接头》标准。

双法兰限位松套伸缩接头是在松套伸缩接头原有性能的基础上，增设限位装置，在最大伸缩量处用双螺母锁定。这样就实现管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其最大伸缩量，就起到限位，这样就有效的确保管道的安全运行，特别适用于有振动或有一定斜度及在拐弯的管路中的连接。

长期使用后，可通过调节压盖螺栓，重新达到密封效果，具有良好的水密性和气密性，密封无泄漏。

补偿接头的表面不应有裂纹、结疤、折叠、分层、擦伤、沟槽或碰撞形成的明显凹陷。

伸缩量：

规格（mm）             总长L（mm）          伸缩量（mm）

DN80-DN250              340                    50

DN300-DN700             370                    65

材质要求：

本体、压盖材质为球墨铸铁QT450-10

密封圈：丁腈橡胶NBR

限位短管法兰：碳钢Q235A

螺栓螺母：不锈钢2Cr13

三、货物工艺设备清单及推荐品牌一览表
	工艺设备清单

	泵

	构筑物
	名称
	规格
	材料
	单位
	数量
	备注

	粗格栅及集水井
	潜污泵
	Q=500m3/h H=10.5m N=22kw
	铸铁
	台
	4
	配耦合装置、3台软启动1台变频启动共4台控制箱

	调节池
	潜污泵
	Q=340m3/h H=21m N=37kw
	铸铁
	台
	4
	配耦合装置、3台软启动1台变频启动共4台控制箱　

	搅拌机

	调节池
	不锈钢潜水搅拌机
	N=10kw，叶轮直径620mm，转速480r/min，电流32A
	不锈钢
	台
	8
	配套起吊设备、直接启动 一控一

	电动葫芦

	调节池
	电动葫芦
	起重量：2T，起升高度：12米,
	成品
	台
	1
	

	
	
	N=3.8KW
	
	
	
	

	粗格栅及集水井
	电动葫芦
	起重量：2T，起升高度：12米,
	成品
	台
	1
	

	
	
	N=3.8KW
	
	
	
	

	阀门类

	粗格栅及集水井
	电动闸阀
	DN400，PN=1.0MPa
	　
	只
	4
	

	
	手动闸阀
	DN400，PN=1.0MPa
	　
	只
	4
	

	
	止回阀
	DN400，PN=1.0MPa
	　
	只
	4
	

	
	橡胶接头
	DN400，PN=1.0MPa
	　
	只
	4
	

	
	橡胶接头
	DN100，PN=0.6MPa
	
	只
	1
	

	调节池
	电动闸阀
	DN300，PN=1.0MPa
	　
	只
	4
	

	
	手动闸阀
	DN300，PN=1.0MPa
	　
	只
	4
	

	
	止回阀
	DN300，PN=1.0MPa
	　
	只
	6
	

	
	橡胶接头
	DN300，PN=1.0MPa
	　
	只
	4
	

	
	橡胶接头
	DN450，PN=1.0MPa
	　
	只
	1
	


以上表格须满足以下的内容

1、上表中所列为采购的主要设备清单数量仅作参考，报价以最终提供的工程量清单为准，投标人所投设备并不限于设备清单，投标人应根据所投设备的具体安装和使用情况，对清单中未列出和本技术规格书内未说明的，而投标人为使整套设备能够按本技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物和服务【包括：软件、设备、服务、附件、专用检测设备和工具、材料（包括管件及配件）等】，须在投标文件中予以补充，并包含在投标总价内。若因投标人原因漏计相关设备或材料等，将视该漏计的设备或材料等已包含在投标总价中。

2、凡在上表中注明推荐品牌及参考厂家的设备，投标人应在此范围内选择，或选择相当于或更优于推荐品牌及参考厂家的设备（须提供证明材料），但投标人选择的设备须满足招标文件的要求（注：招标人不承担所推荐品牌或参考生产厂家不符合招标文件要求的责任，请投标人自行甄别）。

3、本表推荐品牌或参考厂家少于三个的，投标人可选择参考推荐品牌其一或推荐品牌之外同档次的品牌进行报价，若提供的品牌非推荐范围内，须提供同档次或以上的证明材料，具体由评标委员会一致认可；若评标委员会认为所选品牌未达到“同档次或以上”或投标人未注明品牌（厂家），则中标后由发包人在推荐品牌范围内确定，且价格不予调整。
4、投标人按投标所选品牌或制造商须在“主要材料价格表”中明确列出品牌、规格型号等。

5、推荐品牌或参考生产厂家栏中明确为进口的产品，必须严格执行并提供规定的证明文件。

6、推荐品牌或参考生产厂家栏中的产品选择。
第三章 评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	资格文件审查
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	签字盖章
	符合 “投标文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）

	
	
	投标文件编制
	按招标文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清；

	
	
	投标书唯一
	未出现“递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的”情形

	
	
	其他
	不同投标人未使用同一台电脑制作投标文件；

投标文件未附有招标人不能接受的条件。

	
	资格评审标准
	资格文件编制
	符合第二章投标人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。

	商务文件审查
	形式评审标准
	投标人名称
	与资格文件一致

	
	
	签字盖章
	符合 “投标文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）

	
	
	投标文件编制
	按招标文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清

	
	
	报价、清单唯一
	只能有一个有效报价。

	
	
	
	投标人的投标报价书对招标人提供的工程量清单中所列的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量、暂定价未进行更改

	
	
	其他
	投标文件未附有招标人不能接受的条件。

	
	商务评审
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	投标报价
	1、报价不得高于最高投标限价；2、分部分项清单中设综合单价限价的，其投标单价不得高于相应限价；3、安全文明施工费的取费不低于规定的下限；4、规费、税金未按规定计取；4商务标投标总价表上应加盖“中华人民共和国造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员专用章（专业见前附表）”并签字 市政专业 

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第3.1.2项、第五章“工程量清单”规定，符合法律法规规定的实质性条款。

	信用文

件审查
	
	  提供信用标投标文件  

	评标分值计算


	
	条款内容
	编列内容

	
	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	商务标： 95  分

技术标：□  通过制  或  0  分

信用标： 5  分

	
	
	权重
	商务标： 95  %，技术标： 0 %，信用标： 5  %

	
	2.2.2
	商务标评定
	按第三章2.2.2条规定评定

	
	2.2.3
	商务标得分
	按第三章2.2.3条规定计算

	
	2.2.4
	信用标评定
	按第三章2.2.4条规定计算  

	
	 
	最终得分 
	最终得分=商务标得分×商务标权重（95%）+信用标得分×信用标权重（5%）

	串标

形为
	3.4
	串通投标的判定
	   按第三章3.4规定


其他无效标条款：3.5不符合招标文件其他实质性条款的以无效标处理；

3.6不符合国家法律法规要求的以无效标处理。 

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 商务评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 信用评审标准：见评标办法前附表。

2.2 最终得分与评分标准

2.2.1 投标人最终得分

投标人的最终得分=商务标得分+技术标得分+信用标得分。各部分权重按评标办法前附表执行； 

2.2.2 商务标评定

商务标总分100分，按以下标准评定。

（一）有效标的确定

投标单位的有效报价高于最高投标限价的，则该报价为无效投标报价，其余为有效投标报价。

凡有效投标报价低于平均报价（平均报价的计算方法为所有有效投标报价去掉最高和最低报价后的算术平均价，当有效投标报价在3家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效投标报价的算术平均值）8％及以上，其投标作无效标处理。有效投标报价中去除无效标后，剩余为有效投标。

凡有效投标低于平均报价5％—8％（含5%，不含8%）区间范围的，称为有效低价投标，剩余的统称为有效合理投标。

（二）投标报价评定

以招标人在开标前，当场在下列A、B、C、D、四种投标报价中随机抽取一种作为最佳报价：

A．有效合理投标中的最低值和有效合理投标中的次低值两者的平均值；

B．有效合理投标的平均值和有效合理投标中的最低值两者的平均值；

C．有效合理投标的平均值；

D．有效合理投标中去除最低值后的平均值（最低值如出现2个及以上相同的，则去除一个最低值后进行计算）。

2.2.3 商务标得分

各有效投标与最佳报价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入），计算商务标得分：

K=（有效投标报价—最佳报价）÷最佳报价*100%

当K值等于零时，得满分100分；

当K值大于零时，K值每增0.1%，在总分上扣0.8分；　

当K值小于零时，K值每减0.1%，在总分上扣0.6分。

2.2.4信用标评定
取商务标得分最高的前11名进入下一步评审，不足11名时全部进入评审。

信用标总分100分，按以下标准评定。（按市政公用专业工程业绩计分）

（一）科技进步水平9分，其中：

（1）企业具有省部级（或相当于省部级水平）及以上的建设行业企业技术中心的，评定分值4分；具有市级建设行业企业技术中心的，评定分值2分。（本条不适用于园林绿化工程项目）

（2）企业具有国家级工法每项得3分，省级工法每项得2分（本项不适用于园林绿化工程项目）；近五年具有与工程建设相关的有效专利每项得1分；近十年获得过国家级科技进步奖项或主编过工程建设国家或行业标准的得2分。

最高得5分，其中同一工法以最高级别进行计分。

（二）工程质量奖项42分，其中：

（1）上二年度内，企业在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过“钱江杯”及以上或同级别奖项的，评定分值20分；企业在湖州市外完成的同专业类别工程获得过“钱江杯”及以上或同级别奖项的，评定分值12分。

（2）上二年度内，企业在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过“飞英杯”或同级别奖项的，评定分值16分；企业在湖州市外完成的同专业类别工程获得过与“飞英杯”同级别奖项的，评定分值9分。

（3）上二年度内，企业完成的同专业类别工程获得过“飞英杯绿化工程质量奖”、“飞英杯市政工程质量奖”奖项的，评定分值为8分。　

（4）上二年度内，投标项目负责人在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过“钱江杯”及以上或同级别奖项的，评定分值22分；企业投标项目负责人在湖州市外完成的同专业类别工程获得过“钱江杯”及以上或同级别奖项的，评定分值15分。 

（5）上二年度内，投标项目负责人在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过“飞英杯”或同级别奖项的，评定分值18分；企业投标项目负责人在湖州市外完成的同专业类别工程获得过与“飞英杯”同级别奖项的，评定分值12分。

（6）上二年度内，投标项目负责人完成的同专业类别工程获得过“飞英杯绿化优质工程奖”、“飞英杯市政优质工程奖”奖项的，评定分值为5分。

本条（1）、（2）、（3）项不重复计分，（4）、（5）、（6）项不重复计分，以最高获奖工程进行计分。　　

（三）工程安全奖项30分，其中：

（1）上二年度内，企业在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过省级标准化工地称号的，评定分值12分；企业在湖州市外完成的同专业类别工程获得过省级标准化工地称号的，评定分值7分。

（2）上二年度内，企业在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过省级绿色工地称号的，评定分值6分；企业在湖州市外完成的同专业类别工程获得过省级绿色工地称号的，评定分值4分。

（3）上二年度内，企业在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过湖州市标准化工地称号，评定分值8分；企业在湖州市外完成的同专业类别工程获得过地市级标准化工地称号的，评定分值5分。

（4）上二年度内，企业在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过湖州市绿色工地称号，评定分值4分；企业在湖州市外完成的同专业类别工程获得过地市级绿色工地称号的，评定分值2分。

（5）上二年度内，投标项目负责人在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过省级标准化工地称号的，评定分值18分；企业投标项目负责人在湖州市外完成的同专业类别工程获得过省级标准化工地称号的，评定分值12分。

（6）上二年度内，投标项目负责人在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过省级绿色工地称号的，评定分值9分；企业投标项目负责人在湖州市外完成的同专业类别工程获得过省级绿色工地称号的，评定分值6分。

（7）上二年度内，投标项目负责人在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过湖州市标准化工地称号，评定分值12分；市企业投标项目负责人在湖州市外完成的同专业类别工程获得过地市级标准化工地称号的，评定分值8分。

（8）上二年度内，投标项目负责人在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过地市级绿色工地称号的，评定分值6分；企业投标项目负责人在湖州市外完成的同专业类别工程获得过地市级绿色工地称号的，评定分值4分。

本条（1）、（2）、（3）、（4）项不重复计分，（5）、（6）、（7）、（8）项不重复计分，以最高获奖工程进行计分。

（四）企业市场行为，无不良行为得满分11分

投标申请人被建设行政主管部门列入不良行为记录（包括扬尘治理方面）并在公示期内的，每条记录扣1.5分，最高扣3分。

投标申请人投标截止前一年内受到建设行政主管部门行政处罚的，每一处罚决定扣2分，最高扣4分。

投标申请人投标报名前一年内在市区范围内因民工工资原因造成群体性上访事件一次或虽不属于群体性上访事件，但同一事项造成重复上访三次及以上的，每项扣2分，最高扣4分。

同一处罚内容按最高级别扣分，不重复扣分。以上市场行为合计最多扣11分。

（五）企业财政贡献，满分8分

（1）企业上年度入库市本级建筑业税费合计达到500万元及以上，得2分；1000万元及以上，得3分;2000万元及以上，得4分；3000万元及以上，得5分。最高得5分。

（2）湖州企业上年度在市外营业收入达到1亿元及以上，得0.5分；2亿元及以上，得1分；3亿元及以上，得1.5分；4亿元及以上，得2分；5亿元及以上，得2.5分；6亿元及以上，得3分。最高得3分。

以上（1）、（2）二项评分，仅限于招标项目为施工总承包工程。

对湖州企业在湖州市外工程获得质量安全奖项开拓市外市场的，给予企业、项目负责人下列附加分（市内外奖项不重复计算，以最高分值计取）：

1．企业上二年度完成同专业类别工程获得过与“钱江杯”同级别奖项的，得8分；企业上二年度完成同专业类别工程获得过与“飞英杯”同级别奖项的，得7分。

2．企业上二年度完成同专业类别工程获得过省级标准化工地的，得5分；企业上二年度完成同专业类别工程获得过市级标准化工地的，得3分。

3．投标项目负责人上二年度完成同专业类别工程获得过与“钱江杯”同级别奖项的，得7分；投标项目负责人上二年度完成同专业类别工程获得过与“飞英杯”同级别奖项的，得6分。
4．投标项目负责人上二年度完成同专业类别工程获得过省级标准化工地的，得6分；投标项目负责人上二年度完成同专业类别工程获得过市级标准化工地的，得4分。
3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明、补正或确认的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2规定的评审因素、分值及权重对商务标计算出得分；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 投标文件的澄清、补正和否决

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会有权拒绝全部投标。所有投标被拒绝的，招标人应当依法重新组织招标。

3.4串通投标行为

3.4.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第39条有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.4.2　根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第40条有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）不同投标人的采用同一台电脑进行编制投标文件（如采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号、或同一造价工具加密器等等）。

3.4.3根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第41条禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

第四章 合同条款及格式

施工合同

第一部分   合同协议书

第二部分   通用条款[省略，使用时按（GF-2013-0201）]
第三部分   专用合同条款

附件（省略，工程报价中相应体现）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 湖州南浔振浔污水处理有限公司 
承包人（全称）：                               

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南浔頔塘北片污水预处理工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：南浔頔塘北片污水预处理工程 。
2.工程地点： 南浔经济开发区强华路北侧  。
3.工程立项批准文号：   浔发改投资【2017】191号   。

4.资金来源：自筹                                  。

5.工程内容：包括新建粗格栅及集水井、调节池、配电控制室、室外工程及相关配套施工。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：包括新建粗格栅及集水井、调节池、配电控制室、室外工程及相关配套施工（具体详见工程量清单和图纸）  。
   二、合同工期

计划开工日期：     年   月    日。

计划竣工日期：     年   月    日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：   固定单价合同            。

    五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

                                  八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在湖州南浔振浔污水处理有限公司 签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自         双方签字，盖章后         生效。

    十三、合同份数

本合同一式  8  份，均具有同等法律效力，发包人执  4  份，承包人执  4  份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：             

地  址：                              地  址：                  
邮政编码：                            邮政编码：                
法定代表人：                          法定代表人：              
委托代理人：                          委托代理人：              
电  话：                              电  话：                  
传  真：                              传  真：                  
电子信箱：                            电子信箱：                
开户银行：                            开户银行：                
账  号：                              账  号：                  

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）询标纪要及承诺书；（5）招标文件及投标疑问回复；（6）本合同通用条款；（7）投标书及其附件；（8）工程报价单；（9）图纸；（10）标准、规范及有关技术文件；（11）工程量清单。   

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：             ；

资质类别和等级：           ；

联系电话：               ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：             ；

资质类别和等级：             ；

联系电话：             ；

电子信箱：                   ；

通信地址：               。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：       ∕       。
1.1.3.9 永久占地包括：           ∕          。

1.1.3.10 临时占地包括：           ∕           。

1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价规则（2010版）》、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857－2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定、招标文件及施工图纸中的有关技术要求等。          
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /          ；
发包人提供国外标准、规范的份数：     /      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     /
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）中标通知书；（2）本合同协议书（3）投标函及其附录； （4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件     。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供完整施工图六套 ；
发包人向承包人提供图纸的内容：    施工图    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等与工程施工有关的文件          ；

承包人提供的文件的期限为：双方约定，但最迟应在工程或相应工程部位施工前向发包人和监理人报送    ；

承包人提供的文件的数量为：双方约定   ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式  ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内，如有特殊情况另行书面通知。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人与监理在现场办公室各准备一整套手续齐全的图纸。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室；发包人指定的接收人为：  。

承包人接收文件的地点：现场工程办公室；承包人指定的接收人为：       。

监理人接收文件的地点：现场监理办公室；监理人指定的接收人为：      。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按《通用》条款执行 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按《通用》条款执行  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工由承包人按市质监站、市防尘治理办标化工地要求实施，所需费用自行考虑，费用不另计。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担 。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方       。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权归发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担                         。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

（1）发生下列情况之一的，工程量清单项目应按实调整：

 ①发包人提供的分部项目工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项；

 ②设计变更引起新增清单项目或取消原有项目。

（2）发生下列情况之一的，工程量清单项目的工程量均应按实调整：

 ①发包人提供的工程量清单项目数量有误；

②设计变更引起的工程量清单项目数量的增减。

（3）清单项目或工程量调整应根据施工图纸、设计变更联系单等内容，按“计价规范”和本省“计价依据”等要求进行列项、计量。

（4）对于偏离市场价太高的或太低的综合单价，如该项工程量增加在15%以上（含15%）的部分需由发包人会同相关部门重新定价，当达不成一致意见时最终由审计核定。（如签订补充协议，则按业主暂定价计入）。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：    ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求开工日期7天前        。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括1、施工用水、用电由承包人自行考虑，所需费用及后期使用费用均由承包人自行承担；2、协调处理施工所需要的进入施工现场的交通条件，相关费用承包人自行承担；3、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，相关费用承包人自行承担  

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/                。

发包人是否提供支付担保：    /                  。

发包人提供支付担保的形式： /                      。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、竣工验收资料、音像图片资料 。
承包人需要提交的竣工资料数：  竣工验收资料三套、音像图片资料一套（所有资料应清晰完整，均需按照市城建档案馆的入档要求进行装订，且在送达市城建档案馆取得进馆证明后再送至发包人资料室存档，其中至少完整原件一套）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：      自行承担         。

承包人提交的竣工资料移交时间：      竣工验收合格后20日天     。

承包人提交的竣工资料形式要求：     纸质及相关电子数据    。

（10）承包人应履行的其他义务：1、做好项目现场管理，利于工程正常有序进行；2、做好外围的协调工作。 
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人到位率必须达到85%以上，技术负责人及项目班子到位率必须达到90%以上，并由发包人或委托监理工程师负责考核，按月统计；项目负责人、技术负责人到位率未达招标文件要求的，按每人每天3000元累计在到位率履约金中扣罚，其他项目班子到位率未达到招标文件要求的，按每人每天1000元累计在到位率履约金中扣罚；项目负责人、技术负责人及项目班子到位率未达到70%，扣罚全部项目负责人到位率履约金，并作违约处理，发包人有权即时进行处理，解除合同、清退出场，已发生的费用由承包人自行承担。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  发包人有权解除合同或提出索赔   。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权出具罚款单，情节严重的可解除合同    。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  发包人有权提出索赔或解除合同     。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权提出索赔或解除合

同   。  

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  签订合同后7天内                

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权提出索赔或解除合同             

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经发包人同意         。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权提出索赔或解除合同     。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  发包人有权提出索赔或解除合同       。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本合同工程范围禁止分包       。

主体结构、关键性工作的范围  /                 。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：      /     。

其他关于分包的约定：  /            。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   /   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：    自发包人向承包人移交施工现场之日起，至颁发工程接收证书之日止 。 施工单位自己的工程应进行成品保护，费用自负，若损坏周围已建成的工程也应负责赔偿    。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    是    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的要求：  承包人领取中标通知书后7天内以现金或银行转账形式向发包人提交履约保证金，保证金金额为合同金额的10%（其中质量履约保证金：3%；工期履约保证金：2%；项目负责人到位率履约保证金：3%；安全无死亡履约保证金：1%；文明施工履约保证金：1%）。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   招标文件明确的所有工程内容  。

关于监理人的监理权限：                               。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  自行承担   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）              /                           ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量达到合格等级，退还质量履约保证金，如达不到，须无条件返工以达到合格目标，同时扣罚全额质量履约保证金；承包人还应承担因返工造成的工期延误责任。
关于工程奖项的约定： 无 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1、承包人应严格要求按照浙江省建筑工程安全文明标准化工地的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人、监理工程师及有关部门的监督检查。

2、承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

3、施工单位要做好安全防护工作，合理安排工程车辆进出。施工单位应建立有效安全责任制，落实到人，加强现场施工人员安全教育，提高安全意识。如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。

4、承包人在施工区域内应做好前期协调工作，以保证工程顺利进行。

5、承包人应注意保护施工现场已完建筑物的安全，防止因施工不当造成工程事故。如由于承包人安全措施不力造成包括人员伤亡在内的所有事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担，发包人概不负责。

6、合同期内（竣工验收并移交发包人前）发生人员死亡事故，受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，视承包人在安全生产方面违约，扣罚全部安全无死亡事故履约保证金；

7、承包人按省、市人民政府的有关规定执行，承包人施工范围内场地清洁卫生由承包人负责，并要求做到“工完、料净、场地清”。工程竣工验收合格后或应发包人的要求，承包人应立即拆除所有临建、撤走机具、人员，并按发包人要求清理现场。否则，发包人有权采取任何措施进行处理。所产生的费用由承包人承担，在文明施工履约保证金中扣除。

8、遵守地方政府及有关部门对施工现场交通、环卫和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续，所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业需经发包人批准并应按当地环保部门和城管部门的要求办，场地内按安全监督站要求办，所需费用由承包人承担。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 由承包人负责 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                        。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：由承包人负责按工程所在地安全文明的相关文件规定执行。 
   6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工措施费用在项目办理开工安全生产条件审查前需单独支付总费用的60%，余额在项目施工过程中支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 1、施工方案；2、施工现场平面布置图；3、施工进度计划和保证措施；4、劳动力及材料供应计划；5、施工机械设备的选用；6、质量保证体系及措施；7、安全生产、文明施工措施；8、环境保护、成本控制措施；9、其他       。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   合同签订后14天内，开工前7天    。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内      。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后7天内    。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按施工组织设计约定的期限 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按《通用》条款 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按《通用》条款  。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期前7天      。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：     /          。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人应按投标文件中承诺工期完成。如由于承包人原因而引起延期承诺工期，承包人则按每延期一天承担工程造价的万分之五的违约金 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：全额履约保证金。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    按《通用条款》执行          。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  24小时内降水量达到50mm以上的暴雨       ；

（2）  12级以上的台风                             。

（3）  地震                                    。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：     无           。

8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）材料设备采购应根据招标文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行
采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，生产厂和品牌需经发包人和发包人委托的监理单位确认后方可采购，否则，因此引起的一切后果都由承包人自行承担。在采购前应先不少于25天按发包人要求提交其样品（质量等级、规格等）经监理工程师、发包人代表确认是否符合上述所规定的要求后方可采购；

（2）在材料和半成品用于工程之前10天，必须向监理工程师和发包人代表出具质量合格证和出厂检验证明，并经监理工程师和发包人代表认可后方可施工，中标人所购材料须经相关部门认可，最终须确保通过相关部门验收及移交（包含所有相应的检测）；

（3）承包人应向招标人及监理单位提交与材料供应商的供应合同副本各一份；

（4）监理工程师和发包人代表对所购材料的确认或认可并不免除承包人对材料的责任，如事后发现不合格材料或不符合设计、投标文件承诺的材料，监理工程师或发包人代表将拒绝使用，承包人应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的费用和工期损失。
（5）发包人根据实际需要更换设计材料，新增或减少分部分项工程或工作内容，承包人必须无条件配合，不得以任何理由拒绝。因增减分部分项工程或工作内容及更换材料导致合同价款变更的，其调整方式按照本合同相关约定执行。对发包方的上述要求，承包方不得以任何理由拒绝，承包方在发包方规定时间内拒绝调整的，发包方有权委托第三方施工，所发生的费用由承包方承担，在工程款中扣除，同时发包方也可以解除合同。
（6）工程质量必须达到合格、凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，两小时内派人赴现场处理设备质量问题。

（7）、若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接扣抵；

（8）承包方采购的材料都必须经发包方质量管理代表、监理工程师及设计方验收合格后方能进场，并开具质保检验单。任何材料在工厂或采集地，经承包方自检后，并经监理工程师同意运到工地后在使用前经监理工程师在工地现场检验不合格的，这些材料仍可被拒绝使用，费用由承包人负责，工期不得顺延。承包方拒绝更换的，甲方有权委托第三方施工，所发生的费用由承包人承担，在工程款中扣除，承包单位必须无条件接受；
（9）承包方要求用别的材料代替合同中指定的材料时，必须向监理工程师递交高于合同指定材料的质量证明，经发包方和监理工程师同意后方能替换，承包方不得由此变更提高单价的要求。

(10)材料质量保证：承包人应对其所提供的材料质量全面负责，报验产品合格证书、质保书、实验报告。承包人应根据国家相关规定对材料做相应检测（相关费用由承包人承担）。若承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原料、成品、半成品造成的，发包方有权无限期追溯。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   承包人承担          。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：      按《通用条款》执行     。 
施工现场需要配备的试验设备：      按《通用条款》执行    。
施工现场需要具备的其他试验条件：  按《通用条款》执行    。
9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的费用：

按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定和设计明确要求的检测频率、内容实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用均由承包人承担（发包人明确能承担检测的项目除外）；如空气检测，消防检测，环评检测等专项检测由发包人承担，需由承包人配合检测。由于因承包人施工原因导致检测不合格的，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：      按《通用条款》执行      。
10. 变更
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按《通用条款》执行   。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: （1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的增加超过15%（含15%）的，或已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照通用条款第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   7天            。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   7天            。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   无          。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  发包人公司制度  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  发包人公司制度  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       按《通用条款》执行       。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：       按《通用条款》执行         。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    可以调整          。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   ∕  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：        ∕          。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：按《湖建发[2012] 76号》文件执行 。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：完成工程量清单内工作量所包括的风险及《湖建发[2012]76号文件》关于人工、材料价格风险的约定    
风险费用的计算方法： 在投标报价时考虑    。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1、（1）发生下列情况之一的，工程量清单项目应按实调整：

①发包人提供的分部项目工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项；

②设计变更引起新增清单项目或取消原有项目。

（2）发生下列情况之一的，工程量清单项目的工程量均应按实调整：

①发包人提供的工程量清单项目数量有误；

②设计变更引起的工程量清单项目数量的增减。

（3）清单项目或工程量调整应根据施工图纸、设计变更联系单等内容，按“计价规范”和本省“计价依据”等要求进行列项、计量。

2、单价的调整

（1）招标文件提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，在下列约定的幅度内执行合同原有的价格：

合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量相应的综合单价由承包人参照投标时的报价分析表对原价格重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经发包人审定后执行。对于偏离市场价太高的或太低的综合单价，如该项工程量增加在15%及以上的部分需由发包人会同相关部门重新定价，当达不成一致意见时最终由审计核定（如签订补充协议，则按发包人暂定价计入）。

（2）招标文件提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

①合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似的单价计算确定；

（a）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

（b）清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

②合同中没有类似工程项目单价的，参考投标时所采用的计价依据提出适当的单价，经发包人确认后执行。

施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价。

3、措施项目费调整: 技术措施费以“项”为单位的为固定价，结算按投标价执行。    因非承包人原因造成工程重大设计变更，引起措施项目发生变化，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人、监理确认后调整。


4、人工、材料价格调整：按《湖建发[2012] 76号》文件执行。                   

5、暂定价调整：材料及设备暂定价仅调整材料、设备价格，其他内容不予调整，材料及设备的签证价与暂定价之差计补差价，差价仅计税金。实际施工过程中若因设计变更或发包人需要对本招标工程中使用的某些材料、设备进行变更，费用调整时只调整投标文件中相应材料、设备费差价和差价的税金，其它费用不作调整。暂定价须四方定价或二次招标确定。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：   / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   合同价款总额10%的工程预付款（不含安全文明措施费）。

预付款支付期限：      签订施工合同并签署开工报告后10天内        。

预付款扣回的方式：  支付至合同工程款50%时一次性扣回  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）及《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定）》 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按工程施工进度   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                           。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付，每月支付已完合格工程价款的50%，工程全部完成经初验合格后付至合同总价的60%（不含暂列金）；工程整体竣工验收合格（合同约定的及发包人在施工过程要求增加的全部工作内容完成）并提供竣工资料且资料归档提交竣工结算资料后付至合同价款的75%（不含暂列金，其中安全防护、文明施工措施费用单独支付完毕）；结算审计核实批准后付至审计价的85%，审计完成满一年付至审计价款的95%，预留5%质量保证金待竣工验收合格满二年且审计完成后付清。整体工程竣工验收合格后，承包人履行了全部合同约定且提交竣工结算资料后，发包人视履约情况退还履约保证金（无息）。注：承包人收取备料款及每期工程款时应开具正规发票为付款的前提。承包人必须按月全额支付民工工资，并且发包人有监督的权利。如承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资，并扣罚双倍的费用。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：      按《通用条款》执行            。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     按《通用条款》执行     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /              。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /              。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   7天        。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  7天   。
（2）发包人支付进度款的期限：   14天       。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：              。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  按《通用条款》执行     。

13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    由发包人根据相关规定组织验收            。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：            。                 

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在发包人颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用      。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，同时承包人还承担与工程延误相同扣罚         。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     按《通用条款》执行          。
（1）单机无负荷试车费用由     承包人         承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人          承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  双方约定    。

14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  竣工验收合格通过日后的30天内提交
竣工结算申请单应包括的内容：    1、竣工结算合同价格；2、发包人已支付承包人款项；3、应扣留的质量保证金；4、发包人应支付承包人的合同价款   。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 按送审要求在一次性提交完整竣工资料及工程结算书后，发包人承诺3~6个月内出初审稿    
发包人完成竣工付款的期限：按《浙江省计造价条例》执行  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按《通用条款》执行     。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   按《通用条款》执行  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按《通用条款》执行    。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按《通用条款》执行    。

（2）发包人完成支付的期限：按《通用条款》执行    。

15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自实际竣工验收合格之日起24个月   
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  本工程质量保修金按本工程价款结算总额的5%计算，缺陷责任期满时，扣除已发生的保修费用，退还剩余保修金（不计利息）。缺陷责任期满后，承包人仍应按合同约定的工程各保修年限承担保修义务。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2） 5  %的工程款；

（3）其他方式:           /                     。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                             。

关于质量保证金的补充约定：                       。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：不得低于法定最低保修年限，详“工程质量保修书”  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  48小时内 。

16. 违约
16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  按《通用条款》       。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    按《通用条款》          。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按《通用条款》      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  按《通用条款》    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按《通用条款》  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  按《通用条款》   。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   按《通用条款》          。

（7）其他：                               。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  承包人未能按照合同约定履行其他义务的      。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：
1、进场项目班子应当是投标人建制内的，挂靠投标人或临时拼凑的施工班子一经发现并经查实后，其全部履约担保将被没收，施工合同将被终止，并赔偿由此给发包人造成的经济损失。派驻现场的施工班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程实际需要。在合同执行期间发包人有权对不称职的工程技术、管理人员提出更换，承包人应在一个工作周内作出更换，并报发包人批准，不得拒绝和拖延。逾期作该班子成员未到位处罚。
2、承包人应严格按已确认的施工技术方案实施，并接受发包人派遣的现场代表及委托的监理单位对施工质量、进度、安全、投资及协调方面的监督和管理。

3、承包人应按期支付工人的劳动工资，发包人有权监督承包人对于工人工资支付和发放。

4、本工程结算造价以审计结果为准。承包人必须保证施工签证的真实性、合理性和合法性并不得与合同约定相违背。

5、 承包人领取中标通知书后7天内向发包人递交合同价10%的履约保证金。如果中标单位不按本规定执行，招标单位将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金；
凡低于风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金同时必须额外提交中标价净值与风险控制价的差额（以银行汇票或支票形式）。

履约担保有效期为工程建设合同约定的工程竣工验收合格之日后28天内。在此有效期截止日后退还给承包人。

履约保证金及风险控制金在工程竣工验收合格后28天后，承包人履行了合同约定的责任和义务（如有违约，扣除违约金）后无息退还。

因承包人原因延误工期，未按合同工期完成工程施工，工期每拖延一天承担工程造价的万分之五的违约金，如工期履约保证金不足以承担承包方的违约责任，则发包方有权在支付工程款时予以直接扣除并上报建设主管部门列入不良行为记录。工程竣工验收如未达到一次性通过，由此追加的返工费用和延误的工期等均由承包人负责，同时扣除其全额的履约保证金。

双方约定的承包人其他违约责任：a、工程竣工后15天内，承包人必须全部清退临时设施、建筑材料、机械设备，每延迟一天支付违约金3000元。b、项目负责人月到位率要求85%天以上，项目负责人到位率未达到的，按未到岗天数计算，每缺岗一天支付违约金人民币3000元/天·人。技术负责人月到位率要求90%及以上，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位，每缺岗一天支付违约金人民币3000元/天·人；c、安全员及其它班组成员月到位率要求85%天及以上，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位，到位率未达到的，按未到岗天数计算，每缺岗一天付违约金1000元/天·人。d、本工程未明确的违约赔偿事宜，均在工程竣工结算时处理，在工程结算款中增加或扣减有关费用。
6、发包人有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术管理人员或项目负责人，直至发包人满意为止。

7、承包人进场后必须无条件的服从发包人对本工程整体上的施工安排，服从总包质量、进度、安全文明施工等各项管理。承包人对派驻现场的施工人员必须严格管理，不得扰乱其他施工单位的正常施工，不得偷窃、滋扰、闹事，不得影响其他单位施工现场的安全。

8、发包人有权取消或调整合同范围内的任何工程内容，承包人无条件接受，调整部分按实结算，取消部分相应扣除投标相对应的费用。

9、投标人承诺在招标人使用投标所有产品时不会因知识产权或产品所有权等问题引起的第三方索赔或其他要求，由此给招标人造成的一切损失都应由投标人承担。

10、承包人必须落实有资格证书的专职安全管理人员驻现场管理安全、文明施工，承包人必须严格防范现场消防安全，严格管理施工人员，承包人在现场安全管理、文明施工等方面存在问题或隐患的，隐患自改，责任自负。

11、承包人在踏勘现场时要充分了解现场地理人文条件，合理处理与周边住户的关系；

12、承包人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；承包人在投标文件中单方面设置限制发包人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，承包人应自行承担风险。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。
13、根据工程进展情况，可能在承包人未退场前发包人就安排其他专业工程施工单位进场施工，承包人必须无条件配合其工作，并及时腾出相应工作面，以便其他专业工程施工单位顺利穿插施工。相关费用在投标报价中包干。
14、承包人应确保农民工工资的及时支付，如不及时支付引发事故的，责任由承包人承担，因此给发包人造成损失的，赔偿损失。承包人不能及时如实支付农民工工资的，发包人有权在劳动行政主管部门的监督下直接向农民工发放工资，并在应付工程款中扣除。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：     按《通用条款》执行         。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   权益转让给发包人       。

17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  / 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  工程一切险及第三方责任险、人事意外险。由承包人负责办理，费用由承包人承担    。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   按《通用条款》执行                   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是       。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按《通用条款》执行      。

20. 争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  同意 。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：             。
选定争议评审员的期限：                        。

争议评审小组成员的报酬承担方式：               。

其他事项的约定：                          。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                    。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1   种方式解决：

（1）向     湖州市       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  标的物所在地    人民法院起诉
21   其他

1、工程履约保证金在工程验收合格后，视履约情况无息返还（有违约的按合同规定扣罚）。

2、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

3、按照《南浔区建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》（浔人社〔2016〕60号）要求开设农民工工资支付专用账户，并按《南浔区建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》（浔人社〔2016〕60号）严格执行农民工工资支付相关要求。

4、承诺书。

5、本合同未尽事宜，双方协调解决。
 6、除非发包人代表在承包人发出的工程联系函或其他报告、文件上签署明确意见并加盖公司公章，否则，发包人代表的签名或其他人的签名（即使其签署意见）仅表示发包人对该份文件的签收，不能作为发包人意见或结算的依据。发包人代表、总监理工程师行使职权时发出的书面文件必须是本人的签字，只有项目章而没有本人签字的，该文件对发包人、承包人没有约束力。

7、如承包人不履行或不按约定履行部分合同义务的，经发包人催告后仍不履行的或不按约定履行的，发包人有权解除部分合同，承包人应向发包人支付解除部分合同对应的合同价款数额20%的违约金，此外，承包人还应赔偿发包人因解除部分合同给发包人造成的全部损失，包括但不限于（1）发包人因解除部分合同而发生的发包人继续推进该项工程实际需要的工程费用，含发包人的管理费用、监理费用等；（2）发包人另行发包给他人之合同价款与解除合同时尚未施工及未完成部分之对应合同价款之差额。合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，所发生的费用由承包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。

8、履行合同过程中，承包人向发包人、总监理工程师、发包人代表提交的任何待核实、审核、批准、回复、确认的申请、通知、报告、要求、资料等只有在同时满足下列两个条件时，才视为上述主体认可或接受或确认。否则，不能视为上述主体认可或接受或确认，即使部门规章、地方法规或地方规章中有视为认可或接受或确认之规定。（1）在专用条款中有关于逾期不核实、不审核、不批准、不回复、不提出异议、不提出意见或不确认视为认可或接受或确认之特别约定；（2）承包人向上述主体提交的任何待核实、审核、批准、回复、确认的申请、通知、报告、要求、资料等必须完全符合合同约定和总监理工程师、发包人的指令（包括但不限于完全符合提交的期限、提交的程序、提交的内容要求等）。

9、本工程施工所需用水、用电由承包人现场自行考虑接出，如现场无条件接出，可以由发包人申请，承包人进场后每月缴纳水电费，由于临时用水电无法过户，发包人不提供发票（可以提供收据），承包人自行负责接水口及接电口接出，所需费用综合考虑在投标报价中。

10、工程结算价格以审计为准，如为中介审计，则结算审计相关费用按照浙价服（2009）84号文件《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》规定，基本费由建设单位支付；追加费（按核减额计取）由施工单位承担并自行支付。如本工程纳入国家审计计划，结算价格由南浔区审计局审计，审计总费用按核减额的7%计取，如送审价的0.35%大于等于核减额的7%，该费用全由发包人承担；如送审计价的0.35%小于核减额的7%，则发包人承担送审价的0.35%，承包人承担差额（核减额的7%减去审计价的0.35%）承包人承担费用由发包人在工程款中代扣。

11、承包方应保证安全文明施工，做好现场环境卫生、材料堆放、安全警示等工作，服从招标方现场的统一管理；负责施工期间与环保、交通及有关部门的沟通协调工作，做好现场秩序的维护及施工现场围护措施，并保证周边环境的整洁。如因承包人原因受到处罚、赔款、纠纷或因此而引起发包人经济损失的，均由承包人承担责任。施工时，承包方应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的可能影响，有效组织施工人员、机具、材料、资金，必须满足本工程的施工进度、质量、安全等需要，严禁转包，一旦发现有转包现象，发包人有权单方面终止双方施工合同，并承担违约造成的罚款，由承包人承担违约造成的罚款。

12、本项目地处南浔经济开发区强华路北侧，场地涉及范围广，人流、车流量大，承包人需做好周边维护、警示工作，切实做好安全文明施工，确保来往行人、车辆安全。由于承包人措施不力产生的经济及安全问题，由此产生的一切后果由施工单位全权负责。承包人投标组价时应充分考虑考虑施工的特殊性、作业时间、物品堆放、机械进出等对施工现场周边可能产生的影响，切实周边维护警示、协调沟通措施，统一服从业主、监理的现场管理，必要时需做好安民告示，相应费用计入投标总价中，中标后不予增加。如因施工作业遭到投诉或产生经济纠纷及安全问题，均由承包人全权负责。

13、承包人应严格按照招标人的图纸要求进行施工，图纸不明确、含糊或不完整的，承包人需及时向招标人沟通反映，经招标人、监理和设计单位确认解决后方可实施，否则后果由承包人承担。

14、承包人应根据招标文件、图纸，发包方、监理单位所提供的资料等充分了解施工场地、储存空间、装卸限制、施工工作面及任何其他足以影响承包价及工期的情况，有效组织施工班子，保质、保量，按期完成本项目。实际施工中，当工程进度无法满足要求时，承包人必须无条件根据发包人要求在技术力量和设备上给予补充，直至满足进度要求为止，相关的费用考虑在投标报价中。任何因忽视或误解工地及周边施工环境情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；如由于承包人原因而引起延期承诺工期，承包人则按每延期一天承担工程造价的万分之五的违约金，如工期履约保证金不足以承担承包方的违约责任，则发包方有权在支付工程款时予以直接扣除。

15、本工程各类主材必须先送样且经设计认可及业主封样后方可采购施工，图纸不详处必须与设计沟通确认后方可施工。承包人提供的材料或产品必须经发包方质量管理代表、监理工程师及设计方验收合格后方能进场使用，如验收不合格或达不到产品品质的招标人要求更换但承包人拒绝更换的，招标人有权委托第三方施工，所发生的费用由承包人承担，在工程款中扣除，承包单位必须无条件接受。
16、本工程要求苗木种植应按清单及图纸要求核对苗木品种、规格、造型及种植位置，并经业主确认后方可施工，如其中任何一项不符合要求则全部退回，所需费用由承包人自行承担。实际施工时苗木品种或规格如确须发生变更，必须以设计及业主共同出具的变更签证为准。发包人有权增加或减少工程量，承包人不得以任何理由拒绝。
17、承包人投标时可在招标人推荐的材料品牌范围中选择，并在备注中标明所用材料品牌；若承包人提供了招标人推荐品牌以外的产品，应同时提供相当于或高于招标人推荐材料生产厂家或品牌的证明材料；如承包人投标时未在备注栏中注明品牌，实际施工时将由招标人在推荐品牌中任选，承包人必须无条件服从，价格按投标文件，不予调整。

18、承包人的雇员及设备的保险等保险取费由投标单位自行考虑。

19、承包人在投标文件中承诺的管理人员未经招标人同意，承包人不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。招标人有权要求施工单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员、项目经理，直至招标人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，招标人有权单方面终止合同。

20、凡招标文件中要求进入报价的费用若在投标单位投标文件中不体现，均视同优惠或已进入投标总价。所有内容实际施工中，发包人有权对本项目的工程量数量调整、增加或减少工程量，承包人不得以任何理由拒绝，需无条件服从；

21、承包人必须对在建工程和已完工程进行保护，交付发包人使用前的一切保护费用由承包人负责，发包人的保留设施由承包人负责保护，由于承包人的原因造成损坏承包人必须在发包人规定的期限内修复，超出规定时间未修复的，发包人有权委托第三方对损坏设施进行修复，发生的费用直接在工程款中扣除，承包人必须无条件接受。

22、因承包人原因，在竣工验收时，工程质量达不到招标文件要求和投标承诺时，承包人必须无条件返工，并扣罚质量履约保证金。若发生了质量、安全事故, 由承包方负责返工，修理，导致发包方遭受有关部门处罚及当事人索赔的，或由此引起的发包方损失均由承包方承担。

23、承包人必须将本工程范围内建筑垃圾在竣工验收前7天内全部清理干净，所有设备设施在竣工验收合格后5天内全部清理出场，如承包人未在规定期限内及时清理，发包人派人清理的所有费用均由承包人承担在工程结算中直接扣除。
24、承包人应履行的其他义务：

1）承包人应加强施工过程中的现场管理，若因为现场管理问题，业主或监理工程师或建设行政主管部门发出书面整改通知书，每发一次业主有权视情节轻重扣罚2000-5000元，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍；在当期进度款中予以扣除。受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，扣罚相应履约保证金；

2）施工过程中，承包人接到发包方、设计单位、监理的书面整改通知而未在合理时间内实施整改或整改不到位的，发包人将每次扣罚2000元，若连续三次整改无效的，发包人有权委托有资质的单位完成需整改部分工程的施工，所发生的费用由承包人承担，并由发包人直接在工程款中扣除；

3）在合同实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备等不符合招标文件、投标书的要约、承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度达不到要求时，发包人即有权要求其调整充实力量，加强管理，并止付工程进度款直至整改完成，或划出工程量由其他企业承包，承包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同；

4）在施工期内，发包人因工程相关问题召集会议，承包人必须由项目负责人或技术负责人到场，承包人若无理由缺席每次扣罚3000元，直接从当期进度款中扣罚。

5）由承包人负责按国家的有关规定对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等采取合理的保护措施，费用由双方协商处理。对由于承包人在施工过程中造成的地下管线和各类建筑物、构筑物的损坏，承包人应负全部责任，并承担由此产生的一切赔偿。承包人应按情节轻重向发包人支付违约金，该违约金数额，承包人同意由发包人确定并在结算工程款时直接扣除。
第四部分  工程质量保修书

发包人（全称）：  湖州南浔振浔污水处理有限公司  
承包人（全称）：             中标单位           
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对南浔頔塘北片污水预处理工程签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

    承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
    质量保修范围包括本次招标范围内的所有工程。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏为 伍 年；

3、装修工程为  贰  年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为  贰  年；

5、供热与供冷系统为  贰  个采暖期、供冷期；

6、给排水设施、道路等配套工程为  贰  年；

7、其他项目保修期限约定如下：
 其他工程保修期为贰年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。 承包人不在约定期限内派人保修的，发包人应退还剩余的质量保证金。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用

1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

2、工程质量保修金的退还：工程质量保修金的退还：工程竣工验收合格缺陷责任期满后并回访质量符合要求后，扣除维修费、赔偿金等款项后（如有）。
五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： 无  

    本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）

法定代表人（签字）：

年   月   日

承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日
第五章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：                                。

2. 投标报价说明

2.1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.2.投标人报价表式应采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定格式。

2.3.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费（含检验试验费）、利润和风险费用之和。

2.4.投标人的投标报价，应是完成本招标文件（含合同条款）上所列招标工程范围及工期的全部。投标人投标报价的计算应符合《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》、《湖州市住房和城乡建设局转发省建设厅关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（湖建发[2016]96号）、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定【2016】23号）和《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定【2016】54号）有关规定。

2.5.安全文明施工费的取费不得低于《浙建站定【2016】23号文件》规定的下限。规费为不可竞争费用，按《湖造价[2014]2号文件》、《浙建站定【2016】23号》文件规定计取。税金为不可竞争费用，按《湖建发[2016]96号》及《浙建站定【2016】54号》规定计取。

2.6.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

2.7.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

2.8.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

2.9.本报价的币种为人民币。

2.10 投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

2.11 投标单位在本工程商务投标报价时应按规定格式要求在《投标总价》封页上应加盖 “中华人民共和国造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员专用章”并签字。专业不符合要求或注册单位与投标单位不一致的或专用章不在有效期内的（专用章不能体现有效期的，须提供相关证明材料）作无效标处理。投标人可委托注册在中介机构工作人员编制工程量清单报价，若为造价员编制的，必须由负责审核的造价工程师签字并盖章，同时必须提供盖有中介机构企业执业印章及企业公章的委托协议书。同一中介机构不得为同一项目的不同投标人提供咨询服务（委托协议书格式参考附件），否则全部按无效标处理，并进行相应处罚。

2.12 商务标投标总价表上若加盖“全国建设工程造价员专用章”，必须盖有本项目要求专业专用章（要求专业详见投标人须知前附表第9.3项规定）；

2.13 工程量清单附后。

3. 其他说明

3.1 投标文件包括第二章投标人须知所规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式；

3.2本工程由招标人负责编制工程量清单，各投标人根据招标人提供的工程量清单内容进行综合单价报价。工程量清单中所列的工程数量是设计的预计数量，仅作为投标的共同基础。结算与支付应以监理工程师签证、招标人认可的，按技术规范要求完成的实际工程数量为依据，按投标人投标报价中的综合单价和招标文件规定的计算方式进行结算与支付；

3.3除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。招标人不接受备选方案和一次性降价，所有降价均应体现在综合单价中；

3.4工程量清单作为投标人投标报价的共同依据，投标人对工程量清单中所列的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量均不能更改，否则视为不响应招标文件，作无效标处理；

3.5 投标人的投标材料价格，除暂定价材料及招标人提供的材料外，均由各投标人根据各自的市场采购价格，考虑市场变化因素自行确定或按投标人须知前附表9.4要求计取；

3.6 投标人的投标人工费，由各投标人根据市场人工价格或按投标人须知前附表9.4要求计取；

3.7本工程设最高投标限价，最高投标限价根据施工图纸、工程量清单、浙江省建设工程计价规则（2010版）以及有关政策性文件规定、结合本招标项目施工现场实际情况、常规施工方案和施工组织设计编制。主要材料价格、人工费投标人须知前附表9.4要求计取；安全文明施工费（含扬尘污染防治增加费)、工程定位复测费、企业管理费及利润根据工程施工环境、工程类别，按《浙建站定【2016】23号》文件规定的中间值计取；税金按《湖建发[2016]96号》、《浙建站定【2016】54号》规定计取；规费（含农民工工伤保险费）、意外伤害保险费按《湖造价[2014]2号文件》、《浙建站定【2016】23号》执行。最高投标限价于投标截止时间前7天在“湖州市公共资源交易中心系统（http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZhy/login.aspx）”上公布，投标人经核算发现招标控制价偏差在2%以上的，在投标截止时间前5天以不署名的形式发传真向招标人或招标代理机构提出；

3.8投标文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示；

3.9 为防止投标人低价抢标，应以招标文件中设置专门条款明确载明的最高投标限价的85%作为风险控制价。凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额。

3.10 其他：各投标单位需认真摸底人工、材料及机械的市场价并结合我市造价部门发布的信息价进行自主报价，但不得采取恶意竞标及恶性不平衡报价，扰乱招投标市场。一经评标委员会确认为恶意竞标及恶性不平衡报价属实，一律作无效标处理。
4. 工程量清单
后附，投标人自行下载

第六章  图  纸

（投标人自行下载）

第七章  投标文件格式

投标文件封面
                （项目名称）
投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日

1、投标声明书

                        （招标人名称）：

本人       （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方拟建的                       项目的投标，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

我方此次提交的投标文件等所有资料均真实有效的，如有不实，我单位自愿取消本项目投标资格，并无条件接受6个月以上的不良行为公示，一旦中标，中标无效，接受建设行政主管部门的行政处罚。

特此声明。

投 标 人：                        （盖单位章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

         年        月        日

2、企业基本情况表

	企业名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


3、法定代表人身份证明书
               （姓名）是                        （单位名称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

    特此证明

	身份证复印件


                      投标人：                            （盖章）

                        法定代表人：                   （签名或盖章）
                              日期：       年   月   日

4、投标代表授权委托书

本授权委托书声明，我         （姓  名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的       （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加              （招标人）的                              工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

	代理人身份证复印件


代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：         
身份证号码：                    职务：                 
投标人：                                      （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月    日

5、建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表

	企业名称

（盖章）
	

	企业资质
	

	职  务
	姓   名
	证书号

	企业法定代表人
	
	

	企业负责人
	
	

	企业分管安全生产
副经理
	
	

	企业技术负责人   （XXXX资质）
	
	

	企业技术负责人    （XXXX资质）
	
	

	
	
	

	变更人员情况说明
	


注：1、本表适用于投标报名及投标，请投标人根据本表要求如实填写。
2、企业人员如有更换请及时填写并注明。

3、本表格允许上传至“投标文件正文”栏中。

6、投标申请企业拟选派项目负责人无在建工程证明

	投标申请

企业名称
	
	企业资质

等级
	

	企 业 地 址
	
	联系电话
	

	申请报名

工程名称
	
	报名项目负责人

姓名及专业类别
	

	拟选派项目负责人在建工程情况
	

	投 标 申 请

企 业 

声 明：
	以上内容是本企业拟选派项目负责人有无在建工程的真实反映。如有不实，我公司自愿取消本项目投标资格，并无条件接受6个月以上的不良行为公示，一旦中标，中标无效，接受建设行政主管部门的行政处罚。
                 法定代表人：        （签字或盖章）
                投标人：             （单位公章）

                          日    期：     年   月  日


7、投标申请企业市场行为信用档案情况表

	投标申请企业名称
	
	企业资质等级
	

	企 业 地 址
	
	联 系 电 话
	

	申请投标工程名称
	
	投标项目负责人
	

	投标

申请

企业

市场

行为

信用

情况
	投标截止日前有无被录入检察机关行贿犯罪档案；有无被行政监管部门在本区域限制期内通报限制投标
	

	
	投标申请人有无不良行为正在被公示。       
	

	
	投标截止日前一年内有无被建设行政主管部门的行政处罚
	

	报名

项目

负责人

市场

行为

信用

情况
	投标截止日前有无被录入检察机关行贿犯罪档案；有无被行政监管部门在限制期内通报限制投标
	

	
	项目负责人有无不良行为正在被公示       
	

	
	投标截止日前一年内有无建设市场不良行为记录 
	

	
	投标截止日前二年内有无被建设行政主管部门的行政处罚情况
	

	投 标 申 请

企 业 声 明
	以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，我公司自愿取消本项目投标资格，并无条件接受6个月以上的不良行为公示，一旦中标，中标无效，接受建设行政主管部门的行政处罚。

                     法定代表人：            （签字或盖章）

                     投标单位：               (单位公章)

                               日    期：     年   月  日


注： 1、不良行为记录注明期限的以期限为准，未注明期限按一年计。2、不良行为及行政

处罚情况，以公示、行政处罚开始之日算起。若行政处罚开始之日不在近一、二年内且行

政处罚期已满的，无须填写，否则均须填写。3、有不良行为记录和行政处罚的注明内容、时间、数量，未说明情况而直接填写“有”，则按最高分扣。
8、湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书

本公司决定参加  　                       项目投标。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义投标，允许其他单位或个人使用本单位资质投标；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；

3.与招标人或者其他投标人相互串通投标；

4.中标后将项目转包，或违法分包；

5.中标后与招标人签订背离投标文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人：        （签名或盖章）       

承诺单位（公章）：                      

承诺日期：                            

9、投标函

致：   {招标人名称}   

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB¥      元）的投标报价并按招标文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方的总报价中包含安全防护、文明施工措施费          元，我方承诺该项费用将专项用于施工现场的安全生产和文明施工。 

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

4、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

5、一旦我方中标，我方保证在        开工，          竣工，即    日历天内完成并移交全部工程。

6、如果我方中标，我方承诺工程质量达到的目标为：              。
7、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定提交中标造价的 10% ，计          

万元（人民币）作为履约保证金（其中：工程质量履约保证金为 3 %：¥           万元；工期履约保证金为 2 %：¥           万元；项目负责人到位率保证金为 3 %：¥           万元；安全无死亡事故保证金为 1 %：¥           万元；文明施工保证金为 1 %：¥        万元），并按中标通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任。
8、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第13条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、项目负责人姓名               、专业及等级                   。

企业资质及等级                                              。

投 标 人：                                          （盖章）

      单位地址：




                      




      法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

      邮政编码：
      
   电话：
    
  传真：
    

                                                      日期：   年   月   日

10、建设工程投标造价咨询委托书（如有）

                                              （以下简称委托人） 

                                              （以下简称咨询人）

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1．项目名称：                               

　　2．服务类别：                               

二、咨询人同意按照规定，承担本项目议定范围内的建设工程投标造价咨询业务。

三、咨询人承诺不在同一工程项目中为2家及以上单位提供建设工程招（投）标造价咨询业务。

四、本委托书仅限建设建设工程投标时使用。

五、本委托书一式二分，双方各执一份。

委　托　人：（盖章）　　　　　　　　　　　咨　询　人：（单位公章） 

　　　　　　　　　　                      （企业执业印章）  

　　

法定代表人：（签字或盖章）                法定代表人：（签字或盖章）

联系电话： 　　　　　　　　　　          　联系电话：

年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

11、主要材料选用品牌一览表
	项目名称：南浔頔塘北片污水预处理工程

	序号
	材料名称
	品牌参照或相当于
	投标选用品牌

	1
	钢筋
	武钢、沙钢、中天、富钢
	

	2
	商品砼
	船牌、美信佳、一统
	

	3
	涂料
	上海立邦、多乐士、三棵树
	

	4
	防水涂料及卷材
	湖州红星、苏州姑苏、浙江鲁班
	

	5
	螺旋输送机、粗格栅、压榨机
	江苏通用、宜兴泉溪，兆盛环保
	

	6
	闸门
	安徽铜都、江苏天雨、江苏通用
	

	7
	潜水泵组
	克瑞丰球、韩国GM、韩国JMI
	

	8
	电动葫芦
	无锡起重、浙起、杭起
	

	9
	阀门、橡胶弹性接头
	安徽铜都、宁波一机、郑蝶
	

	10
	阀门电动执行机构
	常州电站辅机厂或同档次品牌
	

	11
	潜水搅拌机
	韩国GM、韩国JMI
	

	12
	变压器
	吴江变压器、科润、无锡变压器
	

	13
	高低压柜
	湖州电力设备成套有限公司、长兴东宇电器股份有限公司、浙江沪升电气有限公司
	

	14
	电气原件（标准型）
	施耐德C系列、金钟默勒、ABB
	

	15
	PLC
	三菱FX2N系列、施耐德TWIDO系列、西门子S300系列
	

	16
	电缆
	上海红旗、杭州中策、浙江正泰
	

	17
	摄像及存储设备
	海康威视、大华、宇视、西谷
	

	18
	电脑、服务器、监视器
	联想、DELL、HP
	

	19
	网络通讯设备
	TP-LINK、D-LINK、H3C、华为
	

	20
	通讯线缆
	爱谱华顿、天诚、岳丰
	

	21
	阀门电动执行机构
	常州电站辅机总厂，常州市环宇电力设备制造有限公司 、常州金陵自控阀门有限公司
	

	    注：1、各投标人按不低于参照品牌（厂家）档次进行材料报价；2、投标人选用的品牌可为以上参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但选用的其他品牌（厂家）应等于或优于参照品牌（厂家）档次，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于招标品质而否决其投标；3、投标人需在此表中注明选用品牌（厂家），若未注明，实际施工时将由招标人在参照品牌中任选，中标人必须无条件服从，价格按投标文件执行，不予调整。


12、信用标自评分表

	评分内容
	奖项

名称
	自评分
	所在

页码
	网址

	企业技术中心。省部级4分，市级2分。（本条不适用于园林绿化工程项目）
	
	
	
	

	企业具有国家级工法每项得3分；省级工法每项得2分；近五年具有与工程建设相关的有效专利每项得1分；近十年获得过国家级科技进步奖项或主编过工程建设国家或行业标准的得2分。最高得5分。
	
	
	
	

	企业获奖业绩及标化工地奖项情况
	上二年度内，企业在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过“钱江杯”及以上或同级别奖项的，评定分值20分；企业在湖州市外完成的同专业类别工程获得过“钱江杯”及以上或同级别奖项的，评定分值12分。
	
	
	
	

	
	上二年度内，企业在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过“飞英杯”或同级别奖项的，评定分值16分；企业在湖州市外完成的同专业类别工程获得过与“飞英杯”同级别奖项的，评定分值9分。
	
	
	
	

	
	上二年度内，企业完成的同专业类别工程获得过“飞英杯绿化工程质量奖”、“飞英杯市政工程质量奖”奖项的，评定分值为8分。　
	
	
	
	

	
	上二年度内，企业在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过省级标准化工地称号的，评定分值12分；企业在湖州市外完成的同专业类别工程获得过省级标准化工地称号的，评定分值7分。
	
	
	
	

	
	上二年度内，企业在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过省级绿色工地称号的，评定分值6分；企业在湖州市外完成的同专业类别工程获得过省级绿色工地称号的，评定分值4分。
	
	
	
	

	
	上二年度内，企业在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过湖州市标准化工地称号，评定分值8分；企业在湖州市外完成的同专业类别工程获得过地市级标准化工地称号的，评定分值5分。
	
	
	
	

	
	上二年度内，企业在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过湖州市绿色工地称号，评定分值4分；企业在湖州市外完成的同专业类别工程获得过地市级绿色工地称号的，评定分值2分。
	
	
	
	

	
	上二年度内，投标项目负责人在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过“钱江杯”及以上或同级别奖项的，评定分值22分；企业投标项目负责人在湖州市外完成的同专业类别工程获得过“钱江杯”及以上或同级别奖项的，评定分值15分。
	
	
	
	


	项目负责人

获奖业绩及

标化工地奖

项情况
	上二年度内，投标项目负责人在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过“飞英杯”或同级别奖项的，评定分值18分；企业投标项目负责人在湖州市外完成的同专业类别工程获得过与“飞英杯”同级别奖项的，评定分值12分。
	
	
	
	

	
	上二年度内，投标项目负责人完成的同专业类别工程获得过“飞英杯绿化优质工程奖”、“飞英杯市政优质工程奖”奖项的，评定分值为5分。
	
	
	
	

	
	上二年度内，投标项目负责人在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过省级标准化工地称号的，评定分值18分；企业投标项目负责人在湖州市外完成的同专业类别工程获得过省级标准化工地称号的，评定分值12分。
	
	
	
	

	
	上二年度内，投标项目负责人在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过省级绿色工地称号的，评定分值9分；企业投标项目负责人在湖州市外完成的同专业类别工程获得过省级绿色工地称号的，评定分值6分。
	
	
	
	

	
	上二年度内，投标项目负责人在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过湖州市标准化工地称号，评定分值12分；市企业投标项目负责人在湖州市外完成的同专业类别工程获得过地市级标准化工地称号的，评定分值8分。
	
	
	
	

	
	上二年度内，投标项目负责人在湖州市行政区域范围内完成的同专业类别工程获得过地市级绿色工地称号的，评定分值6分；企业投标项目负责人在湖州市外完成的同专业类别工程获得过地市级绿色工地称号的，评定分值4分。
	
	
	
	

	企业市场行为及不良行为
	投标申请人被建设行政主管部门列入不良行为记录（包括扬尘治理方面）并在公示期内的，每记录扣1.5分，最高扣3分。
	
	
	
	

	
	企业投标报名前一年内受到建设行政主管部门行政处罚的，每一处罚决定扣2分，最高扣4分。
	
	
	
	

	
	投标申请人投标报名前一年内在市区范围内因民工工资原因造成群体性上访事件一次或虽不属于群体性上访事件，但同一事项造成重复上访三次及以上的，每项扣2分，最高扣4分。
	
	
	
	

	企业财政贡献
	企业上年度入库市本级建筑业税费合计达到500万元及以上，得2分；1000万元及以上，得3分;2000万元及以上，得4分；3000万元及以上，得5分。最高得5分。
	
	
	
	

	
	湖州企业上年度在市外营业收入达到1亿元及以上，得0.5分；2亿元及以上，得1分；3亿元及以上，得1.5分；4亿元及以上，得2分；5亿元及以上，得2.5分；6亿元及以上，得3分。最高得3分。
	
	
	
	

	湖州企业在市外工程获质量奖
	企业上二年度完成同专业类别工程获得过与“钱江杯”同级别奖项的，得8分；企业上二年度完成同专业类别工程获得过与“飞英杯”同级别奖项的，得7分。
	
	
	
	

	
	企业上二年度完成同专业类别工程获得过省级标准化工地的，得5分；企业上二年度完成同专业类别工程获得过市级标准化工地的，得3分。
	
	
	
	

	湖州企业在市外工程获安全奖
	投标项目负责人上二年度完成同专业类别工程获得过与“钱江杯”同级别奖项的，得7分；投标项目负责人上二年度完成同专业类别工程获得过与“飞英杯”同级别奖项的，得6分。
	
	
	
	

	
	投标项目负责人上二年度完成同专业类别工程获得过省级标准化工地的，得6分；投标项目负责人上二年度完成同专业类别工程获得过市级标准化工地的，得4分。
	
	
	
	

	得   分
	
	
	
	





