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第一章　招标公告

   项目编号：樵采（工程）【2017】110号

1．佛山市南海区西樵镇的叠翠苑房屋加固修复工程，已由相关部门批准建设。现决定对该项目的工程施工监理服务进行公开招标。

2．本次招标施工监理服务项目的概况如下：

2.1  本工程为叠翠苑房屋加固修复工程监理服务，本工程具体内容详见图纸、招标文件。

2.2  工程建设地点：西樵辖区内

2.3  工程规模： 叠翠苑房屋加固修复工程造价约4467163.55万元。

3．招标要求：

3.1监理招标范围：

 叠翠苑房屋加固修复工程本项目全过程施工监理、计量和保修期监理。本工程监理费不因工程的工期延长、设计变更、投资额增减等任何因素而调整。
包括：对叠翠苑1、2、3座房屋的架空层和首层的加固修复，具体内容详见图纸。
3.2、本项工程的质量要求：合格，并一次性通过业主及相关单位的验收。

3.3监理服务的期限：

（1）工程施工期：60日历天。施工监理合同签订之日起至工程竣工备案及结算工作完成,且工程保质期满止（保修期期限为2年）为监理服务期。在保修期内若发生保修项目时，监理单位必须对保修项目进行监理；若工期因招标人设计、施工等因素发生变化，监理单位要全程服务，直至工程验收合格，监理单位不得因工程的延期而增加监理费用。
  （2）保修期：本工程的施工保修期均为 2 年，自工程竣工验收合格之日起计。

3．投标人资格要求

凡具备承担招标工程监理项目能力并具备规定的资格条件的西樵镇小额监理工程单位入库资格类别-房屋建筑工程监理类别库内企业[以此网址（http://www.xiqiao.gov.cn/cms/html/3253/2016/20160122084714574901289/20160122084714574901289_1.html）于2016-2017小额工程库名单中对应监理类别公布通过的中标单位名单为准]，均可对上述招标工程监理项目进行投标。

中标单位必须在佛山市建筑行业诚信管理平台中登记备案，诚信登记备案及其年度综合考评结果以网上佛山市建筑行业诚信管理平台中查询结果为准，且在开标当天佛山市建筑行业诚信管理平台的企业状态均不为锁定状态；否则，招标人有权取消其中标资格。

5、（1）项目总监：1名，具有房屋建筑工程专业注册监理工程师证。

注：总监代表应从佛山市建筑行业诚信管理系统登记备案的人员中选取，且在资格审查当日未被诚信系统锁定三次或以上。（只对中标单位的总监代表进行查询，查询不通过的，招标人有权取消中标单位的中标资格。）

（2）专业监理工程师：1名，具有房屋建筑工程专业注册监理工程师证或广东省建设监理协会颁发的监理工程师《广东省工程建设监理从业人员教育培训证书》或广东省专业监理工程师证。

（3）监理员：至少1名，具有《广东省工程建设监理从业人员教育培训证书》或广东省专业监理工程师证或广东省监理员证或注册监理工程师证。

6.招标文件的获取方式：招标文件及有关资料可在西樵镇公众服务网(http://www.xiqiao.gov.cn)上自行下载

公告时间：2017年 8 月 9日至2017年 8月  14 日

报名确认截止时间：2017 年   8 月  14 日 17 时 00 分

开标会议时间为：2017年 8 月 16 日 下 午 3 时 30 分
报名确认地点：南海区西樵镇公共资源交易所对外窗口（西樵镇登山大道1号）。

开标地点: 南海区西樵镇公共资源交易所开标2室

报名确认时请递交《西樵镇小额监理工程投标报名表》一份。

招 标 人： 佛山市南海房地产公司西樵分公司  

办公地址：西樵镇江浦西路45号
招标人联系人:黎先生 

招标人电话：0757-86895405

2017年7月

第二章　投标须知　

投标须知前附表

	项
号
	条款
 号
	内   容
	说明与要求

	1
	1.1
	项目名称
	叠翠苑房屋加固修复工程监理服务

	2
	1.1
	项目地点
	西樵辖区内

	3
	1.1
	工程规模
	叠翠苑房屋加固修复工程造价约4467163.55万元

	4
	1.1
	承包方式
	施工监理服务总承包

	5
	1.1
	质量标准
	按现行的《工程施工质量验收规范》标准，达到“合格”

	6
	2.1
	监理招标范围
	监理内容见工程施工图纸,本项目全过程施工监理、计量和保修期监理。

	7
	2.2
	监理服务的期限
	（1）工程施工期：60日历天。施工监理合同签订之日起至工程竣工备案及结算工作完成,且工程保质期满止（保修期期限为2年）为监理服务期。在保修期内若发生保修项目时，监理单位必须对保修项目进行监理；若工期因招标人设计、施工等因素发生变化，监理单位要全程服务，直至工程验收合格，监理单位不得因工程的延期而增加监理费用。
  （2）保修期：本工程的施工保修期均为 2 年，自工程竣工验收合格之日起计。



	8
	3
	资金来源及监理款支付办法
	资金来源：企业自有资金
监理款支付办法: 
工程进度达到50%时，支付至监理费合同价的30%，

工程竣工验收合格后，付至监理费合同价的70%；

完成结算审核手续后付至监理费合同价（财政性资金项目需审核）的97%；

3、余下的监理费待工程质量保修期满后30日内付清。

收款时必须持有效发票。

	9
	4.1
	投标人资格要求
	投标人资格要求

凡具备承担招标工程监理项目能力并具备规定的资格条件的西樵镇小额监理工程单位入库资格类别-房屋建筑工程监理类别库内企业[以此网址（http://www.xiqiao.gov.cn/cms/html/3253/2016/20160122084714574901289/20160122084714574901289_1.html）于2016-2017小额工程库名单中对应监理类别公布通过的中标单位名单为准]，均可对上述招标工程监理项目进行投标。

	10
	9
	投标报名表及承诺书
	本次招标的投标人均为西樵镇小额监理工程单位入库资格库内符合本项目投标人资格要求的单位，投标人不需要编制投标文件及报价文件，需在报名时递交《西樵镇小额监理工程投标报名表》一份。

	11
	10
	项目承包金额
	本工程施工监理服务的项目预算价为 147416.4元，项目承包金额为该预算价下浮20% ，即人民币117933.12元。

	12
	11
	投标

有效期
	为：30日历天（从投标截止之日算起）

	13
	12
	投标保证金和履约担保
	本次工程施工监理服务项目不收取投标保证金。履约保证金为中标价的8%，在中标公示结束后五工作日内于签订合同前汇入甲方指定账号，竣工验收合格、整理好工程资料后一个月内内甲方无息退还中标人。

若中标人未按规定提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格并提请将中标人在西樵镇诚信企业信息库除名，如给招标人造成的损失，将依法对中标人追究相应法律责任。

	14
	13.1
	投标报名表及承诺书提交地点及时间
	时间: 2017年 8 月 10 日至 8  月 14 日 17 时 00 分 （北京时间） 

地点: 南海区西樵镇公共资源交易所对外窗口（西樵镇登山大道1号）

	15
	16.1
	投标报名公示及更正
	投标单位于投标截止前一天自行查看西樵公众服务网报名公示，确认报名情况，如有异议请于投标截止前与交易所联系，否则，投标单位默认公示结果及抽取结果。

	16
	17.1
	开标
	开标时间: 2017年 8 月 16 日 15 时 30 分
地点: 南海区西樵镇公共资源交易所开标2室

	17
	18.1
	定标方法
	投标单位报名大于或等于3家时，在报名参加投标的单位中随机抽取二家作为第一、第二中标候选人，第一中标候选人为中标人；投标单位少于3家时，本项目重新组织招标程序。

	18
	19.1
	中标结果公示
	中标结果在西樵镇公众服务网(http://www.xiqiao.gov.cn)上公示三个工作日。

	19
	
	本项目要

求的项目

班子架构
	（1）项目总监：1名，具有房屋建筑工程专业注册监理工程师证。

注：总监代表应从佛山市建筑行业诚信管理系统登记备案的人员中选取，且在资格审查当日未被诚信系统锁定三次或以上并满足本项目报建需求，如中标后，由于中标单位原因项目总监不能满足报建需求的，业主有权取消其中标资格，终止合同，并在《西樵镇小额工程项目履约情况评价表》中评定不合格，由此产生的所有损失由中标单位负责。（只对中标单位的总监代表进行查询，查询不通过的，招标人有权取消中标单位的中标资格。）

（2）专业监理工程师：1名，具有房屋建筑工程专业注册监理工程师证或广东省建设监理协会颁发的监理工程师《广东省工程建设监理从业人员教育培训证书》或广东省专业监理工程师证。

（3）监理员：至少1名，具有《广东省工程建设监理从业人员教育培训证书》或广东省专业监理工程师证或广东省监理员证或注册监理工程师证。

注：1、本项目拟派的所有人员不得互相兼任。

2、第一中标候选人在中标公示期内必须提供上述人员要求的相关证件给招标人核对，上述资料均须提供一式两份复印件且复印件须加盖投标人公章，原件在核对后退回。

3、如第一中标候选人不能按时提供符合上述人员要求的相关证件资料给招标单位核对，招标人将取消其中标资格并没收其投标保证金（如有），同时将中标人在西樵镇小额监理工程单位入库资格库内除名，如给招标人造成的损失，将依法对中标人追究相应法律责任；本项目由第二中标候选人补上，招标人再按上述程序确认中标人；如核对再不通过的，招标人重新组织招标。

	20
	
	合同格式
	（采用（ＧＦ－2012－0202）建设工程监理合同（示范文本））或招标人与中标人共同协商的有效的合同格式


一. 总 则
1．项目说明及专用名词解释

1.1 本招标项目说明详见本须知前附表第1项至第5项。

1.2 本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定监理人。

1.3工程规模

             造价约4467163.55元

2．监理招标范围及监理服务期限

2.1 本招标项目的范围见本须知前附表第6项。（具体内容详见监理合同）

2.2 本招标项目的监理服务的期限要求详见本须知前附表第7项。

3．资金来源及监理款支付办法
3.1 本招标项目资金来源及监理款支付办法详见投标须知前附表第8项。

4、合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见投标须知前附表第9项。
4.2 本工程项目招标不接受联合体投标。

5、投标费用
5.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用，如招标人认为需要对投标人作出一定补偿的除外。
二. 招标文件
6、招标文件的组成：

6.1招标文件包括下列内容：

     第1节  投标须知
     第2节  合同条款
     第3节  合同文件格式

     第4节  工程规范

     第5节  图纸
     第6节  西樵镇小额监理工程投标报名表

6.2 除6.1内容外，在法定时间内招标人发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
6.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7、招标答疑
7.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于报名截止时间前以传真形式向西樵镇公共资源交易所（联系电话：0757-86827736,传真号码：0757-86827736)提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做澄清，招标人都将于报名截止时间后 1个工作日内在西樵镇公众服务网(http://www.xiqiao.gov.cn) 招标公告栏目及投标答疑栏目上予以澄清。投标人应随时留意，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8、招标文件的修改

8.1 招标文件发出后，在投标截止时间 1天前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
8.2 招标文件的修改将会在西樵镇公众服务网(http://www.xiqiao.gov.cn)招标公告栏目及投标答疑栏目上发布。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
8.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以西樵镇公众服务网(http://www.xiqiao.gov.cn)招标公告栏目及投标答疑栏目上发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发出的内容为准。

8.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

三、投标响应
9、本次招标的投标人均为西樵镇小额监理工程单位入库资格库内符合本项目投标人资格要求的单位，投标人不需要编制投标文件及报价文件，需在报名时递交《西樵镇小额监理工程投标报名表》一份。
10、项目承包价

10.1本工程施工监理的项目承包价格详见投标须知前附表第11项。

10.1.1投标单位应充分考虑施工期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整及施工期间可能增加的额外的费用。结算时以本次工程监理招标预算备案价下浮率作下浮结算，下浮率详见投标须知前附表第11项。

10.2本工程监理项目承包价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程的全过程施工监理、计量和保修期监理、税金等所有服务费用。（本工程监理费不因工程的工期延长、设计变更、投资额增减等任何因素而调整。）
10.3 投标人的投标报价，应是完成合同条款上监理正常服务期内的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算监理费总价的依据。

10.4投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响监理费的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的增加监理费的申请将不被批准。
11、投标有效期

11.1投标有效期见投标须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标承诺书均保持有效。

11.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第12条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

12．投标保证金

12.1本次招标不收取投标保证金。

12.2 履约保证金的金额、交纳方式及退还详见投标须知前附表第13项。若中标人未按规定提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格并提请将中标人在西樵镇小额监理工程单位入库资格库内除名，如给招标人造成的损失，将依法对中标人追究相应法律责任。

四、报名资料提交
13、报名表的提交

13.1 投标人应按投标须知前附表第14项所规定的地点，于截止时间前提交《西樵镇小额监理工程投标报名表》。

13.2对该项目，如有同一法人属下的多间企业分别递交投标承诺书和报名表，则以先递交投标承诺书及报名表的企业作为有效投标企业。

14、迟交的报名表
14.1 招标人在投标须知前附表第14项规定的投标截止时间以后收到的报名表，将被拒绝并退回给投标人。

15、报名表的撤回

15.1 投标人在提交报名表以后，在报名时间内，可以向交易所提出书面申请，经交易所允许后，撤回已提交的投标承诺书和报名表。

15.2在报名截止时间之后，投标人不得撤回投标承诺书及报名表。

15.3撤回投标承诺书及报名表以后，如投标人在规定的报名时间没有递交新的投标承诺书及报名表，将不能成为有效投标人。

16、投标报名公示及更正

 16.1投标单位于投标截止前一天自行查看西樵公众服务网报名公示，确认报名情况，如有异议请于投标截止前与交易所联系，否则，投标单位默认公示结果及抽取结果。

五、开   标
17、开标
17.1人员出席

17.1.1 招标单位、镇交易所、镇资管办、应分别委派工作人员按《投标须知前附表》第16项所规定的时间和地点到达开标现场,投标单位可自行决定是否参加开标会。

17.1.2 投标单位可委派代表（法定代表人或其授权委托人）出席开标会，如为法定代表人出席须携带法定代表人身份证明书、第二代身份证原件及复印件、《西樵镇小额监理工程投标报名表》回执；如为授权委托人出席须携带法定代表人身份证明书、授权委托书、授权委托人第二代身份证原件及复印件、《西樵镇小额监理工程投标报名表》回执。投标单位也可不委托代表出席开标会，即投标单位默认开标结果。

 17.1.3 招标单位对投标单位代表的身份资料进行核查。

17.2 开标程序：

 17.2.1 显示开标纪律；

17.2.2 介绍出席开标会各方代表；

17.2.3 显示报名的投标单位的代码及名称;

17.2.4 由招标单位代表按照招标文件要求检查报名单位的《西樵镇小额监理工程投标报名表》；

17.2.5 由招标单位代表及投标单位代表（如有参加）对摇珠机、号码球进行检查；

17.2.6 按照投标单位提交《西樵镇小额监理工程投标报名表》的所在工程类别对应代码，作为代表投标单位的相应号码，由招标单位代表进行摇珠，分两次抽取 2 家投标单位作为中标候选人，以第1次摇珠抽中的投标单位作为第一中标候选人；以第2次摇珠抽中的投标单位作为第二中标候选人；抽取完成后查询中标候选人在佛山市建筑行业诚信管理平台中登记备案及企业考核状态情况及总监代表情况（如有要求），如第一中标候选人的查询结果不通过的，由第二中标候选人补上，如第二中标候选人的查询结果也不通过的，即场重新抽取中标候选人；

17.2.7 西樵镇公共资源交易所对中标候选单位做好记录，并由出席开标会的各方代表签字确认；

17.2.8 开标结束。

17.3 西樵镇公共资源交易所对开标过程进行记录，并存档备查。

六、定标
17.定标办法

17.1投标单位报名多于3家时，在报名参加投标的单位中随机抽取二家作为第一、第二中标候选人，以第1次摇珠抽中的投标单位作为第一中标候选人；以第2次摇珠抽中的投标单位作为第二中标候选人；第一中标候选人为中标人。投标单位少于3家时，本项目重新组织招标程序。

17.2抽取完成后查询中标候选人在佛山市建筑行业诚信管理平台中登记备案及企业考核状态情况及总监代表情况（如有要求），如第一中标候选人的查询结果不通过的，由第二中标候选人补上，如第二中标候选人的查询结果也不通过的，即场重新抽取中标候选人；

17.3如第一中标候选人放弃中标资格被取消中标资格的，则由第二中标候选人作为中标人。
18.中标结果公示及中标人确认要求

18.1确定中标候选人后，招标人应将中标结果提请西樵镇公众服务网(http://www.xiqiao.gov.cn)上公示三个工作日。

18.2第一中标候选人在中标公示期内必须提供本项目要求的项目班子架构人员要求的相关证件给招标人核对，上述资料均须提供一式两份复印件且复印件须加盖投标人公章，原件在核对后退回

18.3如第一中标候选人不能按时提供符合本项目要求的项目班子架构人员要求的相关证件资料给招标单位核对，招标人将取消其中标资格并没收其投标保证金（如有），同时将中标人在西樵镇小额监理工程单位入库资格库内除名，如给招标人造成的损失，将依法对中标人追究相应法律责任；本项目由第二中标候选人补上，招标人再按上述程序确认中标人；如核对再不通过的，招标人重新组织招标。

七、合同的授予
19.中标通知书

19.1中标结果按本须知第19.1条公示期满后，由招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书发出前须经南海区西樵镇公共资源交易所盖章确认。

20．合同授予

20.1 本招标工程的施工合同将授予按本须知第18.1款所确定的中标人。

21. 合同协议书的签订

21.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工监理合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

21.2 中标人如不按本投标须知第21.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除其中标资格，并提请将中标人在西樵镇诚信企业信息库除名，如给招标人造成的损失，将依法对中标人追究相应法律责任。

21.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工监理服务，不得将中标项目施工监理服务转让（转包）给他人。

八、奖罚

22.奖罚

22.1监理单位必须独立设置监理项目部。监理单位必须按其在西樵镇小额监理工程投标报名表中所提交的人员名单派驻监理人员驻工地。根据《关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市[2009]8号）的规定，在施工监理过程中，项目总监除规定的情形外，不得更换。

22.2如因中标单位原因需要更换个别人员的，则所更换的人员必须具有同等或更高的资历，应向招标人提交书面报告并经同意后方可更换人员。如监理单位未经招标人同意擅自更换监理人员的，则招标人有权在监理单位的监理费中扣减2000元/人•次的违约金。如发生同样情况3次的，则招标人有权与监理单位解除其监理合同。相关违约金在监理费中扣减，在扣减违约金时招标人将向监理人发出违约通知书。

22.3监理责任期内，项目总监必须每周不少于3次对施工现场进行一次全面巡查，专业监理工程师和监理员必须每天到位，并每天将能证明其到位情况以图片的形式上报甲方（无上传相关图片视为脱岗）。甲方将不定期对项目总监、专业监理工程师和监理员的到位情况进行考勤，如项目总监出现脱岗的，按500元/人·次的标准收取乙方违约金，专业监理工程师和监理员出现脱岗的，按200元/人·天的标准收取乙方违约金，从监理费用中扣除。

22.4招标人将会进行不定期的检查，如招标人在检查时相关的监理人员未按正常程序向招标人请假而未在施工现场时，在接到通知后30分钟内仍未能返回施工现场，或监理人员关闭手机无法联系的，招标人将严格按照上述的相关条款对监理人扣除违约金。相关违约金在监理费中扣减，在扣减违约金时招标人将向监理人发出违约通知书。

22.5在工程实施监理期间，招标人有权根据工程的进度要求监理单位增派监理人员。监理人员不能胜任本职工作，招标人有权向监理人提出更换不称职的监理人员；监理人接到通知后应按招标人要求及时更换，所更换的人员的资历应不低于原人员的资历。

22.6监理单位在责任期内，对施工质量负监理责任，按有关规定实施旁站、监理施工工序和隐蔽工程。实施旁站和值班的时候，必须将证明其到位情况和隐蔽工程的情况以图片的形式上报甲方，并将施工单位当日的施工质量作出专业评价并上报甲方。违者，甲方将收取监理单位200元/人·次的违约金，从监理费用中扣除。

22.7监理单位需要督促施工单位每月制定现场施工人员的花名册并上报招标人，并定期核实施工单位的用工情况。如发现与上报的工人花名册不符的情况，按200元/人·次的标准收取监理单位违约金，从进度款项中扣除。

注：上述（22点）内容按本项目招标文件要求的项目班子架构对应人员要求执行，详见投标须知前附表第19项。

23.招标人免费向监理机构提供如下设施：无

监理人必须在施工现场自行建立单独的办公场所、办公仪器设备及生活设施。不允许使用施工单位提供的办公场所、办公仪器设备及生活设施。
24.当招标人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给招标人或工程造成损失的，招标人有权要求监理人更换监理人员，或直接终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
25.在工程实施监理期间，如有监理人员不履行监理职责，造成工程质量、安全事故，或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害招标人的利益，给招标人造成损失的，监理单位应承担赔偿的责任。

25.1监理人违反监理合同的约定，将监理服务的任何部分转让或分包。招标人可直接解除合同并没收全部履约保证金；

25.2监理人未能按照投标文件的承诺配备满足监理服务需求的设备及设施的，除不能得到相应设备及设施的监理费用外，招标人可按1%至5%合同价格的标准从履约保证金或总监理费中扣除相应金额作为违约金。

25.3监理人不履行监理职责，在施工过程中出现或造成工程质量、安全事故，或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给招标人造成损失的，招标人可按1%至5%合同价格的标准从履约保证金或总监理费中扣除相应金额作为违约金。

25.4监理人未按规定对主要工程或关键工序进行旁站、巡视或抽检的，招标人可按1%至5%合同价格的标准从履约保证金或总监理费中扣除相应金额作为违约金。

25.5监理人未能按照投标文件的承诺配备满足监理服务需求的监理人员的，按以下规定执行：

25.5.1监理人应按投标文件的承诺组织人员进场并经招标人考核，经招标人考核确认的人员不得擅自更换。如需更换，则更换后的人员不得低于原人员资历且必须经过招标人重新考核批准。否则按以下规定在监理费中扣除违约金：

25.5.2项目总监未经招标人考核批准更换人员，招标人可按5％合同价格从总监理费中扣除相应金额作为违约金。

25.5.3其他人员的更换必须获得招标人的考核批准，否则不予认可，视为相应岗位空缺，则招标人将对其监理费扣减人民币1000元/人•天的违约金。

25.5.4监理人员不能胜任本职工作，而监理人又不能按招标人要求及时更换的，视为相应岗位空缺，则招标人将对其监理费扣减人民币3000元/人•天的违约金。

25.5.5监理人在接到招标人的通知后未按要求增派或雇用监理人员的，招标人可按0.5％～2%合同价格从履约保证金或总监理费中扣除相应金额作为违约金。

25.5.6总监理工程师不得离开工地现场，如确有需要，离开工地现场3天或以上时，须提前3天向招标人请假并获批准，否则，招标人可按人民币1000元/天的标准从履约保证金或总监理费中扣除相应金额作为违约金。专业监理工程师每人每月离开现场不得超过7天，否则，招标人可按人民币1000元/人•天的标准从履约保证金或总监理费中扣除相应金额作为违约金。

25.5.7 监理人员投入严重不足，缺岗率达到40%时，招标人可直接解除合同并没收全部履约保证金。

25.5.8合同执行期间，由于监理工程师未能在合理的时间内，发出进一步工作需要的图纸或指示，造成承包人进度延误或中断施工，致使招标人增加费用支出或工期延误；或由于监理的原因造成监理工程师对承包人所下达的指令不能按期落实，导致进度缓慢，工期延误，工程质量低劣的，招标人可按1%～5%合同价格的标准从履约保证金或总监理费中扣除相应金额作为违约金。

25.5.9因监理工程师工作失误，发布错误指令造成工程返工或数量增加而引起工程费用增加的，招标人可按1%～5%合同价格的标准从履约保证金或总监理费中扣除相应金额作为违约金。

25.5.10监理人在投标时提供的业绩证明材料、各种证书、证件或其他资料存在弄虚作假现象，招标人有权从总监理费中扣除10％作为违约金，并有权解除承包合同，同时将有关情况上报上级建设主管部门。

25.5.11监理人违约，即使交纳了违约金，监理人仍应按监理合同规定继续履行本工程施工及缺陷修复过程中的监理服务；招标人可在向监理人发出书面通知的14天之后单方面解除本监理合同，并视情况没收监理人的全部或部分履约保证金；造成招标人损失的，监理人承担赔偿责任；违法的，按有关规定承担法律责任。

注：上述（25点）内容按本项目招标文件要求的项目班子架构对应人员要求执行，详见投标须知前附表第19项。

26.监理服务费用的说明
26.1 监理服务的费用应与投标人须知、标准条件、专用条件、附件监理工作履约考评与奖罚办法、监理规范、图纸和资料等文件结合起来理解或解释。

26.2 本监理合同段监理服务时间包括了从工程开工至工程竣工验收合格为止的施工期监理，计量和保修期监理。

26.3监理人必须按照上述约定的时间和有关期限履行和完成监理服务，否则按以下原则执行：

26.3.1因监理人原因导致工期延误的，委托人不支付任何费用，造成委托人损失的，委托人有权按本合同的约定要求监理人承担赔偿责任；

26.3.2因委托人原因导致工期延误的，将延长监理合同工期，但不予其他任何补偿。

26.4合同价是投标人按照招标文件的要求完成本工程从开工至竣工验收合格为止的施工期监理，计量和保修期监理工作所需要的全部费用。

26.5监理服务费用除非合同另有规定，监理人的报价（本合同价）中已包括了为实施和完成本项目全部监理工作所需的除委托人无偿提供的设施、设备条件以外的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备费用）、仪器设备的使用和管理、交通设备的使用和管理、试验检测设备及试验室费用、各种管理费、保险、利润和税金、不可预见费用等费用内容，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

26.6在合同实施期间，不论监理合同段发生变化或其它因素，监理费率将不予调整，投标人应在投标时充分考虑这一因素。

26.7监理人应严格遵守委托人的资金管理规定，委托人向监理单位支付的监理服务费用为本工程的专用款，不得挪为它用。

27本小额监理工程监理费报价包含监理单位派驻现场所有人员的住宿费、办公场地费、办公设备费（不允许使用施工方的办公场地及办公设备）、水电费、交通费、通讯费、税金、利润等一切因监理本工程产生的全部费用。发包人付清余款后并不免除监理人应承担的该工程相关责任。本工程监理费不因工程的工期延长、设计变更、投资额增减等任何因素而调整）。
九、监理服务结算方式
28. 项目承包价是投标人按照招标文件的要求完成本工程全过程施工期监理、计量以及保修期的监理服务所需的全部费用。

29. 本工程监理费包含监理单位派驻现场所有人员的住宿费、办公场地费、办公设备费（不允许使用施工方的办公场地及办公设备）、水电费、交通费、通讯费、税金、利润等一切因监理本工程产生的全部费用。发包人付清余款后并不免除监理人应承担的该工程相关责任。本工程监理费不因工程的工期延长、设计变更、投资额增减等任何因素而调整。

十、交易服务费的支付

30．中标人在取得中标通知书前，应按规定向佛山市南海区西樵镇公共资源交易所缴纳交易服务费，投标单位在报价时须综合考虑该费用。具体要求如下：
30．1中标人应按佛山市南海区物价局核发的广东省收费许可证（编号为：粤费 南JY728 号）的收费标准向佛山市南海区西樵镇公共资源交易所缴纳交易服务费。

30．2中标人缴纳的交易服务费中标金额按以下收费：

①中标金额在1亿元（含本数）以下部分按万分之九收费；

②中标金额超过1亿元部分按万分之五收费。

注：交易服务费按差额定率累进法计算。

30．3中标人须于收到缴费通知书日起3个工作日后，以银行缴款方式，将应缴纳的交易服务费汇入佛山市南海区西樵镇公共资源交易所指定银行帐号（汇款帐号：80020000004336696，收款人户名：佛山市南海区西樵镇公共资源交易所，开户行：南海农商西樵支行）。

30．4中标人必须凭银行出具已缴纳本项目交易服务费的汇款凭证，到佛山市南海区西樵镇公共资源交易所领取项目中标通知书。

30．5地址及联系电话：佛山市南海区西樵镇登山大道1号，0757-86827736。 

第三章  合同条款及格式

（采用（ＧＦ－2012－0202）建设工程监理合同（示范文本））或招标人与中标人共同协商的有效的合同格式

第四章  工程建设标准

1．依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行的中华人民共和国、省或行业的工程建设标准、规范的要求。

第五章  图纸
（另册）

第六章　西樵镇小额监理工程投标报名表

西樵镇小额监理工程投标报名表           
	投标单位（盖章）
	

	监理类别
	
	所在工程类别对应入库号码
	

	项目名称
	叠翠苑房屋加固修复工程监理服务

	联系人
	
	联系电话
	

	我单位同意接受（人民币大写：壹拾壹万柒仟玖佰叁拾叁元壹角贰分，小写：117933.12元）的承包价，参与该项目的投标。一旦我方中标，我方保证按时与你方签订监理合同，并按招标文件的要求对本工程项目的施工、计量和保修进行监理事务，我方承诺为本项目组织的项目班子成员符合本项目的要求，并在合同履行中及时落实到位；遵守西樵镇开标评标会议纪律，服从交易所人员安排；若不委派代表参加开标会议，即默认开标结果。如我方中标后无故放弃中标资格，我方自愿接受从西樵镇小额工程监理库除名，对招标人造成的损失我方接受相应的处罚及赔偿。

                                             法定代表人：                 （亲笔签名）

	拟组建的项目管理架构（如本项目招标文件不作要求的，可不填写,详见投标须知前附表第19项）

注：本项目的拟派人员不得互相兼任。

	1
	职位名称：项目总监

	
	拟派人员：                 资格证号：

	2
	职位名称：专业监理工程师

	
	拟派人员：                 资格证号：

	3
	职位名称：监理员

	
	拟派人员：                 资格证号：


                                  交易所接收人（签名）：                

日期：  2017 年  月      日

     （报名单位盖骑缝章）                           （交易所盖骑缝章）                         

西樵镇小额监理工程投标报名确认回执   

报名单位：                                                      入库号码：     
贵单位在规定时间内递交了 叠翠苑房屋加固修复工程监理服务项目的《西樵镇小额监理工程投标报名表》，予以同意报名。

投标单位于投标截止前一天自行查看西樵公众服务网报名公示，确认报名情况，如有异议请于投标截止前与交易所联系，否则，投标单位默认公示结果及抽取结果。

              佛山市南海区西樵镇公共资源交易所
                           日期： 2017年  月   日   

备注：《西樵镇小额监理工程投标报名表》必须填写无误，除签名和日期可手写外，其余需要填写地方必须打印，否则不接受报名。
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